

Projekt- / Aufgabenbeschreibung

PROJEKTBEZEICHNUNG

Projektnummer	-	Projektlead	-
Projektname	-	Koordiniert gebaut	-
Abschnitt	-		
Baujahr VBZ	-		
Projektleiter	-	Gesamtplaner	-
OBL VBZ	-	Projektleiter HST	-
Auslöser / Besteller	-		
Projekthalt (Das Projekt in einem Satz)	-		

STAMMDATEN

Genehmigungsverfahren	-	Grund	[...]
Involvierte Partner	-		

☐ Projektelemente Tram:☐ nicht Projektbestandteil

Tram-Linien	-	Notiz	[...]
Profiltyp - Randabschluss und Markierung	-	Notiz	[...]
Profiltyp - feste Anlagen und Begegnungsabstand	-	Notiz	[...]
Kurven- / Streckengeschwindigkeit	-	Notiz	[...]

Gleisbau	-	Notiz	[...]
Fahrleitungsbau Tram	-	Notiz	[...]
Weichen / Kreuzungen	-	Notiz	[...]
ESA (Schmieranlage)	-	Notiz	[...]
600V-Anlagen	-	Notiz	[...]

☐ Projektelemente Bus und Trolleybus:☐ nicht Projektbestandteil

Bus (Diesel, E-Bus usw.)	-	Notiz	[...]
Trolleybus	-	Notiz	[...]
Eigene Busspur	-	Notiz	[...]
Gefässgrösse-Bus	-	Notiz	[...]
Ausbaugeschwindigkeit	-	Notiz	[...]
Fahrleitungsbau TB	-	Notiz	-
600V-Anlagen	-	Notiz	-

☐ Projektelemente Haltestellen:☐ nicht Projektbestandteil

Haltestelle Tram	[Name]*	Notiz	[...]
Haltestelle Bus	[Name]*	Notiz	[...]
Kombi-Haltest. Tram/Bus	[Name]*	Notiz	[...]

☐ Land-/Rechtserwerbe:☐ nicht Projektbestandteil

VBZ-Landerwerbe	[Ja/Nein]*	Notiz	[...]
VBZ-Rechtserwerbe	[Ja/Nein]*	Notiz	[...]

Termine:

Baubeginn TAZ/Werke	-	Baubeginn VBZ	-
		Gleisschlag VBZ	-
Bauende TAZ/Werke	-	Projektabschluss VBZ	-

LEISTUNGSERBINUNG AUFTRAGNEHMER NACH SIA-PHASEN

	Vorprojekt	Bauprojekt	Submission	Ausführungsprojekt	Inbetriebnahme
Auftragnehmer	Wählen Sie ein Element aus.	Wählen Sie ein Element aus.	Wählen Sie ein Element aus.	Wählen Sie ein Element aus.	Wählen Sie ein Element aus.

LEISTUNGSMATRIX

Aufgaben	AUFTRAGNEHMER	VBZ
Auftragsanalyse mit Stundenschätzung		
Werkleitungserhebung		
Feldaufnahmen		
Gleisgeometrie HORAX		
Gleisgeometrie VERAX		
Schleppkurvenprüfung		
Hüllkurvenprüfung		
Werkleitungsprojekt VBZ		
Haltestellen		
Weichen		
Schmieranlagen		
600 VDC		
Werkleitungsprojekt Dritter integrieren		
Haltestellenprojekt		
Strassenbauprojekt		
Fahrleistungsstützpunkte berechnen		
Fahrleistungsprojekt integrieren		
Oberflächenkotierung / Oberflächenentwässerung		
Gleisentwässerung		
Bewilligungsdossier ERZ Entwässerung		

Kostenvorschlag		
Planerkoordination Werke und VBZ		
Detailaufnahmen/-aufbereitung (Bäume/Büsche/Wege usw.)		
Absteckungsdokumentation		
Offertpläne für Gleisanlagen		
Infoversandpläne erstellen		
Situationsplan (Gleis- / Strassenbau)		
Werkleitungsplan		
Quer- / Normalprofile		
Bauprojektpläne erstellen		
Situationsplan (Gleisbau)		
Situationsplan (Strassenbau)		
Haltestellenplan		
Ausführungsprojekt erstellen		
Übersichtsplan		
Gleisabsteckungsplan		
Situationsplan (Strassenbau)		
Längenprofil (Gleisbau)		
Querprofil (Gleisbau)		
Normalprofil/Querprofil (Strassenbau)		
Biege- und Montageplan		
Haltestellenplan		
Absteckungsdokumentation		
QS-Unterlagen und Pläne erstellen		
Vorprojekt (Infoversand)		
Bauprojekt		
Ausführungsprojekt		
PGV-Dossier erstellen		
Plangenehmigungsgesuch		
Projektleitblatt		
Technischer Bericht		
Übersichtsplan		
Situationspläne		
Längenprofil		
Normalprofil		
Massgebende Lichtraumprofile		
Nutzungsvereinbarung und Projektbasis		
Gesuche um Bewilligung für Abweichung		
Sicherheitsbericht		
Sicherheitsbewertung		
Prüfung Sachverständiger		
Umweltbericht		

Recht- und Landerwerb		
Aussteckungskonzept		

X = Lead, (x) = Unterstützung

PROJEKTUMFANG

Kurz Beschreibung...

BEMERKUNGEN

Nachbarprojekte usw.

TERMINE

Projektsitzungsraster, Abgabetermin Unterlagen Qualitätssicherung, Abgabetermin Genehmigungsunterlagen usw.