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Projekt- / Aufgabenbeschrieb Rehalp Doppelwendeschleife

PROJEKTBEZEICHNUNG

Projektnummer 4540B-18508 Projektlead VBZ
Projektname Forchstrasse - Rehalp Koordiniert gebaut Ja
Abschnitt Wendeschleife
Baujahr VBZ 2025

Projektleiter Riccardo Vegezzi, IBP Gesamtplaner Sebastian Mench
OBL VBZ Offen Projektleiter HST Offen

Auslöser / Besteller BehiG + HVZ-Verlängerung Tramlinie 15
Projektinhalt
(Das Projekt in einem Satz)

Neue Gleislage und Bau eines zweiten Wendegleises, Anpassung der Haltestellen
und BehiG-Ausbau

STAMMDATEN

Genehmigungsverfahren PGV Grund Mehrheitlich Bahnanlage
Involvierte Partner DAV, EWZ, Gemeinde Zollikon, Externe Partner, TAZ, WVZ

☐ Projektelemente Tram: ☐ nicht Projektbestandteil
Tram-Linien 11, FB 18, SN18 Notiz Zukünftig Linie 15
Profiltyp - Randabschluss
und Markierung C2/C3 Notiz […]

Profiltyp - feste Anlagen
und Begegnungsabstand C2/C3 Notiz […]

Kurven- /
Streckengeschwindigkeit

Analog heute Notiz […]

Gleisbau Ja, neue Lage Notiz Bau zweiter Wendeschleife

Fahrleitungsbau Tram Ja Notiz Anpassungen u. Ausbau
Doppelwendeschleife

Weichen / Kreuzungen Weichen Fr. 352, 349
Kreuzung 0601 Notiz Zweite Wendeschlaufe neue Lage der

Anlagen plus zusätzliche Weichen
ESA (Schmieranlage) Ja, neue Lage Notiz Neuer Standort der Schmieranlage
600V-Anlagen Ja Notiz keine

☐ Projektelemente Bus und Trolleybus: ☒ nicht Projektbestandteil
Bus (Diesel, E-Bus usw.) - Notiz […]
Trolleybus Nein Notiz […]
Eigene Busspur Nein Notiz […]
Gefässgrösse-Bus - Notiz […]
Ausbaugeschwindigkeit - Notiz […]

Fahrleitungsbau TB Nein Notiz -
600V-Anlagen Nein Notiz -

☐ Projektelemente Haltestellen: ☐ nicht Projektbestandteil
Haltestelle Tram Rehalp Notiz Bau zweiter Wendeschleife
Haltestelle Bus Notiz […]



Verkehrsbetriebe Zürich

Unternehmensbereich
Infrastruktur

Luggwegstrasse 65
Postfach 8048 Zürich
www.vbz.ch

Seite 2 von 4 Filename: 2.2 Projektbeschreibung und Aufgabenstellung Projekt Rehalp 2024 für
Auftragsanalyse.docx

Kombi-Haltest. Tram/Bus Notiz […]

☐ Land-/Rechtserwerbe: ☒ nicht Projektbestandteil
VBZ-Landerwerbe [Ja/Nein]* Notiz […]
VBZ-Rechtserwerbe [Ja/Nein]* Notiz […]

Termine:
Baubeginn TAZ/Werke 2025 Baubeginn VBZ 2025

Gleisschlag VBZ offen
Bauende TAZ/Werke 2025 Projektabschluss VBZ 2026

LEISTUNGSERBINGUNG AUFTRAGNEHMER NACH SIA-PHASEN

Vorprojekt Bauprojekt Submission Ausführungspr
ojekt

Inbetriebnahm
e

Auftragnehmer Ja Ja Ja Ja Ja

LEISTUNGSMATRIX

Aufgaben AUFTRAGNEHMER VBZ

Auftragsanalyse mit Stundenschätzung X
Werkleitungserhebung X
Feldaufnahmen X
Gleisgeometrie HORAX X
Gleisgeometrie VERAX X
Schleppkurvenprüfung X
Hüllkurvenprüfung X
Werkleitungsprojekt VBZ

Haltestellen X
Weichen X (x)
Schmieranlagen X (x)
600 VDC

Werkleitungsprojekt Dritter integrieren X
Haltestellenprojekt X
Strassenbauprojekt X
Fahrleitungsstützpunkte berechnen X (x)
Fahrleitungsprojekt integrieren X (x)

Oberflächenkotierung / Oberflächenentwässerung X
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Gleisentwässerung X
Bewilligungsdossier ERZ Entwässerung X
Kostenvorschlag X (x)
Planerkoordination Werke und VBZ X
Detailaufnahmen/-aufbereitung (Bäume/Büsche/Wege usw.) X
Absteckungsdokumentation X
Offertpläne für Gleisanlagen X
Infoversandpläne erstellen

Situationsplan (Gleis- / Strassenbau) X
Werkleitungsplan X
Quer- / Normalprofile X

Bauprojektpläne erstellen
Situationsplan (Gleisbau) X
Situationsplan (Strassenbau) X
Haltestellenplan X

Ausführungsprojekt erstellen
Übersichtsplan X
Gleisabsteckungsplan X
Situationsplan (Strassenbau) X
Längenprofil (Gleisbau) X
Querprofil (Gleisbau) X
Normalprofil/Querprofil (Strassenbau) X
Biege- und Montageplan X
Haltestellenplan X
Absteckungsdokumentation X

QS-Unterlagen und Pläne erstellen
Vorprojekt (Infoversand) X
Bauprojekt X
Ausführungsprojekt X

PGV-Dossier erstellen
Plangenehmigungsgesuch X
Projektleitblatt X
Technischer Bericht X (x)
Übersichtsplan X
Situationspläne X
Längenprofil X
Normalprofil X
Massgebende Lichtraumprofile X
Nutzungsvereinbarung und Projektbasis X
Gesuche um Bewilligung für Abweichung (x) X
Sicherheitsbericht X (x)
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Sicherheitsbewertung X
Prüfung Sachverständiger X
Umweltbericht X
Recht- und Landerwerb - -
Aussteckungskonzept X

X = Lead, (x) = Unterstützung

PROJEKTUMFANG

Mit der zu erwartenden Nachfrageentwicklung im Gebiet Lengg und dem Ausbau des Gesundheitsstandortes
muss die Kapazität auf der Forchstrasse bis zum Bahnhof Stadelhofen erhöht werden. Deshalb soll die Linie 15
ab 2025 in der Hauptverkehrszeit verlängert werden. Dazu ist der Ausbau der Wendeschleife Rehalp nötig. Die
2. Wendeschleife bietet Platz für das wartende Tram der Linie 15, ohne dabei die Forchbahn zu behindern.
Weiter kann sichergestellt werden, dass betriebliche Überholungen möglich sind.

Der Perimeter umfasst die Wendeschleife auf Gemeindegebiet Zollikon sowie die Einmündung in die
Forchstrasse (Stadt Zürich).

BEMERKUNGEN

Nachbarprojekte usw.

TERMINE

Projektsitzungsraster, Abgabetermin Unterlagen Qualitätssicherung, Abgabetermin Genehmigungsunterlagen
usw.


