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1. Grundgedanken zum Rahmenvertrag

Zur Unterstutzung des Fachbereich Bauprojektmanagement, insbesondere hinsichtlich der
Inhalte der Projektierung, wird eine externe Unterstiitzung gesucht.

Die zu offerierenden Planerleistungen beinhalten Tram-, Bus-, Depotprojekte und Garagen, in
den SIA-Phasen 31 bis 53 Vorprojekt bis Inbetriebnahme, Abschluss, inklusive allfalliger
Bewilligungsverfahren (PGV, Festsetzung nach kant. Strassengesetz u.w.), fur die Gleisbau-,
Tiefbau- und Werkleitungsplanung.

Im Rahmenvertrag sind alle méglichen zu erbringenden Leistungen des Auftragnehmers
festgehalten, welche nach effektivem Bedarf abgerufen werden.

Mit der vorliegenden Beschaffung soll jeweils ein Rahmenvertrag mit zwei externen Planer,
bzw. Fachleuten fur die Planungs- und Realisierungsphase abgeschlossen werden. Der
Rahmenvertrag umfasst alle Leistungen geméass SIA LHO 103 (2020), 112 (2014) und dem
vorliegenden Leistungs- und Aufgabenbeschrieb.

1.1. Abrufprozess und Auftragserteilung

Die Auftragserteilung erfolgt jeweils Uber Einzelbeauftragung mit unterschiedlichen
Auftragsbestandteilen und -volumen. Durch den Auftragnehmer sind jeweils die Leistungen fur
die einzelnen Teilprojekte gemass den im Rahmenvertrag vereinbarten Ansatzen zu
offerieren. Der Auftragnehmer behalt sich das Recht vor, auch einzelne Teilleistungen der
Offerten zu beziehen.

Fir die Abrufe der einzelnen Auftrage sieht die Vergabestelle zwei unterschiedliche Prozesse
vor:

- Auftrage unter 75'000 CHF - Die Vergabestelle hat zum Ziel die Auftradge unter dem
Schwellenwert von 75'000 CHF so gut wie mdglich auf beide Rahmenvertragspartner
aufzuteilen. Die Rahmenvertragspartner erstellen ihre projektspezifischen Angebote
nach Zustellung des jeweiligen projektbezogenen Projekt- und Aufgabenbeschriebs
und das Formular fur die Stundenschétzung durch die Vergabestelle. Die
Vergabestelle behélt sich jedoch vor, ein Vergleichsangebot einzuholen falls die
angebotenen Stunden nicht nachvollziehbar sind.

- Auftrage tber 75'000 CHF - Bei Auftragen tber dem Schwellenwert von 75'000 CHF
fuhrt die Vergabestelle jeweils ein Mini-Tender-Verfahren mit beiden
Rahmenvertragspartnern durch. Den beiden Vertragspartnern werden jeweils die
projektbezogenen Projekt- und Aufgabenbeschriebe und das Formular fir die
Stundenschéatzung zugestellt. Das jeweils wirtschaftlich vorteilhafteste Angebot erhalt
den Zuschlag fur das jeweilige Projekt.

Im Anschluss an die entsprechende SAP-Bestellung kann der Vertragspartner mit der
Leistungserbringung beginnen.

Die Aufwandschétzung des Vertragspartners bildet das jeweilige Kostendach gemass
Rahmenvertrag.
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2.  Struktur und Organisation Auftraggeberin

Stadt Zlrich

Verkehrsbetriebe Zirich (VBZ)
Unternehmensbereich Infrastruktur
Luggwegstrasse 65

CH-8048 Zurich

Abteilung Projektleitung
Abteilung Projektverfassung

2.1. Projektbeteiligte

Je nach Grosse der Projekte missen diese mit weiteren Nachbarprojekten und verschiedenen
weiteren Bedurfnistragern innerhalb der Stadt Zirich koordiniert werden. Beispielsweise
kénnen Gewerke, das Tiefbauamt, die Wasserversorgung oder Privateigentiimer, etc. durch
Werkleitungen oder Massnahmen an Geb&auden respektive am Strassenraum, etc. betroffen
sein. Die Leistungen fur die Koordination der Nachbarprojekte und der Bedurfnisse der
weiteren Bedurfnistrdger mit den Projekten der Auftraggeberin (im weiteren VBZ genannt)
werden jeweils in den Projekt- und Aufgabenbeschrieben der zu offerierenden Projektleistung
erwadhnt und mussen dementsprechend, wenn von der VBZ gewilnscht, mit angeboten
werden.

2.2. Projektorganisation

Die stadtische Gesamtprojektleitung erfolgt im Lead durch das Tiefbauamt oder die VBZ. Ein
Standard Organigramm ist im Bsp. Anhang B Lead TAZ beigelegt. Bei der zu offerierenden
Projektleistung ist jeweils ein Organigramm zum Projekt des Auftragnehmers beizulegen. Ein
Beispiel einer Projektorganisation des Auftragnehmers ist als Beilage durch diesen zu erstellen
und mit den restlichen Ausschreibungsunterlagen einzureichen.

2.3. Projektkommunikation

Die Kommunikation erfolgt stets uber die auftraggebende Person bei den VBZ oder deren
Stellvertretung. Die monatlichen bzw. terminlich vereinbarten Projektsitzungen, -
besprechungen etc. sind in dem jeweiligen Projekt- und Aufgabenbeschrieben festgehalten
und strikt einzuhalten. Die Rahmenvertragspartner fihren zudem das Protokoll. Technisch und
fachlich notwendige Abklarungen muss der Auftragnehmer eigenstandig bei den
entsprechenden Behorden, Dienstabteilungen und Gewerken abholen.
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3. Beschreibung der Aufgaben

Gegenstand des ausgeschriebenen Rahmenvertrages sind samtliche Planerleistungen der
SIA-Phasen 31, 32, 33, 41, 51, 52 und 53 gemass SIA 103 (2020) und gemass dem
vorliegenden Leistungs- und Aufgabenbeschrieb. Welche dieser Leistungen fir ein Projekt
zu erbringen sind, ergibt sich aus dem jeweiligen Einzelauftrag (Projekt- / Aufgabenbeschreib
Bsp. siehe Anhang A) der VBZ.

Im wesentlichen sind darin folgenden Angaben enthalten:

e Projektperimeter

e Projektziele

e Zustandige Bewilligungsbehorde und Genehmigungsverfahren
e Beschrieb zu erbringende Planerleistung

e Termine

e Sitzungswesen

o Allfalige Nachbarprojekte

o Allfalige Sonderleistungen

3.1. Einsatzort, Sitzungswesen
3.1.1. Einsatzorte

- Verkehrsbetriebe Zurich, Luggwegstrasse 65, 8048 Zirich
- Ganzes Liniennetz der Vergabestelle.

Allfallige Sitzungen finden bei den Verkehrsbetrieben Zirich (VBZ) bzw. bei den stadtischen,
kantonalen oder bei Bundesamtern und am Projektierungsort statt.

3.1.2. Sitzungswesen

Das Sitzungsraster wird durch die VBZ festgelegt und in den jeweiligen Projekt- und
Aufgabenbeschrieben festgehalten.

3.2. Phasenubergreifende Aufgaben
3.2.1. Planerleistungen

Der Leistungsumfang der Rahmenvertrage orientiert sich grundsatzlich an den SIA-
Ordnungen fur Leistungen und Honorare LHO 103, (2020) fur die SIA Phasen 3-5. Der
Rahmenvertragspartner hat je nach Projekt eine oder mehrere dieser Teilphasen zu erbringen.
Folgende ergéanzende Leistungen aus der SIA LHO 103 (2020) sind im Weiteren
einzurechnen. Diese gelten fir die SIA Phasen 3 bis 5 tbergreifend.

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit, u. a. Flyer usw. Verhandlungen mit Dritten

- Leistungen im Rahmen eines PQM

- Rechtzeitige Koordination mit Nachbarprojekten und Dritten

- Beschaffen von notwendigen Erganzungen der Grundlagen wie detaillierte
Terrainaufnahmen, Bestandaufnahmen, Zustandsanalysen und Spezialabklarungen

- Durchfuhren von Bestandaufnahmen und Zustandsanalysen
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Durchfiihren von topografischen Aufnahmen fiir Grundlagenpléane sowie Erstellen der
entsprechenden Pléane

Spezialuntersuchungen

Nachweise von Schleppkurven

Zusammenfugen/zusammenstellen allen Elemente der einzelnen Fachplaner
Erstellen einer Risikoanalyse (PGV)

Erstellen eines Umweltberichtes oder Umweltvertraglichkeitsberichtes inkl.
Larmgutachten (PGV)

Unterstitzung bei Land- und Rechterwerb, Entschadigungen Dritter,
Beitragsrechnungen (PGV)

Erstellen pruffahiger Statiken fur den Prifingenieur

Bearbeitung allfalliger zusatzlicher Nachweise fur den Prifingenieur

Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten

Mithilfe bei Wirtschatftlichkeitsberechnungen

Erarbeiten von Projektanderungen zur Kostenreduktion aufgrund von Vorgaben der
VBZ und Anpassen des Kostenvoranschlages

Ermitteln der Lebenszykluskosten

Erstellen der Grundlagen fiir die Bauphasenplanung

Mithilfe bei Einspracheverhandlungen

Mithilfe bei Verhandlungen mit Behorden

Anpassen der Vorgaben basierend auf dem Bewilligungsverfahren

Erstellen weiterer technischer Nachweise fir die Bewilligungsbehérden — BAV (PGV)
Beihilfe beim Erstellen komplettes Baubewilligungsdossier (PGV)

Zusammenstellen der Analysen der terminrelevanten Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren (PGV)

Anpassen des Realisierungsprogramms Uber das Gesamtprojekt aufgrund der
Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren (PGV)

Beraten der VBZ bei der Erstellung von Unternehmer- und Lieferantenverzeichnissen
Mithilfe beim Nachfuhren des Projektpflichtenheftes

Ubernehmen von Elementen von Projekten Dritter

Anpassen des Ausfuhrungsprojektes aufgrund von Fakten, die vor Beginn der
Ausfihrung nicht oder nur mit unverhaltnismassigem Aufwand erhaltlich sind
Anpassen der Ausfuhrungsunterlagen infolge von Projektédnderungen bei der

Ausfuhrung
Sicherstellen  der  Vertraglichkeit von  Unternehmervarianten mit  den
Projektanforderungen

Bearbeiten von Varianten der Bauausfiihrung bzw. des Bauvorganges

Ggf. ergdnzendes Erarbeiten von Planen fur genehmigte Ausfihrungsvarianten
Fachliches und rechnerisches Uberprifen und Beurteilen von Vorschlagen des
Unternehmers zu alternativen Ausfiihrungsvarianten und -details

Bei Bedarf ist durch die Rahmenvertragspartner ein projektbezogenes Qualitatsmanagement
(PQM) zu betreiben. Damit verbunden kdnnen jeweils folgende Leistungen zu erbringen sein:

Festlegung relevanter projekt- und prozessbezogener Qualitatsanforderungen.
Aufbau des projektierungs- und ausfuhrungsrelevanten Qualitatsmanagements.
Periodische Uberpriifung und Aktualisierung des PQM.

Organisation und Leitung der Qualitatssicherung.
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- Laufendes Analysieren und Beurteilen der Projektrisiken sowie aktualisieren der
Massnahmen zur Beherrschung der Risiken.
- Umsetzen der QM-Vorgaben der VBZ.

Seitens Rahmenvertragspartner muss die Abgabe der Daten in gangigem Microsoft-Office-
Format und Plandaten in einem CAD-Format (DGN, DXF oder DWG) und als PDF-Datei
erfolgen.

3.2.2. Koordination

Zu den Aufgaben des Planers gehoren, je nach Bedarf der VBZ, die rechtzeitige Koordination
des Projekts mit Dritten sowie mit Behorden, Amtern und Nachbarprojekten. Die
entsprechenden Aufwendungen fir jede Teilphase (31/32/33/41/51/52/53) sind jeweils im
Angebot einzurechnen. Die bahntechnischen Anlagen werden durch die Fachplanung VBZ
projektiert. Ein iterativer Ablauf bei der Projektierung und die Schnittstellenkoordination
zwischen Planer und der Fachplanung VBZ sind in den Honorarangeboten zu bertcksichtigen.
Die Projektinhalte der Fachplanung VBZ sind in die Projektplane zu Ubertragen, zu
koordinieren und zu aktualisieren. Die entsprechenden Aufwendungen sind fur jede SIA
Teilphasen in das Angebot einzurechnen.

Bei Bedarf der VBZ ist durch den Auftragnehmer ein Koordinationsplan zu erstellen. Im
Koordinationsplan sind die Layer/Ebenen aller Fachplaner der Stadt Zurich (VBZ, EWZ, WVZ,
ERZ, TAZ, etc.) sowie die der Nachbarprojekte und weitere wichtige Daten im entsprechenden
Detaillierungsgrad darzustellen. Die Aktualisierung der einzelnen Layer/Ebenen ist in
Absprache mit der VBZ vorzunehmen. Der Planer muss darum besorgt sein, dass der Inhalt
des Koordinationsplans jeweils vollumfanglich abgebildet wird.

3.2.3. Plandarstellung

Die Plandarstellung fur den Infoversand/Auflage nach Strassengesetz hat entsprechend der
Wegleitung fur Plandarstellungen (TAZ und ERZ) gemass aktuellster Version zu erfolgen
(derzeitiger Stand Nov. 2018).

Die Plandarstellung fur das Plangenehmigungsgesuch hat gemass der aktuellen Richtlinie des
Bundesamtes fur Verkehr (BAV) zu Art.3 der Verordnung Uber das
Plangenehmigungsverfahren fir Eisenbahnanlagen (RL VPVE) zu erfolgen.
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Spezifische Planerleistungen fir die VBZ

Neben den Aufgaben gemass Ziffer 3, beinhaltet der Auftrag folgende VBZ-spezifische
Abgrenzungen/Leistungen (Gleisbau, Elektrische Anlagen und Haltestellenprojektierung):

Durch den Auftragnehmer sind im Grundauftrag die bestehenden Werkleitungen zu
erheben.

In einem Bereich von mindestens 1.5 m ab neuer Gleisachse muss die Lage der zu
erhaltenden Oberflachenelemente, wie Schachte, Gleisentwasserungskasten, Funktopfe
usw., eine erhdhte Genauigkeit aufweisen. Die Lage der Elemente sind auf 5 cm genau
zu bereinigen.

Im Ausfuhrungsprojekt sind durch den Auftragnehmer die bestehenden Werkleitungen, in
einem Bereich von mindestens 1.5 m ab neuer Gleisachse, anhand der Feldaufnahmen
auf die tatsachliche Lage nochmals zu tberprifen (R&nder, Schéachte, Funktopfe usw.).

Die entsprechenden Feldaufnahmen fir diesen Bereich werden von den VBZ zur Verfugung
gestellt

Die Berechnung der horizontalen Gleisgeometrie (HORAX) erfolgt je nach Beauftragung
durch den AN oder die VBZ in der Projektierungsphase und wird durchgefuhrt, sobald das
Oberflachenprojekt durch den Planer auf eine normgerechte Umsetzung geprft und
bereinigt, sowie alle offenen Varianten bereinigt sind (Oberflache ist festgelegt).

- Fur eine allfallige Berechnung bei den VBZ sind die Unterlagen (inkl. der im
Grundauftrag gepruften Schleppkurven MIV) in digitaler Form den VBZ
abzugeben. Dies hat in gangigem, bearbeitbarem CAD-Format (dgn) und als
PDF-File zu erfolgen.

- Mit der Berechnung der HORAX sind noch nachtragliche Anpassungen an der
Oberflache moglich. Diese sind durch den Auftragnehmer nachzufuhren.

Die definitive Berechnung der horizontalen (HORAX) und vertikalen (VERAX)
Gleisgeometrie erfolgt je nach Beauftragung durch den AN oder die VBZ. Der Zeitpunkt
zur Erarbeitung der VERAX wird durch das Bewilligungsverfahren vorgegeben. (Bsp.
Strassengesetz im Zuge des Ausfuhrungsprojektes, beim PGV im Bauprojekt).

- Fur eine allfallige Berechnung bei den VBZ sind die Unterlagen (inkl. der im
Grundauftrag gepruften Schleppkurven MIV) in digitaler Form den VBZ
abzugeben. Dies hat in gangigem, bearbeitbarem CAD-Format (dgn) und als
PDF-File zu erfolgen.

- Mit der detaillierten Berechnung der HORAX und VERAX sind noch nachtragliche
Detailanpassungen an der Oberflache moglich. Diese sind durch den
Auftragnehmer nachzufuhren.

- Die Berechnung der vertikalen Gleisgeometrie (VERAX) im Verfahren nach PGV
erfolgt in der Phase Bauprojekt. Fur die Berechnung sind vom Auftragnehmer die
vertikalen Zwangspunkte anzugeben.
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- Die Berechnung der vertikalen Gleisgeometrie (VERAX) im Verfahren nach
Strassengesetz erfolgt in der Regel nach der Projektfestsetzung durch den StR in
der Phase Ausfiihrungsprojekt. Fir die Berechnung sind vom Auftragnehmer die
vertikalen Zwangspunkte anzugeben. In Ausnahmeféllen, z.B. bei schwierigen
topographischen Verhaltnissen, kann die Berechnung auch friiher erfolgen. Im
PGV erfolgt die Berechnung der VERAX in jeden Fall im Bauprojekt.

Mit der Berechnung der Gleisgeometrie werden die genauen Abstdnde und Hohen der
Haltekanten angegeben.

Die Strassenflachen sowie die Haltekanten sind in der Regel im Eigentum des
Strasseneigentumers (Tiefbauamt der Stadt Zirich).  Falls es sich um eine Nebenanlage
nach EBG handelt sind zuséatzliche Nachweise der Betriebssicherheit zu erbringen. Neben den
regularen Unterlagen fir das QS-VBZ konnen fur Varianten von den VBZ detaillierte
Schleppkurvennachweise oder weitere Angaben verlangt werden.

- Das Fahrleitungsprojekt erfolgt durch die VBZ oder Dritte im Auftrag der VBZ nach der
Bereinigung der Oberflache basierend auf der berechneten HORAX.

- Infolge gemeinsamer Masten, ist parallel mit dem Fahrleitungsprojekt das
Beleuchtungsprojekt vom EWZ-6B zu erstellen. Die Bearbeitungszeit von VBZ und EWZ-
OB fur ein abgestimmtes Konzept betragt ca. 6-8 Wochen. Die Koordination obliegt dem
Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer integriert das Fahrleitungsprojekt in das Gesamtprojekt. Er Gberprift die
Maststandorte (insbesondere die Fundamente) mit den bestehenden und neuen
Werkleitungen, Bepflanzungen bzw. vorliegenden Gegebenheiten. Bei Konflikten erarbeitet
der Auftragnehmer Losungsvorschlage inkl. der Koordination mit den betroffenen
Werken/Eigentimern. Im Ausfihrungsprojekt ist der Auftragnehmer zustandig fur die
Detailprojektierung der Stutzpunkte (Statik Mastfundamente und Mauerbolzen). Die
Gleisentwasserungen sind mindestens 1.5 m versetzt zur alten Lage und maximal mit einem
Abstandsraster von 25-30 m neu zu planen. Der Auftragnehmer erstellt einen Vorschlag tber
Lage und Anschluss der neuen Gleisentwasserungen und fuhrt beim ERZ die notwendigen
Abklarungen durch.

- Die Gleisentwasserung dient nicht zur Entwasserung der Oberflache. Fir die Planung
der Oberflachenentwasserung ist davon auszugehen, dass die Gleisentwasserungen
verschlossen sind.

- Die Grobprojektierung der Haltestelleninfrastruktur erfolgt je nach Beauftragung durch
den AN in einen Vorabzugplan 1:200 (oder 1:100) auf Basis einer Elementeliste und
Musterplan. Die VBZ pruft und bereinigt den Vorschlag per Korrektur fur die nachfolgende
Detailprojektierung der Haltestelle. Der Auftragnehmer tbertragt die Angaben
anschliessend in die Projektpldne und erstellt einen VBZ-Haltestellenplan im Massstab
1:100. Die detaillierte Projektierung, insbesondere allfallige Spezialfundamente, der
Abgleich und Koordination unter den involvierten Werken/Eigentiimern usw. erfolgt durch
den Auftragnehmer.

Der Haltestellenplan 1:100 ist ein Bestandteil vom QS-Bauprojekt und beinhaltet, neben
der VBZ-Infrastruktur, samtliche BehiG - und Bahnrelevante Flachen sowie die
Spaltmasse beim Tram. Optional kann die Grobprojektierung der Haltestelleninfrastruktur
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durch die VBZ erfolgen. Dies erfolgt per Handeintrag oder PDF-Skizze in einen
Vorabzugplan 1:200 (oder 1:100) des Auftragnehmers.

Die projektierten Haltestelleninfrastrukturen werden in der Phase Ausfiihrungsprojekt
nochmals Uberprift und bereinigt. Der Auftragnehmer Ubertrégt die Angaben
anschliessend in die Projektpl&ne und erstellt einen Haltestellenplan im Massstab 1:100.
Die Koordination unter den projektbeteiligten Werken erfolgt durch den Auftragnehmer.
Insbesondere ist durch den Auftragnehmer eine Konfliktkontrolle der Fundamente zu den
bestehenden Werkleitungen durchzufiihren.

Die Grobprojektierung der Werkleitungen erfolgt durch die VBZ in einen Vorabzugplan
1:200 (oder 1:100) des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer tbertréagt die Angaben
anschliessend in die Projektpléane (in der Regel im Massstab 1:200). Die detaillierte
Projektierung, insbesondere der Abgleich und Koordination unter den involvierten
Werken/Eigentimern erfolgt durch den Auftragnehmer.

Die projektierten Werkleitungen werden in der Phase Ausfuhrungsprojekt nochmals
Uberpruft und bereinigt. Der Auftragnehmer Ubertragt die Angaben anschliessend in die
Projektplane (in der Regel im Massstab 1:200, Haltestellenplan 1:100). Die detaillierte
Projektierung, insbesondere der Abgleich und Koordination unter den involvierten Werken
erfolgt durch den Auftragnehmer.

Die Infoversandplane (analog Vorgaben TAZ) sind der VBZ mit allen relevanten
Schleppkurven (nach VSS, inkl. Bewegungsspielraum) und Grenzlinien der Bahnanlagen
(wird mit der HORAX abgegeben) vorgéngig zur Vorpriifung der Nebenanlagen (EBG
818m bzw. 1.7) einzureichen.

Der Auftragnehmer erstellt einen Bewilligungsdossier fur die Bewilligung der
Gleisentwasserung beim ERZ

Je nach Beauftragung erfolgt die Erstellung des VBZ-Absteckungsplan 1:200 (oder 1:100)
durch den AN oder die VBZ. Darin enthalten sind die bestehenden und neuen
Werkleitungen des Gesamtprojektes sowie die Gleiselemente wie Schieneneinteilung,
Schweissstdsse, Erdungs- und Entwéasserungskasten, Absteckungspunkte der
Gleisachsen, Angaben zur Gleistiberhohung usw. Weiter sind sdmtliche neue Schéachte
im Gleistrasseebereich fortlaufend zu nummerieren und auf einer Liste mit Koordinaten X
und Y sowie den Schachttyp aufzufihren. (Muster VBZ-Absteckungsplan ab
Auftragserteilung).

Die Gleisachspunkte und Schéchte sind als Absteckungsdokumentation
zusammenzustellen.

Je nach Beauftragung erfolgt die Erstellung des Gleisbetonfugenplanes gemass
Normschema VBZ, Quer- und Langenprofile und Baugrubenplane durch den AN oder die
VBZ.

Durch den Auftragnehmer sind Verkehr- und Bauphasenpléne inkl. VBZ Betriebskonzept
auf Stufe Auflage/Bau-/Ausfuhrungsprojekt zu erstellen. Die Angaben des VBZ
Betriebskonzeptes kommen von der VBZ.

Die Ausfuhrungsplane mussen mindestens 4 Monate vor Baubeginn vorliegen.
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- Der Teil des Kostenvoranschlages fur die durch den AN bearbeiteten Inhalte wird durch
den AN im KV-Tool der VBZ erarbeitet.

Fir das Projekt werden die folgenden Plane und diesbeziglichen Detailplane durch die VBZ
selber erstellt und dem Auftragnehmer zur Verfligung gestellt:

- VBZ-Fahrleitungsplane

- VBZ-Fahrleitungsbauphasenplane abgestimmt auf die eigentliche Verkehrs- und
Bauphasenplanung (Ausfuhrungsprojekt)VBZ-Biege- und MontageplanWartehallenplane

4.1. Plangenehmigungsdossier

4.1.1. Plangenehmigungsgesuch

Bei entsprechender Beauftragung im Einzelauftrag ist auf der Basis des Bau- und
Auflageprojekts ein  Plangenehmigungsdossier gemass Verordnung Uber das
Plangenehmigungsverfahren fir Eisenbahnanlagen (VPVE, SR 742.142.1) fur das Bundesamt
fur Verkehr (BAV) zu erstellen. Form, Umfang und Inhalt dieser Unterlagen richten sich nach
der BAV-Richtlinie zu Artikel 3 der VPVE. Weiter ist Folgendes zu beachten:

- Allgemein: Ist der Auftragnehmer der Auffassung, dass ein Dokument gemass Art. 3
VPVE im konkreten Projekt nicht erforderlich ist, ist dies im Dokument c) zu begriinden.

- Dokument a): Erstellen die VBZ selber
- Dokument j): Erstellung in Zusammenarbeit mit den VBZ.

Die Plangrundlagen durfen grundsatzlich keine Abweichungen von der EBV und den AB-
EBV enthalten. Sollten solche Abweichungen unumgénglich sein, hat der Auftragnehmer
dies in den betroffenen Planen hervorzuheben und nach Rucksprache und Klarung mit
den VBZ fir jede Abweichung im Dokument j) die Begriindung fur einen Antrag betreffend
Ausnahmebewilligung gemass Art. 5 Abs. 2 EBV zu formulieren.

- Dokument m): Die allfallige Beauftragung eines Sachverstandigen erfolgt durch die VBZ
in Absprache mit dem Auftragnehmer. Die Kosten tragen die VBZ.

Die Stellungnahme der Gesuchstellerin erstellen in der Regel ebenfalls die VBZ, eine
Ubertragung dieser Aufgabe an den Auftragnehmer im Rahmen eines Einzelauftrags ist
aber nicht ausgeschlossen.

- Dokument 0): Die Angaben zur vorgesehenen Erwerbsart und zum Stand der
Verhandlungen machen die VBZ.

- Das Bauprogramm sowie die Bauphasen sind zwingende Bestandteile der PGV-
Unterlagen. Das Bauprogramm ist daher frihzeitig stadtintern zu beschliessen und dann
mit der Bauablauf- und der Bauphasenplanung als Bestandteil der PGV-Unterlagen
entsprechend aus- und aufzuarbeiten (in der Regel als Teil des Dokuments c)).

- Die Baustellenerschliessung sowie die strategische Planung méglicher Installationsplatze
mussen bereits im Auflageprojekt aufgezeigt werden. Diese Angaben sind zwingender
Bestandteil der PGV-Unterlagen.
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Fragen bzw. Abklarungen beim BAV erfolgen immer Uber die VBZ und nicht direkt durch den
Auftragnehmer.

Das Plangenehmigungsgesuch wird von den VBZ beim BAV eingereicht.

4.1.2. Unterstitzung der VBZ im PGV

Der Auftragnehmer unterstitzt die Projektleitung VBZ bei Bedarf in der Begleitung des
Plangenehmigungsverfahrens. Dies kann insbesondere folgende Aufgaben beinhalten
(Aufzéhlung nicht abschliessend):

- Bearbeitung Anfragen oder Nachforderungen des BAV zu technischen Aspekten des
Plangenehmigungsgesuchs (Nachlieferung von Daten und Dokumenten, Erstellen
Stellungnahmen gegentiber BAV);

- Bearbeitung von Anfragen und Antrdgen von Fachstellen des Bundes, des Kantons oder
der Gemeinde zum Plangenehmigungsgesuch (Nachlieferung von Daten und
Dokumenten, Erstellen technischer Teil von Stellungnahmen);

- Bearbeitung von Einsprachen gegen das Projekt (Nachlieferung von Daten und
Dokumenten, Teilnahme an Einspracheverhandlungen und Augenscheinen, Erstellen
technischer Teile der Stellungnahmen);

- Erarbeitung des Teils des Kostenvoranschlages fiir die bearbeiteten Inhalte im KV-Tool
der VBZ.

4.2. Qualitatssicherung (QS)

4.2.1. Qualitatssicherung im Verfahren nach Strassengesetz

Fir die QS sind je nach Bedarf der VBZ neben den Planen des Grundauftrages, die folgenden
Plane und Unterlagen durch den Auftragnehmer zu erstellen:

Ubersichtsplan mit allen Schleppkurven (MIV und Bus) und Hiillkurven Tram 1:200 (die
Hullkurven Tram sowie die Schleppkurven Bus werden durch die VBZ als DNG- oder DWG-
Datei zur Verfugung gestellt);

- Plane fur VBZ-interne Qualitéats- und Sicherheitskontrolle fir QS vor Infoversand;
- Plane fur VBZ-interne Qualitats- und Sicherheitskontrolle fir QS vor Bauprojekt;

- Plane fur VBZ-interne Qualitéats- und Sicherheitskontrolle fir QS vor Ausfihrung des
Projekts;

- Plane fir die QS durch Tiefbauamt (TAZ) und Werke vor Ausfuhrung des Projekts
(Werkleitungsplane, Oberflachenpléne, Detailplane, Schnitt- und Querprofilplane,
Verkehrs- und Bauphasenpléane etc. nach Vorgabe GPL VBZ).

Die Plandarstellung hat gemass der jeweils aktuellen Wegleitung TAZ/ERZ oder Vorgabe der
VBZ zu erfolgen.
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Das Dossier ist mindestens mit folgenden Vorlaufzeiten zur Prifung einzureichen:
- Infoversand: 3-5 Wochen vor dem Infoversand
- Auflageprojekt nach 816 StrG: 8 Wochen vor der Planauflage

- Ausfuhrungsprojekt: 8 Wochen vor Planauslieferung

4.2.2. Qualitatssicherung im PGV nach Eisenbahngesetz

Ist die Erstellung eine PGV-Dossiers Gegenstand des Einzelauftrags wird dieses Dossier vor
Einreichung beim BAV einer Qualitats- und Sicherheitskontrolle durch eine unabhéngige Stelle
unterzogen. Es wird hierbei insbesondere gepriift, ob die technischen Vorgaben, welche die
Trolleybus- und/oder Tramanlagen betreffen (insbesondere EBV, AB-EBV und VR-Tram),
eingehalten werden und ob die Betriebssicherheit der Tram- bzw. Trolleybusanlage nicht durch
eventuelle Nebenanlagen beeintrachtigt wird (MIV-Spuren bzw. Schleppkurven, Bauten,
Randabschlisse, Markierungen, Signale usw.). Diese Prufung hat den Charakter einer
Stichkontrolle und entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung und der damit
verbundenen Haftung gegentiber den VBZ. Es ist ein komplettes Dossier PGV entsprechend
VPVE SR 742.142.1 einzureichen.

Anderungen am Projekt nach dieser Qualitatssicherung erfordern eine erneute Kontrolle.

Das Dossier ist mindestens mit folgenden Vorlaufzeiten zur Prifung einzureichen:

- PGV-Dossier: 8 Wochen vor der Einreichung ans BAV

5. Anhange

Anhang A: Beispiel allg. Formular Projekt- und Leistungsbeschreibung

Anhang B: Beispiel VBZ-Organigramm Lead TAZ
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