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1 Vorbemerkungen

Mit den nachfolgenden Umschreibungen werden die Grundleistungen gemass Artikel 4 der SIA-

Ordnungen 102, 103, 105 und 108 fiir die Hochbauvorhaben der Universitdt Ziirich prazisiert und

erganzt.! Die Prazisierungen und Erganzungen sind integrierender Bestandteil des Planervertrages.

Des Weiteren gelten folgende Grundsatze:

- Der Lead resp. die Verantwortung bei Leistungen mit mehreren Beteiligten liegt beim
beauftragten Gesamtleiter (in der Regel in den Grundleistungen der SIA Ordnung 102
enthalten).

- Bei Generalplanerauftragen sind die nachfolgenden Umschreibungen der Grundleistungen
durch den Generalplaner zu erbringen. Es ist dem Generalplaner dabei freigestellt, wie er die
Leistungen innerhalb des Teams zuteilt.

- Die mit * bezeichneten Grundleistungen sind zu erbringen, wenn sie im Leistungsverzeichnis
ausgeschrieben sind.

! Die Prazisierungen und Ergénzungen gelten also neben dem Leistungsbeschrieb von Art. 4 der SIA-Ordnungen 102, 103, 105 und 108
als Grundleistungen.
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2 Prazisierungen/Ergianzungen generelle Grundleistungen iiber
SIA-Phasen 3 «Projektierung» bis 5 «Realisierung»

Leistungsbereich Art der Leistung 102 103 105 108
Organisation Mitarbeit bei Aktualisierung PQM X X
Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit X
Auftragsgegenstand | Gebdudeautomation geméass SIA Ordnung 108, Art. 8 X
Beschrieb und Brandschutzplanung gem. VKF QSS 1 X
Visualisierung
Planen der durch das Gebédude verursachten Ver- und
Entsorgungsleitungen auf dem Grundstiick, inkl. Anschluss an das
offentliche Netz
Leistungen zur Planung gemass Nachhaltigkeitsstandard UZH X X
(Einbezug BKP-Merkblitter des Vereins eco-bau) - ohne Zertifizierung
Exctell Nachfiil ler K Lo fied
c 1 ) loll_fiir das Obiektdatenbl o fiie di
Ziel ink ler Eachotallo E ‘e DIB
Kosten 3 bis 5 Mal jahrlich Aktualisierung der voraussichtlich anfallenden X X
Finanzierung Zahlungen pro Jahr (Jahrestranchen); inkl. laufende Nachfiihrung der
Kostenkontrolle
Administration Anpassen von CAD und EDV an Auftraggebervorgaben X X X X
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3 Priazisierungen/Erginzungen Grundleistungen SIA-Phase 3
"Projektierung"

3.1 SIA-Phase 31 "Vorprojekt"

Leistungsbereich Art der Leistung 102 103 105 108

Organisation

Auftragsgegenstand | Erhebung von Vergleichswerten von bis zu 5 dhnlichen Bauten/Anlagen
Beschrieb und (Benchmarks fiir Kreditantrage)

Visualisierung Mitwirkung bei der Erarbeitung oder Vervollstindigung des Nutzungs-

und Sicherheitsplanes bzw. der Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2
SIA-Norm 260, 2003

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungseinheiten zwischen dem X
vorgegebenen Raumprogramm und dem aktuellen Projektstand

Phasengerechte Erstellung von Raumgruppenbléttern zur Festlegung X X
der Anforderungen seitens der Nutzer und des Auftraggebers, als
Arbeitsgrundlage fiir Planer sowie als Basis fiir die Kostenschitzung

Erstellen eines detaillierten Erlauterungsberichtes (gepriifte Varianten X X
mit Gegeniiberstellung) als Entscheidungsgrundlage fiir den

Auftraggeber

Erarbeiten von bis zu 3 Varianten des Vorprojektes; inkl. Plane und X X

Prinzipschemata sowie Erstellen und Vergleichen der
Kostenschétzungen der Varianten

Kosten Mitarbeit beim Ermitteln der voraussichtlichen Betriebs- und X X

Finanzierung Instandhaltungskosten

3.2 SIA-Phase 32 "Bauprojekt"

Leistungsbereich Art der Leistung 102 103 105 108
Auftragsgegenstand | Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau- X X
Beschrieb und /Systemteile fiir die Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer
Visualisierung und des Auftraggebers, als Basis fiir den KV

Mitwirkung bei der Erarbeitung oder Vervollstindigung des Nutzungs- X X

und Sicherheitsplanes bzw. der Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2
SIA-Norm 260, 2003

Uberpriifen der Varianten auf Auflagerelevanz

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungseinheiten zwischen dem X
vorgegebenen Raumprogramm und dem aktuellen Projektstand

Phasengerechte Erstellung von Raumgruppenbléttern zur Festlegung X X
der Anforderungen seitens der Nutzer und des Auftraggebers, als
Arbeitsgrundlage fiir Planer sowie als Basis fiir den KV

Erstellen eines detaillierten Material- und Konstruktionsbeschriebes (z.B. X X
Raumblatter), als Arbeitsgrundlage fiir Dritte

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) X X
fiir den Projektbericht mit Kostenvoranschlag (Beilage Kreditantrag)

Erarbeiten von Varianten, falls die Kosten gegeniiber dem Kostenziel aus X X
dem Vorprojekt mehr als 10% tiberschritten sind
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Kosten Bei Verwendung von neuartigen, unerprobten Materialien, Bauteilen, X X
Finanzierung Konstruktionen und Technologien, die speziellen Unterhalt, periodische
Kontrollen oder sonst wie erhShten Betriebsaufwand generieren, sind
die mutmasslich hierfiir anfallenden jahrlichen Betriebs- und
Instandhaltungskosten zu erheben (gegliedert nach BKP, als Input im
Projektbericht).

Mitarbeit bei der Erhebung der mutmasslich zu erwartenden jahrlichen X X
Unterhalts-, Energie- und Verbrauchskosten aller technischen Anlagen
(gegliedert nach BKP, als Input im Projektbericht).

Baukostenvergleich grundsétzlich verschiedener Konstruktionsarten, X X
falls die Kosten pro Arbeitsgattung gegeniiber dem Kostenziel aus dem
Vorprojekt mehr als 10% iiberschritten sind

3.3 SIA-Phase 33 "Baubewilligungsverfahren"

Leistungsbereich Art der Leistung 102 103 105 108
Auftragsgegenstand | Vorbereiten und Einholen aller erforderlichen anlagespezifischen X X
Beschrieb und Nachweise (inkl. Warmeschutznachweis) und Bewilligungen, inkl.

Visualisierung Verhandlungen mit den Bewilligungsinstanzen

Kanalisationseingabe auf dem Grundstiick, inkl. Anschluss an das
offentliche Netz

Planung und Koordination dusserer und innerer Blitzschutz unter
Beizug der Fachplaner

* Erstellen der Grundlagen fiir Subventionseingabe und Fordergelder

Bereitstellen von Unterlagen zum Baugesuch aus dem Fachbereich von X X
Spezialisten (Energienachweis, Grossverbrauchermodell usw.)

Projektanderungen als Folge behordlicher Auflagen (inkl. Termine und X X
Kosten)

Mitwirken bei der Behandlung von Einsprachen X
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4 Prazisierungen/Erginzungen Grundleistungen SIA-Phase 4
"Ausschreibung"

Leistungsbereich Art der Leistung 102 103 105 108
Auftragsgegenstand | Erstellung der Ausschreibungsunterlagen geméss den Vorlagen der DIB X X
Beschrieb und

* Erstell fankional heil : N
Visualisierung Ll ‘fischer Definit

Okologische Leistungsbeschreibung mittels dem Instrument eco-devis X X

resp. gemadss projektspezifisch definierter Zielvereinbarung der
Fachstelle Nachhaltigkeit DIB

Erstellen von Ausschreibungsunterlagen iiber wesentlich abweichende X X
Konstruktionsarten, inkl. Analyse der Varianten nach Offerteingang

Vergleich aller Angebote beziiglich Qualitidten und Quantitat, X X
Einheitspreise und Rabatte, Wirtschaftlichkeit, Ausfiihrungsarten,
Arbeitsorganisation, Baustelleneinrichtung und Fristen bzw. geméss den

Zuschlagskriterien

Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Unternehmervarianten X X X X
Kosten Erstellen eines revidierten Kostenvoranschlages, analog der SIA Phase X X
Finanzierung 32, auf Grundlage der eingegangenen Angebote

Termine Verfeinern des Terminplans, z.B. bei Bauen unter Betrieb X X




00403 PFA Westpark Mieterausbau Beilage Nr. 2
Prézisierungen/Erganzungen Grundleistungen SIA-Phase 5 "Realisierung”

5 Prazisierungen/Erganzungen Grundleistungen SIA-Phase 5
"Realisierung"

Leistungsbereich Art der Leistung 102 103 105 108
Auftragsgegenstand | Kontrolle der Qualitit der vom Unternehmer gelieferten Anlageteile, X X
Beschrieb und periodische Info an Auftraggeber

Visualisierung Sicherstellen der Vertréglichkeit von Unternehmervarianten mit den X X

Projektanforderungen

Erstellen der Ausfiihrungsplane, Kontrolle und Dokumentation der Ver- X

und Entsorgungsleitungen auf dem Grundstiick, inkl. Anschluss an das

offentliche Netz

Kontrolle von Einlagen wie Rohren und Kanélen im Beton X
Fachtechnische Unterstiitzung der Bauleitung X
Optimierungen der Bauausfiithrung bzw. des Bauvorgangs (inkl. X X

Termine und Kosten)

Beurteilung von Nachtrdgen des Unternehmers (SIA 102) resp. Mithilfe X X
bei der Beurteilung (SIA 103, 105, 108)

Begleitung von Tests, Abnahmen und Méangelbehebung vor der X X

Inbetriebnahme in der jeweiligen Fachdisziplin

Durchfithrung der integralen Tests, die im Zusammenhang mit der X

Bezugsbewilligung stehen sowie Blackout

Erstellen eines Instandhaltungsplans inkl. Einholen von X X
Wartungsvertragen

Erstellung und Abgabe: Revisionsunterlagen gemaiss Vorlage DIB X X
Mitwirken bei der Instruktion des Betriebspersonals X X

Beratung des Auftraggebers iiber selbst oder durch Dritte
auszufiihrende Pflegearbeiten

Leistungen wahrend der vertraglich vereinbarten 5-jahrigen Riigefrist X X
(statt der 2-jahrigen Riigefrist)

Uberwachen der Garantiearbeiten im Falle von aufgeschobenen X X
Terminen
Kosten Subventionsabrechnungen aller Art X X
Finanzierung
Termine Gesamtterminplan, gegliedert nach Vergabeeinheiten X X
Verfeinern des Terminplans, z.B. bei Bauen unter Betrieb X X
Administration Bereitstellung der Inhalte fiir die Projektdokumentation (Texte, Zahlen X X

und Kennwerte, Plane, Fotos), in mit der Projektleitung zu

vereinbarenden Datenformaten




