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Abréviation |Désignation

AGCM Service de I'aménagement, du génie civil et de la mobilité de la Ville de
Geneve

COPIL SP Comité de pilotage sur la sécurité périphérique

COPRO Comité de projet

DCMI Décharge Contrdlée pour Matériaux Inertes

DDP Droit distinct et permanent de superficie

DFAE Département fédéral des affaires étrangéres

DNU Division Nations Unies et Organisations Internationales

Fedpol Office fédéral de la police

FIPOI Fondation des Immeubles pour les Organisations Internationales

GM Groupement de mandataires

GT Groupe de travail (FIPOI et mandataires)

HAP Acronyme d’Hydrocarbure, Aromatiques et Polycycliques

HT Hors-taxes

LEH Loi féde::rale sur Iesl privileges, Ies,immunAités et les facilités, ainsi que sur les aides financiéres
accordés par la Suisse en tant qu’Etat hbte

LMP Loi fédérale sur les Marchés Publics

LMSI Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sdreté intérieure

MIGE Mission permanente ge la §uisse aupres de |'Office des Nations Unies et des autres Organisa-
tions Internationales a Genéeve

OLED Ordonnance fédérale sur la limitation et I'élimination des déchets

OCBA Office cantonal des batiments de I'Etat de Genéve

Ol Organisation Internationale

OCAN Office cantonal de I'agriculture et de la nature de I'Etat de Genéve

ONU Organisation des Nations Unies

ONUG Office des Nations Unies a Genéve

SEVE Service des espaces verts de la Ville de Genéve

SP Sécurité périphérique

SSS Service de la Sécurité et de la Sareté de TONUG

SST Santé et Sécurité au Travail

VdGe Ville de Genéve
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1. Généralités

1.1 Champs d’application

Ce cahier des charges décrit les prestations du groupement de mandataires pluridisciplinaire dans le cadre du
projet ONUG P1 - Remplacement des cl6tures et du systéme de surveillance entre la Porte des Nations et
la Porte de Pregny.

1.2 Objectifs généraux

En préambule aux indications données aux chapitres suivants, les objectifs généraux du projet sont les suivants :

= Confirmer et développer le concept élaboré dans le cadre de I'étude préliminaire, dans le respect d’'un double
objectif technique (sdreté) et patrimonial (qualité du projet et de son insertion dans le site) ;

= Réaliser et mettre en service la nouvelle installation en 2026.

Le mandat consiste a poursuivre le processus préliminaire et la réflexion pluridisciplinaire visant a l'intégration
qualitative des aspects architecturaux, paysagers et de slreté pour I'établissement d’'un projet de remplacement
d’'une portion de cl6ture et du systéeme de surveillance du site de TONUG (Projet P1) entre les deux Portes des
Nations et de Pregny.

Le processus devra permettre de prendre en compte les contributions des parties prenantes a la réalisation de
I'objectif de sdreté périphérique décrit ci-dessus. |l visera a rapprocher les visions, entre sdreté et projet
architectural, sur la base de propositions de mesures concrétes qui permettent d’apporter les réponses les plus
pertinentes aux objectifs conjugués des différents domaines.

Les prestations attendues dans le cadre de ce mandat correspondent aux phases de prestations SIA 31 & 53,
depuis les études d’avant-projet incluses jusqu’a la mise en service de I'ouvrage.
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2. Description du projet

2.1 Contexte général

L’Organisation des Nations Unies est une organisation internationale fondée en 1945 qui compte a ce jour 193
Etats Membres.

De par son statut unique a I'échelon international et les pouvoirs que lui confére sa Charte fondatrice, I'Organisation
peut prendre des mesures pour résoudre un grand nombre de problémes auxquels est confrontée I'humanité au
21éme sjecle, telles que garantir la paix et la sécurité dans le monde, lutter contre le changement climatique, mettre
en ceuvre des pratiques compatibles avec le développement durable, défendre et promouvoir les droits de
I'hnomme, faire progresser le désarmement, lutter contre le terrorisme, fournir avec rapidité et efficacité des secours
humanitaires lors des situations d'urgence et dans les crises humanitaires et sanitaires, encourager I'égalité entre

hommes et femmes, assurer la gouvernance entre les pays, garantir la production alimentaire pour tous et d'autres
encore.

Les organes principaux de 'ONU, établis lors sa création, sont I'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le
Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, la Cour internationale de Justice et le Secrétariat.

Situé au Palais des Nations, I'Office des Nations Unies a Geneve (ONUG) est le bureau qui représente le Secrétaire
général a Genéve. Haut lieu de la diplomatie multilatérale, il fournit les services de conférence pour plus de 8 000
réunions par an, ce qui en fait 'un des centres de conférences les plus actifs du monde. Fort de plus de 1 600
employés, il est le deuxiéme lieu d’affectation aprés le Siége de 'ONU a New York.

Figure 1 Plan de situation et site de 'ONUG (SITG)
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L’'ONUG exerce également des fonctions de représentation et de liaison auprés des missions permanentes, du
gouvernement hdte et des autres gouvernements, des organisations non gouvernementales et
intergouvernementales, des établissements de recherche et d’enseignement universitaire a Genéve et des autres
organisations du systéeme commun des Nations Unies sises a Genéve.

L'ONUG fournit, d’autre part, des services d’appui administratif et financier a plus de 20 organisations et
départements basés a Geneéve ainsi qu’a des entités situées a Bonn et a Turin. Il gére les installations de 'ONU a
Geneve et fournit des services de conférence pour les réunions de 'ONU tenues dans cette ville et dans d’autres
lieux ainsi que pour celles des institutions spécialisées, dans le cadre d’arrangements permanents ou spéciaux.

2.2 Contexte du projet

La sécurité des Organisations Internationales (Ol) s’est compliquée a la suite d’'une série d’attaques terroristes en
Europe depuis 2015. C’est pourquoi, en réponse a la Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la
sureté intérieure (LMSI RS 120), la Fondation des Immeubles pour les Organisations Internationales (FIPOI) est
mandatée par la Confédération suisse et I'Etat de Genéve pour étudier la faisabilité des projets de sécurisation
périphérique demandées par les Ol.

Dans ce cadre, des réflexions sur la sécurité périphérique de 'TONUG ont été développées. Ces réflexions
s’articulent autour de deux projets retenus par I'Etat hote :

»= Projet P1 : Remplacement des cldtures et du systéme de surveillance du site de TONUG entre la Porte des
Nations et la Porte de Pregny, objet du mandat a l'issue de la présente procédure ;

» Projet P2 : Sécurisation périphérique de I'esplanade de la Porte de Pregny.

Le présent mandat porte exclusivement sur les études et la réalisation du projet P1, sur la base de I'étude
préliminaire réalisée en 2019.

Figure 2 Vue aérienne du site

17.01.2022 Cahier des charges ONUG P1 - Sécurité Périphérique Page 6 sur 20



all

F I POI FONDATION DES IMMEUBLES POUR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

2.3 Périmétre du projet du présent appel d’offres

Le périmétre d’étude et réalisation du Projet P1 concerne les parcelles suivantes :

- parcelle 5354 de la commune de Genéve-Petit-Saconnex, propriété de 'ONU, occupée en grande partie
par le Palais des Nations (Batiments A, B, C, D, S et une partie du batiment E), en rouge sur le plan ;

- parcelle 5352 de la commune de Genéve-Petit-Saconnex, propriété de la Ville de Genéve, occupée par
le Parc et le musée de I'Ariana ;

- parcelle 2074 de la commune de Geneve-Petit-Saconnex, propriété de I'Etat de Genéve, occupée par le
Parc de I'Ariana en continuité avec la parcelle 5352 ;

- parcelle 2081 de la commune de Genéve-Petit-Saconnex, donnant sur la Porte de Pregny, propriété de
I'Etat de Geneve, occupée par I'Ecole hoteliére de Genéve (EHG).

Le Projet P1 débute a la Porte des Nations et se termine a la Porte de Pregny en longeant le parcellaire.

Des informations plus détaillées figurent dans le rapport d’étude préliminaire (piéce P7.1).

I

Figure 3 Périmétre d’études élargi du projet P1 en bleu (1 Porte des Nations, 2 Porte de Pregny)
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2.4 Enjeux, constats et objectifs de I’étude préliminaire

Le contenu de ce chapitre figure dans la piece P7.

2.5 Conclusions de I’étude préliminaire

Le contenu de ce chapitre figure dans la piéce P7.

2.6 Colt du projet

Le contenu de ce chapitre figure dans la piece P7.
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3. Organisation et délais

3.1 Organisation du projet et du Maitre d’ouvrage

L’organisation du projet est illustrée a la figure ci-dessous :

Comité de pilotage sur la
sécurité périphérique (COPIL SP)

Confédération (Présidence)

Etat de Genéve
FIPOI

Comité de projet
(COPRO)

Organisation
Internationale

v

ECETT .

EEEEEEEEEEEEEEEEESR EEEEEEEEEEEEEEEELCEEEEEEEEEEEEEEEERER

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIqlllllllllllllllllllll'

:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
f USEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Ville de GE

|
E

Figure 4 Organigramme du projet

Le Comité de pilotage de la sécurité périphérique (COPIL SP) prend les décisions sur propositions du Comité de
projet (COPRO) piloté par la FIPOI. En cours de processus, si les enjeux mis en évidence par I'étude I'imposent,
une consultation intermédiaire peut étre organisée par la FIPOI au niveau politique aupres des instances officielles
concernées. En fin d’étude, une présentation des résultats est faite auprés du Comité de pilotage (COPIL SP). Ce
Comité est un organe de gouvernance de niveau stratégique qui existe indépendamment de la présente étude.

Le Maitre d’ouvrage délégué par I'Etat héte et TONUG est la FIPOI. La Ville de Genéve, dont le domaine privé est
impacté par I'emprise sur le Parc de I'Ariana, sera un partenaire privilégié de ce projet et cosignataire de la
demande d’autorisation de construire. Les représentants de la Ville de Genéve (AGCM, UOF, SEVE, etc.)
participeront au comité de projet (COPRO) pour le suivi de I'étude et la réalisation du dispositif de sécurité
périphérique.

Le répondant de I'adjudicataire sera la FIPOI, notamment le Service Développement Immobilier (SDI), en charge
de la Sécurité Périphérique (SP).
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3.2 Organisation du groupement de mandataires pluridisciplinaire

Le soumissionnaire doit impérativement constituer un groupement de bureaux qui présente/regroupe les
compétences suivantes :

Architecte, pilote*,
Spécialiste en architecture paysagére*,
Ingénieur civil*,

Ingénieur électricien, responsable de la mise en ceuvre du projet de slreté*,

SEEESEE N .

Spécialiste en environnement.
(*) La sous-traitance pour les compétences 1 a 4 n’est pas admise.
Le candidat précisera dans son offre les éventuelles autres compétences qu’il juge nécessaires.

Les compétences de spécialiste en sécurité chantier et de géomeétre ne sont pas requises pour l'offre. Le cas
échéant, ces mandataires seront désignés par le MO.

Il est précisé que le MO désignera séparément un spécialiste en sireté, responsable du développement du projet
de sureté.

Le chef de projet et responsable du mandat sera I'architecte. Il assurera le pilotage pluridisciplinaire du groupement
et la coordination des sous-traitants éventuels. Il pilotera également le spécialiste en slreté mandaté par le MO et
en assurera la coordination avec les autres membres du groupement, notamment avec l'ingénieur électricien.
L’ingénieur électricien sera responsable de mettre en ceuvre le projet défini par le spécialiste en sireté.

Le soumissionnaire proposera une équipe capable de répondre aux enjeux spécifiques du projet et des taches a
accomplir. De maniére générale I'équipe doit étre capable d’assurer la gestion globale du mandat, doit anticiper,
gérer et réduire les risques spécifiques du projet et doit assurer 'avancement des études et des travaux selon les
exigences du projet en termes de codts, délais et qualité.

Le soumissionnaire indiquera le nombre de personnes prévues et décrira les taches de chacun, le mode de
fonctionnement, la coordination et la communication interne et externe.

Il décrira son organisation dans le formulaire 5 du cahier d’offre (Critére d’adjudication n°5).

Les postes pour les personnes-clés [(1) Architecte Pilote, 2) Responsable des aménagements paysagers, 3)
Ingénieur électricien, responsable de la mise en ceuvre du projet de slreté] sont nominatifs et ne pourront étre
attribués qu’a une seule personne. Toute modification de personne en cours de mandat sera soumise a
I'approbation du MO.

L’équipe devra garantir une disponibilité sans faille pour assurer sa fonction tout au long du projet et de la
réalisation. De maniére générale, 'équipe devra garantir un engagement tel que la qualité de la prestation ne soit
jamais mise en péril.

La connaissance et la maitrise du cadre réglementaire en vigueur dans le canton de Geneve, notamment pour ce
qui concerne les procédures d’autorisation de construire, sont des éléments essentiels pour la réussite du projet
et elles doivent donc étre garanties par au moins un bureau du groupement soumissionnaire.
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3.3 Délais

La planification du projet ONUG-P1 est la suivante :

= Adjudication du mandat pluridisciplinaire : mai 2022

= Début des prestations : juin 2022

= Etudes d’avant-projet : 4 mois

= Etudes du projet de I'ouvrage : 12 mois

* Procédure d’autorisation de construire : dés septembre 2023

= Appel d’offres travaux : dés novembre 2023

= Projet d’exécution / Exécution de 'ouvrage : 2024 — 2026

= Mise en service : 1" semestre 2026

= Fin des prestations du mandataire pluridisciplinaire : 31.12.2026

2022 2023 2024 2025 2026

j TL T2 T3 T4(|T1 T2 T3 T4|T1 T2 T3 T4|T1 T2 T3 T4|T1 T2 T3 T4
AO mandataires juil.21 12 juin.22

Phase 31 AVP juil.22 4 oct.22

Phase 32 Projet de l'ouvrage nov.22 12 oct.23

Phase 33 Demande d'autorisations sept.23 8 avr.24

Réalisation

Phase 41 AO entreprises nov.23 8  juin.24

Phase 51 Projet d'éxécution juil.24 6 déc.24

Phase 52 Exécution de I'ouvrage janv.25 16 avr.26

Phase 53 Mise en service mai.26 2 juin.26

Exploitation

Convention d'exploitation mai.26 6 oct.26

Exploitation nov.26 38 déc.29

Figure 5 Planification du projet ONUG-P1

3.4 Données de base

Le mandat se base sur les lois, normes, directives et études suivantes (liste non-exhaustive) :

Lois et ordonnances :

» Loi fédérale sur les marchés publics (LMP, 172.056.1)

» Ordonnance sur les marchés publics (OMP, 172.056.11)

= Loi fédérale sur la protection de I'environnement (LPE, RS 814.01)

» Ordonnance fédérale sur la limitation et I'élimination des déchets (OLED, RS 814.600).

= Loi cantonale sur les constructions et les installations diverses (LCI, L 5 05)

= Reéglement cantonal d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses (RCI)

Directives et normes :

= Directives de I'Office cantonal de I'agriculture et de la nature (OCAN),

= Directives de I'Office cantonal des autorisations de construire (OAC).

Les normes SIA (derniéres éditions), notamment (liste non exhaustive) :

* Norme SIA 112 modéle de prestations,

= Norme SIA 118 Conditions générales pour I'exécution des travaux de construction,
= Reéglement SIA 102 relative aux prestations et honoraires des architectes,
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Réglement SIA 103 relative aux prestations et honoraires des ingénieurs civils,
Reglement SIA 105 relative aux prestations et honoraires des architectes paysagistes,

Réglement SIA 108 relative aux prestations et honoraires des ingénieurs spécialisés dans les domaines des
installations du batiment, de la mécanique et de I'électrotechnique,

Norme SIA 318 Aménagements extérieurs,
Norme SIA 430 Gestion des déchets de chantier.

Etudes

Les documents élaborés dans le cadre de I'étude préliminaire sont joints en piéce P7.1 :

Etude du concept de remplacement de la cléture et du systéme de surveillance du site de TONUG - 10.07.2020
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4. Prestations

4.1 Prestations générales relatives a toutes les phases

Thématiques

Tout le long du mandat, I'adjudicataire veillera a traiter les trois thématiques suivantes :

Processus

= Développer des propositions permettant un positionnement et des prises de décision ;

= Stimuler, inciter a la convergence et si nécessaire a la pesée des intéréts sur les points de divergence.
Sareté

= Etablir un dialogue constant avec le spécialiste en sreté mandaté par le MO ;

= Veiller a la faisabilité du projet de slreté développé par le spécialiste et alerter le MO en cas de difficultés ;

= Intégrer les éléments du projet de slreté dans le projet global en tenant compte des contraintes des autres
domaines (paysage, génie civil, etc.) et en établissant les documents nécessaires pour chaque phase du projet
(rapports et plans selon SIA 108).

Architecture, patrimoine, paysage et génie civil

= Tenir compte de l'inventaire cantonal des arbres et se faire confirmer auprés de la Direction Générale de la
Nature et du Paysage le classement de I'arborisation du site de TONUG ;

= Profiter de la géographie des lieux et de la topographie pour proposer des solutions paysageres parfaitement
intégrées dans ce site emblématique et a forte valeur ajoutée patrimoniale ;

= Développer un projet a la fois fort et subtil qui tire, des multiples contraintes, les éléments de composition d’'un
nouvel aménagement de haute qualité a la fois intégré et sécurisé.

Le travail sur les thémes de l'architecture, du patrimoine, du paysage et du génie civil est essentiel par sa faculté
a réunir et & mettre en cohérence I'ensemble des réflexions techniques, esthétiques et d’intégration au site. La
recherche de solutions innovantes constituera probablement la clef pour répondre a 'ensemble des objectifs.

Prestations

Les prestations générales et transversales a réaliser pendant toutes les phases du projet sont :
1. Organisation et pilotage pluridisciplinaire du mandat ;

2. Pilotage et forte coordination technique et administrative de tous les membres et sous-traitants du groupement,
ainsi que du spécialiste en slreté mandaté par le MO ;

3. Prise de connaissance du projet et dossiers existants, vision locale, récolte des documents et informations
nécessaires (y.c. directives en vigueur et autres documents de base nécessaires) ;

4. Contrble et intégration des données de base (études et hypothéses existantes) et, en cas de doutes ou
manques, proposition au mandant de nouvelles recherches ;

Coordination spatiale et temporelle des différentes disciplines selon art. 3.7 SIA 102 ;

Coordination avec tous les intervenants du projet, projets connexes (notamment ceux de I'ONUG en cours de
réalisation et ceux de la Ville de Genéve dans le secteur de I'Ariana, en particulier la réhabilitation de la Grotte),
projets tiers et autres « parties » ;

Etablissement de notes de recommandation pour aide aux décisions du MO ;
Elaboration des documents informatifs pour la communication et a l'attention des tiers ;
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

La

Elaboration et mise & jour périodique du planning du projet :

» Proposition des échéances-clés,

»  Suivi de I'évolution des échéances-clés,

= Surveillance du planning détaillé des études et des travaux ;

Etablissement de I'échéancier de livraison des documents du projet, avec prise en compte des délais
d'approbation, et suivi de celui-ci ;

Etablissement du budget en collaboration avec le Chef de Projet FIPOI ;

Etablissement et mise a jour, deux fois par an, de la prévision du codt final ;

Le contrdle des colts, la planification financiére et le budget sont effectués selon les directives de la FIPOI ;
Etablissement du décompte global récapitulatif avec commentaires et justifications ;

Assistance a la gestion des contrats en effectuant notamment les taches suivantes :

= Rédaction et révision de tous les contrats de prestations nécessaires (y.c. gestion et suivi des offres
complémentaires et des avenants),

= Suivi financier de tous les contrats, prise de mesures en cas d’écarts, d’entente avec les divers
intervenants et la FIPOI ;

Conseils et assistance a la direction du projet.
totalité des prestations seront établies selon les exigences et normes professionnelles en vigueur.

Les adaptations éventuelles du projet font partie intégrante des prestations du mandataire. Elles devront aussi étre
établies selon les exigences susmentionnées.

La

liste des prestations susmentionnées n’est pas exhaustive et devra, si nécessaire, étre complétée selon

I'expérience du soumissionnaire et en fonction des observations faites lors de la réalisation du mandat.

Les prestations que le soumissionnaire jugerait nécessaires a I'accomplissement du mandat et qui ne sont pas
listées ci-avant doivent étre évaluées et annoncées par le soumissionnaire lors du dépo6t de I'offre.

4.2 Projets connexes / tiers consultés

Les entités suivantes seront consultées et associées dans le cadre des études et de la réalisation :

ONUG :
o Services centraux et d’appui,
o Service parc et jardins ;
Ville de Genéve :
o Service des espaces verts (SEVE),
o Unité conservation du patrimoine architectural,
o Service de I'aménagement, du génie-civil et de la mobilité (AGCM),
o Unité opérations foncieres ;
Canton de Geneve : Office cantonal de la nature et de I'agriculture ;
Musée de I'Ariana ;
Ecole hoteliere de Geneve.

Tous les contacts avec les Ol se feront exclusivement via la FIPOI.

L’adjudicataire devra se coordonner avec les services usuellement concernés du Canton et de la Ville en vue
d’obtenir l'autorisation de construire. Ces prestations sont a inclure dans l'offre.
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4.3 Séance a prévoir et documents a établir

Le mandataire prévoit et inclut dans son offre les séances suivantes. La liste n’est pas exhaustive.

= Séances du groupe de travail (GT),

= Séances avec le COPRO,

= Séance de présentation des livrables avec les représentants de TONUG et au COPIL SP,

= Séances de consultations des entités du chapitre 4.2.

Les séances internes du groupement de mandataires (GM) sont organisées par le pilote du groupement avec son
équipe a la fréquence requise par I'évolution du travail. Elles incluront la participation du spécialiste en sireté

mandaté par le MO. Les séances avec le GT sont organisées par le pilote du groupement, selon les besoins a la
fréquence qu'’il estime nécessaire.

Le mandataire est en charge de rédiger un procés-verbal de chaque séance a laquelle le GM ou l'un de ses
membres participe et d’en transmettre une copie aux participants et au GT.

Les présentations intermédiaires et finales se feront sur support PowerPoint.

4.4 Vue d’ensemble des prestations liées aux phases

Les prestations ordinaires selon les réglements SIA 102, 103, 105 et 108 sont considérées incluses dans l'offre et
ne sont pas rappelées textuellement.

Les chapitres ci-aprés précisent certaines prestations ordinaires et listent les prestations spécifiques des
phases SIA concernées a inclure dans I'offre et a réaliser par I'adjudicataire.

L’adjudicataire réalisera les prestations ordinaires correspondant aux phases SIA suivantes :
Phases Phases patrtielles

3 Etude de projet 31 Avant-projet

32 Projet de I'ouvrage

33 Dossier de mise a I'enquéte, procédure d’approbation des plans
4 Appel d'offres 41 Appel d'offres, comparaison des offres, propositions d’adjudication
5 Réalisation 51 Projet d’exécution

52 Exécution de l'ouvrage

53 Mise en service, achévement

De plus, pour mener a bien ce projet, les prestations de spécialistes suivantes sont attendues :

» [Intégration dans le projet global des éléments du projet de s(reté établi par le spécialiste mandaté par le MO,
= FEtudes environnementales (conformément & la Iégislation cantonale pour projet non soumis a I'EIE),
» Suivi environnemental de réalisation (SER).

L’adjudicataire prendra connaissance, au démarrage du mandat, de toutes les bases de projet et autres documents
existants, nécessaires a l'exécution des prestations attendues par le Maitre d'Ouvrage.
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L’adjudicataire devra échanger les informations avec les projets connexes et tiers et se coordonner activement
avec les auteurs de projets respectifs.

L’adjudicataire doit fournir les documents demandés selon le modeéle de prestations SIA 112 en fonction des
phases de projet.

L’adjudicataire doit accomplir les prestations générales décrites dans les chapitres suivants et préparer les prises
de décisions du MO.

4.5 Avant-projet (Phase 31)

Bases :

= Etude préliminaire (concept),

= Vision locale du site.

Objectifs :

= Vérifier et développer le concept de I'étude préliminaire,

= Concertation avec les tiers concernés,

= Consultation anticipée de services préaviseurs (éventuelle),

= Avant-projet élaboré en cohérence avec I'étude préliminaire et optimisé sous I'angle de la conception et de la
rentabilité,

= Avant-projet validé et documenté en vue de la phase de projet suivante.
Prestations ordinaires :
= Selon reglements SIA.
Prestations spécifiques :
= Estimation des codts (avant-projet) :
- Détermination des colts d’exploitation et d’entretien prévisibles,
- Estimation des colts pour 'ensemble du cycle de vie.

4.6 Projet de I'ouvrage (Phase 32)

Bases :

= Avant-projet approuvé par le COPIL SP, éventuellement décision préalable des pouvoirs publics.
Objectifs :

= Consultation préalable des services préaviseurs,

» Neégociations avec les tiers concernés,

= Projet et colts optimisés,

= Délais fixés,

= Projet de 'ouvrage validé et documenté en vue du dépdbt de I'autorisation de construire.
Prestations ordinaires :

= Selon reglements SIA.

Prestations spécifiques :
» Projet de l'ouvrage :

- Négociation avec les commissions de protection des sites et de conservation des monuments ainsi que des
organisations similaires,

- Rédaction d’'un rapport explicatif détaillé en vue d’un traitement par des tiers.
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» Devis:
- Estimation des colts d’exploitation et d’entretien, calculs de rentabilité,
- Estimation des colts pour 'ensemble du cycle de vie.

4.7 Procédure d’autorisation de construire (Phase 33)

Bases :

= Projet de 'ouvrage validé par le COPIL SP,

= Préconsultation des services préaviseurs notamment de 'OAC (l'office cantonal des autorisations de
construire).

Objectifs :

= Projet autorisé, co(ts et délais vérifiés, crédit de construction approuvé,

= Entrée en force de l'autorisation de construire.

Prestations ordinaires :
= Selon reglements SIA.

= || est souligné que le mandataire sera responsable de la gestion et du suivi de 'ensemble de la procédure
d’autorisation de construire a instruire selon les lois, normes et directives en vigueur dans le canton de Genéve,
dont il devra démontrer une parfaite maitrise.

Prestations spécifiques :
= Rédaction de documents pour demandes de subventions, concessions et acquisitions de terrain,

= Mise a disposition de documents pour la demande du permis de construire relevant des domaines des
spécialistes (slreté, environnement, etc.),

= Participation au traitement des oppositions.

4.8 Appel d’offres (Phase 41)

Bases :

= Projet de 'ouvrage et études de détail.
Objectifs :

= Projet prét a I'adjudication.
Prestations ordinaires :

= Selon reglements SIA.

Prestations spécifiques :

Néant.

4.9 Projet d’exécution (Phase 51)

Bases :

= Dossier d’appel d’offres, offres rentrées.
Objectifs :

* Projet prét a la réalisation.

Prestations ordinaires :

= Selon reglements SIA.

Prestations spécifiques :
Néant.
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4.10 Exécution de I'ouvrage (Phase 52)

Bases :

» Plans d’exécution et de détails définitifs, contrats d’entreprise et de fournitures signés.
Objectifs :
= Quvrage réalisé selon la conception de base, le cahier des charges et le contrat.

Prestations ordinaires :

= Selon reglements SIA.

Prestations spécifiques :

Néant.

4.11 Mise en service, achévement (Phase 53)

Bases :

= Quvrage réalisé selon la conception de base, le cahier des charges et le mandat.
Objectifs :
= Quvrage réceptionné et mis en service,

= Décompte final accepté,

= Défauts éliminés.

Prestations ordinaires :

= Selon reglements SIA.

Prestations spécifiques :

= QOrganisation :

Organisation de la formation du personnel d’exploitation.

= Mise en service :

Participation a l'instruction du personnel d’exploitation.

»= Documentation de I'ouvrage :

4.12

Etablissement de plans conformes a I'ouvrage réalisé,
Etablissement ou contrdle d’instructions pour I'exploitation,
Etablissement de plans d’entretien.

Autres prestations spécifigues du spécialiste en architecture paysagére

En plus des prestations ordinaires et spécifiques mentionnées aux chapitres précédents, les prestations suivantes
sont & prévoir :

Contr6le / mise a jour si besoin des diagnostics de I'étude préliminaire,

Participation a I'établissement du dossier de défrichement en collaboration avec le spécialiste en
environnement,

Participation & la constitution d'un catalogue de mesures compensatoires, si nécessaire, en matiére de
protection de la nature et de la faune, en collaboration avec le spécialiste de I'environnement,

D'une maniére générale, une collaboration étroite avec le spécialiste en environnement doit étre prévue par
le mandataire afin d'assurer que ses prestations soient compatibles avec la Iégislation et les directives
environnementales,

Estimation des codts du projet pour les aménagements paysagers,
Conseils au Maitre d'Ouvrage relatifs a son domaine de compétence,
Participation a l'instruction du personnel d’exploitation pour le maintien des aménagements a long terme.
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4.13 Autres prestations spécifiques de I'ingénieur électricien

Il est précisé que 'adjudicataire doit avoir des connaissances dans le domaine de la sireté, en particulier pour la
vidéosurveillance, les systéemes d’alarmes anti-intrusion, les superviseurs d’alarme et les réseaux informatiques.

En plus des prestations ordinaires et spécifiques mentionnées aux chapitres précédents, les prestations suivantes
sont a prévoir :

» Coordination avec le spécialiste sireté :

Prise en compte du cahier des charges sdreté établi par le spécialiste mandaté par le MO et mise en
application dans les documents du projet,

Sont notamment comprises dans ce cadre les séances de coordination avec le spécialiste en sireté et la
réalisation des schémas et des plans d’exécution pour les installations de sdreté.

Suivi des travaux nécessaires a la mise en place du projet de sdreté,

= Coordination avec les services informatiques de TONUG :

Coordination avec les services informatiques de 'ONUG pour toute la partie concernant les solutions
matériel et logiciel dans toutes les phases du projet. Le réseau inhérent au projet devra s’appuyer sur les
infrastructures réseau existantes ou a compléter, selon les standards ONUG établis et en respectant les
principes de sécurité et de haute-disponibilité,

Sont notamment comprises dans ce cadre les séances de coordination avec les services informatiques de
'ONUG et la réalisation des schémas et des plans d’exécution des réseaux informatiques.

Les prestations du spécialiste en sireté qui sera mandaté séparément par le MO sont présentées ci-dessous (liste
provisoire et non exhaustive) :

Définition avec la FIPOI / ONUG des obijectifs attendus en termes de s(reté,
Mise a jour et optimisation du concept de s(reté établi dans les phases précédentes du projet,

Etablissement du cahier des charges sdreté (surveillance vidéo, effraction, superviseur, surveillance
périmétrique...),

Concept d’exploitation, définition des équipements et cahier des charges y relatif,

Réalisation des schémas de principe (input pour l'ingénieur électricien),

Design du réseau informatique et sécurisation des données (input pour l'ingénieur électricien),
Etablissement d’un planning général de réalisation (input étapage pour l'ingénieur électricien),
Définition du budget des installations de sdreté (input pour I'ingénieur électricien),
Etablissement des éléments de soumissions relatifs a la sdreté,

Analyse des éléments d’offres relatifs a la sdreté,

Etablissement du cahier des charges d’entretien des installations de la sdreté,

Etablissement des rapports de tests,

Contr6le de la documentation,

Participation a la réception de l'ouvrage, constatation des défauts,

Suivi de la levée des défauts,

En général, assistance a l'ingénieur électricien pour la réalisation des prestations selon réglement 108.
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4.14 Prestations spécifigues du spécialiste en environnement

- Diagnostics ou compléments de diagnostics nécessaires dans les domaines de I'environnement concernés,

- Etablissement d’'une notice environnementale et mise a jour a la fin de chaque phase d’étude,

- Etablissement du dossier de défrichement en collaboration avec le spécialiste en architecture paysageére,

- Définition de mesures compensatoires en matiére de protection de I'environnement, en collaboration avec
le spécialiste en architecture paysagere,

- D'une maniéere générale, collaboration étroite avec le spécialiste en architecture paysageére et les autres
mandataires,

- Etablissement du cahier des charges pour le suivi environnemental pour la phase réalisation (SER),

- Intégration des prescriptions environnementales dans les documents d’appel d’offres travaux,

- Evaluation des propositions remises par les entreprises soumissionnaires concernant I'application des
mesures de protection de I'environnement,

- Accompagnement en début de travaux, établissement du plan de contréle environnemental et séances de
sensibilisation de la direction des travaux et des entreprises,

- Accompagnement de la planification, préparation / mise en place des surfaces d’installations du chantier et
des emplacements pour le stockage intermédiaire des matériaux de démolition et d’excavation,

- Accompagnement de la planification, préparation / mise en place du décapage et suivi du stockage de
I’horizon végétal,

- Accompagnement du piguetage et le marquage des terrains sensibles avant la réalisation des travaux,

- Contr6le de la planification des travaux, en particulier pour les mesures de protection, de rétablissement et
de remplacement, en relation avec I'environnement,

- Contr6le de la mise en ceuvre appropriée de 'ensemble des mesures prévues,

- Contr6le du respect de la législation environnementale et des mesures de protection de I'environnement
durant les travaux,

- Tenue d’'un journal de suivi environnemental (SER) avec saisie des activités telles que le contrble des
périodes d’abattages éventuels (nidification), suivi des mesures de protection des arbres (couronnes et
systemes racinaires dans I'emprise des travaux), protection des sols (compactage), et en général 'ensemble
des taches qui incombent au SER pendant le déroulement des travaux,

- Etablissement du rapport final sur le suivi environnemental.

4.15 Gestion des documents

A la fin de chaque phase, le mandataire remettra I'ensemble des documents au moins en 2 exemplaires sur papier
couleur recto-verso, plus 2 exemplaires sur clé USB, en format natif (.doc, .xIs, .dwg, etc.) et format PDF.

De plus, le mandataire produira le nombre d’exemplaires papier nécessaires pour :

- la demande d’autorisation de construire,

- la livraison aux entreprises chargées de I'exécution,

- le dossier conforme a I'exécution

- le dossier d’instruction pour I'exploitation.

Le mandataire établira la liste des livrables et en assurera la mise a jour tout le long du projet.
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