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Die Stadtpolizei nutzt diverse Gebaude mit Publikumsverkehr. Der
Erstkontakt von Kundinnen und Kunden zu Mitarbeitenden der Stadtpo-
lizei erfolgt an diesen Orten zumeist an offenen Theken, ohne Schutz
gegen Gefahren jeglicher Art, die von Personen ausgehen kénnen. In
Gebauden mit Publikumsverkehr soll die Sicherheit von Mitarbeitenden
mit dem Einbau von Sicherheitsschaltern erh6ht werden. Betroffen sind
8-10 Standorte, welche bis 2027 umgebaut werden sollen. Teilweise
sind, im Zusammenhang mit dem Sicherheitsschalter, zuséatzliche
Unterhalts- und Umbaumassnahmen an diesen Standorten notwendig.
Einige Standorte befinden sich in denkmalgeschitzen Gebauden.

Im Standort der Regionalwache Oerlikon wurde 2020 ein Pilotprojekt fur
den Sicherheitsschalter AHB-internen geplant und umgesetzt.

Sicherheitsschalter Regionalwache Oerlikon

Der erste Auftrag wird der Standort der Regionalwache Industrie, an der
Fabrikstrasse 3, 8005 Zurich sein. Fur diesen Standort liegt bereits ein
grobes Projekt vor. Fir die weiteren 8 - 10 Standorte muss dieses noch
erarbeitet werden. Zur Gestaltung der Sicherheitsschalter, beztglich der
Anordnung, den Abmessungen und teilweise der Materialisierung
werden von Seite Stadtpolizei sehr enge Vorgaben gemacht.

Die Eigentimervertreterin, Immobilien Stadt Zurich, betraut das Amt fur
Hochbauten mit dem Umbau, der Instandsetzung und Instandhaltung,
welche im Zusammenhang mit dem Einbau der Sicherheitsschalter
notwendig werden, an diesen Standorten. Das Amt fur Hochbauten
Ubernimmt als Bauherrenvertreterin die Federfuhrung und beabsichtigt
ein Generalplanerteam mit der Umsetzung zu beauftragen.
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Es ist vorgesehen einen Generalplaner auszuwéahlen und im Sinne eines
Rahmenvertrages Uber maximal 5 Jahre zu beauftragen. Das General-
planerteam soll in der Lage sein Uber s&dmtliche Projektphasen alle
Leistungen wie Projektierung, Kostenplanung, Devisierung und Baulei-
tung fur die Bereiche Architektur/Baumanagement, Bauingenieur,
Elektroplanung und HLKS-Planung, sowie weitere notwendige Spezialis-
ten, anzubieten und schnell und effizient abzuwickeln. Die Projektab-
wicklung erfordert grosse Selbstandigkeit und eine kompetente
treuhé&nderische Vertretung der Bauherrschaft.

Der Projektrahmen jedes Auftrags wird jeweils zu Beginn des Auftrags
definiert. Es handelt sich haupts&chlich um:

Einbau Sicherheitsschalter, Trennung 6ffentlicher und interner Bereich:

— Gemaéss den Vorgaben des Sicherheitsstandards der Stadtpolizei
ZUrich

— allfallige Grundrissanpassungen aufgrund des Sicherheitsschalters
im Wacheraum

— allfallige Anpassungen der Haustechnik, wie Ersatz von Elektro-,
Heizungs-, L4ftungs- und Sanitaranlagen aufgrund des Sicherheits-
schalters

— Instandsetzung und Erneuerung von Gegensprechanlagen, Video-
Uberwachungen, Einbruchmeldeanlagen

— Instandsetzung von Inneren Oberflachen und Nasszellen, aufgrund
des Sicherheitsschalters

— Brandschutzmassnahmen, aufgrund des Sicherheitsschalters

Etappierung und Provisorien, inkl. Sicherstellung der entsprechenden
Sicherheitsaspekte.
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— Das Ziel des Sicherheitsschalters sowie der Instandsetzung der
bestehenden Sicherheitseinrichtungen ist, den Schutz der Mitarbei-
tenden zu erhohen, ohne dabei den gewilnschten, direkten Kontakt
zu Kundinnen und Kunden zu beeintrachtigen.

— Von Seite Stadtpolizei ist eine Umsetzung aller 8 - 10 Standorte in
maoglichst kurzer Zeit angestrebt.

— Die Erfullung der behoérdlichen Auflagen sollten minimale Folgekos-
ten nach sich ziehen.

— Die Bauwerke sollen ihren kulturellen und wirtschaftlichen Wert
beibehalten.

Aufgrund einer ersten Kostengrobschéatzung sind fur den ersten Stand-
ort der Wache Industrie Zielkosten in der Gréssenordnung von 1.7 Mio.
Franken (+/-25 %, inkl. MWST) zu erwarten.

Fur die weiteren 8 -10 Standorte wird der Projektrahmen jeweils zu
Beginn des Auftrages festgelegt. Es ist voraussichtlich mit je 0.5 Mio
Franken fur den Sicherheitsschalter pro Standort zu rechnen. Ferner
fallen jeweils weitere Kosten fur bauliche Massnahmen und Instandhal-
tungs- und Instandsetzungsarbeiten, im Zusammenhang mit dem
Sicherheitsschalter, an.

Die Termine fUr den Standort der Regionalwache Industrie sind wie folgt
geplant (Anderungen vorbehalten):

Projektierungsbeginn Juli 2022
Abschluss Vorprojekt mit KS (Kostenschatzung) Oktober 2022
Abschluss Bauprojekt mit KV (Kostenvoranschlag) Mai 2023
Baubewilligung und Objektkredit Juli 20283
Baubeginn Oktober 2023
Bezug August 2024

Die Termine fur die weiteren Standorte sind jeweils abhangig vom
Projektumfang. Es sollen 2 bis 4 Standorte pro Jahr umgesetzt werden.
Seitens Bauherrenvertretung wird eine moglichst schlanke und effiziente
Projektabwicklung angestrebt. Die Anbietenden organisieren sich
entsprechend und stellen Uber die Gesamtumsetzungsdauer samtlicher
Standorte die personelle Konstanz sicher.
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Die Anbietenden nehmen den Projektrahmen mit ihrer Teilnahme am
Verfahren zustimmend zur Kenntnis. Bei wesentlichen Abweichungen in
der Beurteilung des Projektrahmens sind Sie eingeladen, dies bei der

Angebotsabgabe zu vermerken.
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Die Stadt Zurich, vertreten durch das Amt fUr Hochbauten, l1adt im
Rahmen eines selektiven Planerwahlverfahrens Generalplaner zur
Einreichung einer Bewerbung fur einen Rahmenvertrag Gber maximal 5
Jahre Laufzeit fUr die Umsetzung des «Sicherheitsschalter Stadtpolizei»
an 8 - 10 Standorten ein.

Das Verfahren richtet sich nach der aktuellen Interkantonalen Verein-
barung Uber das &ffentliche Beschaffungswesen (IV6B) sowie nach der
aktuellen Submissionsverordnung des Kantons Zurich (SVO).

Aufgrund einer Praqualifikation werden die 5 Bewerbenden, welche die
Eignungskriterien am besten erflllen, zur Einreichung eines Lédsungsvor-
schlags (Zugang zur Aufgabe) und eines Honorarangebots eingeladen.
Der Generalplaner, der unter den 5 Bewerbenden die Zuschlagskriterien
am besten erfullt, wird mit der Projekterarbeitung beauftragt.

Die vorliegenden Unterlagen dienen einerseits als erste Orientierung
Uber die anstehenden Projektierungs- und Bauausfihrungsarbeiten und
anderseits als Grundlage fur das Auswahlverfahren.

Allgemeine Informationen zu Planerwahlverfahren des Amts fir Hoch-
bauten finden Sie unter:
www.stadt-zuerich.ch/planerwahl

Bei Fragen zum vorliegenden Planerwahlverfahren steht Ihnen (lvana
Bertolo, Projektleiter*in) zur Verfigung (Kontakt: T +41 44 412 41 62,
ivana.bertolo@zuerich.ch).

Ausschreibende Stelle
Stadt Zurich
Amt fur Hochbauten

Es werden Generalplaner gesucht, die in der Lage sind, diese Aufgabe
mit hoher architektonischer, bautechnischer und organisatorischer
Kompetenz unter Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben durchzu-
fuhren.

Zuldssig und gefordert sind Bewerbungen von Fachleuten aus den
Bereichen Architektur, Baumanagement, Elektroingenieurwesen und
Sicherheitsplanung mit Firmen- oder Wohnsitz in der Schweiz oder in
einem Staat, der dem Staatsvertrag zum 6ffentlichen Beschaffungswe-
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sen (WTO-Agreement on Government Procurement GPA) verpflichtet ist.
Stichtag der Teilnahmeberechtigung ist der Abgabetermin der Bewer-
bungsunterlagen.

Vorgeschriebene Teammitglieder

- BKP 298 Generalplanung
- BKP 291 Architektur / Baumanagement
- BKP 293 Elektroningenieurwesen

- BKP 297.2 Sicherheitsplanung

Mehrfachnennungen bei mehreren Generalplanern sind fur alle Fachbe-
reiche (inkl. Baumanagement) mdglich, ausser bei den Leistungen
Generalplanung und Architektur.

Die eingereichten Unterlagen werden durch das Planerwahlgremium
beurteilt und bewertet.

Die AHB-interne Fachstelle Planerwahl betreut jahrlich 40-50 Planer-
vergaben im Bereich Architektur, Baumanagement, Landschaftsarchitek-
tur, 50-60 im Bereich Ingenieurwesen und 100-120 im Bereich
Energie- und Gebaudetechnik. Die Fachstelle Planerwahl besteht aus
Mitarbeitenden der Bereiche Projektentwicklung und Bauausfihrung
sowie der internen Fachstellen Projektdkonomie, Ingenieurwesen,
Energie- und Geb&udetechnik sowie Nachhaltiges Bauen.

Das Planerwahlgremium tagt wdchentlich in rotierender Zusammenset-
zung. Die Zusammensetzung des Gremiums wird bewusst schlank
gehalten und setzt sich folgendermassen zusammen:

Planerwahlgremium

— Vorsitz: Leitung der Fachstelle Planerwahl (Bereich Projektentwicklung)

— Je ein Mitglied der Fachstelle Planerwahl aus den Bereichen Projekt-
entwicklung, Bauausflhrung, Ingenieurwesen, Energie- und Geb&ude-
technik

— Dem/Der jeweiligen Projektausschuss-Delegierten AHB

— Die Vertretung der Eigentumer / Vertretung der Nutzerschaft

Bei Bedarf wird das Gremium mit Vertretenden der Denkmalpflege oder
der architektonischen Beratung des Amts fUr Stadtebau ergénzt. Die
Vorprufung erfolgt mit den Expertinnen und Experten aus den internen
Fachstellen.
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Die Teilnahme am Verfahren wird nicht entschadigt. Es besteht kein
Anspruch auf eine Prasentation der Unterlagen.

Um den Entscheid des Planerwahlgremiums flr die Vergabe von Archi-
tekturleistungen transparent und nachvollziehbar darzulegen und um
den eingereichten Beitradgen eine wirdige Anerkennung zu verleihen,
verfasst das Amt fir Hochbauten einen Bericht, der eine kurze Begrin-
dung des Zuschlags beinhaltet und die einzelnen Beitrage der funf
Teilnehmenden (planerische Losungsansatze) vorstellt. Der Bericht soll
allen Teilnehmenden zugestellt und als PDF auf www.stadt-zuerich.ch/
planerwahl publiziert werden. Zudem sollen die Beitrage der Teilneh-
menden nach Bekanntgabe des Entscheids wahrend zehn Tagen im Amt
fur Hochbauten ausgestellt werden. Die Publikation und Ausstellung der
Beitrage erfolgt unter Vorbehalt der Zustimmung der Verfassenden
(siehe Einverstandniserklarung in der Selbstdeklaration).

Der Entscheid Uber die Auftragserteilung der Bauaufgaben liegt beim
Amt fur Hochbauten. Es ist beabsichtigt die Rahmenvertragsleistungen
und die Projekterarbeitung fur den Standort Regionalwache Industrie,
vorbehaltlich der Kreditgenehmigung, entsprechend der Empfehlung des
Planerwahlgremiums mit den folgenden Leistungen zu vergeben:

Teilauftrag 1 Vorprojekt, Kostengrobschéatzung, Kostenschatzung.

Teilauftrag 2 Bauprojekt, Kostenvoranschlag, Baueingabe,
Ausschreibung Teil 1.

Teilauftrag 3 Ausschreibung Teil 2, Bauausfuhrungsplanung,

Bauleitung, Dokumentation.
Es ist vorgesehen, unmittelbar nach Abschluss des Verfahrens mit den
Projektierungsarbeiten fir den Standort Regionalwache Industrie,
vorbehatlich der Kreditgenehmigung, zu beginnen. Die Projektabwick-
lung fur die Realisierung (Werkvertrage) ist mit Einzelleistungstragern
vorgesehen.

Der Projektrahmen der weiteren vorgesehenen 8 - 10 Standorte wird
jeweils zu Beginn des Auftrages definiert und mit einer Abrufbestellung,
basierend auf dem Rahmenvertrag, ausgldst. Je nach Bedarf und
Grosse der Projekte kann auf einzelne der oben aufgefihrten Leistungen
verzichtet werden, oder einzelne Standorte fallen ganz weg. Es steht
dem Amt fUr Hochbauten frei Uber die tatsdchliche Ausldésung der
einzelnen Standorte einseitig zu entscheiden.
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Der Generalplaner muss in der Lage sein, samtliche zu erwartenden Planer-
leistungen termingerecht abzudecken, insbesondere: Gesamtleitung, Archi-
tektur, Baumanagement, Bauingenieurwesen, Gebaudetechnik (HLKKSE),
Sicherheitsplanung, Brandschutz. Mit der Teilnahme erklaren sich die
Projektverfassenden bereit, die Planung in diesem Sinne und im Rah-
men der Grundleistungen nach den SIA-Ordnungen flr Leistungen und
Honorare auszufuhren.

Honorarkonditionen

Die Projekterarbeitung richtet sich nach der jeweils gultigen Praxis der

Stadt Zurich.

— Grundleistungen gemass SIA Ordnung 102/103/105/108 Ausgabe
2014 und den allgemeinen Bedingungen des Amts fur Hochbauten
gemass Merkblatt zu Planungsauftragen vom April 2020

— Die aufwandbestimmenden Baukosten gelten Uber
das Gesamtprojekt.

— Das Honorar nach Baukosten wird wie folgt ermittelt:

FAKTOREN ARCHITEKTUR | BAUING. HLKS ELEKTRO SPEZIALISTEN
Schwierigkeitsgrad n * - *

Anpassungsfaktor r (**) * - * *

Teamfaktori (***) * - * *

Faktor fur Umbauten u (****)

Faktor flr Sonderleistungen s 1.0 - 1.0 1.0
Teilleistungen %, q 100 - 100 100
Stundenaufwand *

Stundenansatz CHF, h * * * * *
Koeffizient Z1 0.062 0.062 0.075 0.066

Koeffizient Z2 10.58 10.58 7.23 11.28

* zu offerierende Faktoren

** inklusive Generalplanerzuschlag

*** Wiederholung von 8 - 10 Standorten bertcksichtigen

**** bei denkmalgeschitzten Objekten wird der offerierte Faktor um 10%
erhoht

Schwierigkeitsgrad, Anpassungs- und Teamfaktor, Faktor fir Umbauten

und Stundenansatz sind als Teil der Abgabeunterlagen zu offerieren.

— Das Honorar fur die Generalplanung wird grundséatzlich verguatet und
betragt max. 5% der Grundleistungen des Gesamtauftrages (ohne
Zusatzleistungen). Das Honorar ist im Anpassungsfaktor einzurech-
nen.

— Besonders zu vereinbarende Leistungen nach effektivem Zeitauf-
wand gemé&ss Stadtratsbeschluss Nr. 29 vom 17.01.2018.

— Nicht zu offerierende Leistungen: Gebaudeaufnahmen und geologi-
sche Grunduntersuchungen

Planerwahl Programm | Rahmenvertrag Sicherheitsschalter | Zirich
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Weiterfihrende Informationen

Unter nachfolgender Internetadresse finden Sie Informationen zu den
allgemeinen Bedingungen des AHB bei Planungsauftragen:
www.stadt-zuerich.ch/honorarwesen-vertragsmanagement

Praqualifikation

Submissionsinserat 07. Januar 2022

Ausgabe Unterlagen www,stadt-zuerich.ch/planerwahl
oder www.simap.ch

Eingabetermin (Papier +Digital) Mittwoch 2. Februar 2022, bis 16 Uhr

(Abgabeadressen Papierunterlagen + Digital Abgabe siehe unten,

Gultigkeit hat die Abgabe in Papierform).

Benachrichtigung ca. Ende Mérz 2022
Zuschlag

Ausgabe Unterlagen, Begehung vor Ort  voraussichtlich 07. April 2022
Eingabetermin (Papier+Digital) Mittwoch 18. Mai 2022, bis 16 Uhr
Benachrichtigung Voraussichtlich Mitte Juli 2022

(Abgabeadressen Papierunterlagen + Digitale Abgabe siehe unten,
Gultigkeit hat die Abgabe in Papierform).

Abgabeadressen Unterlagen auf Papier:
Stadt Zurich, Amt fir Hochbauten, Lindenhofstrasse 21, Bluro 205,
Empfang, 2. Stock, 8001 Zurich

Paketpostadresse
Stadt ZUrich, Amt fir Hochbauten, Lindenhofstrasse 21, 8001 ZUrich

Briefpostadresse

Stadt Zurich, Amt fir Hochbauten, Postfach, 8021 Zurich

Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend.

Abgabe Digital fur Préqualifikation und Zuschlag:

Die einzureichenden Unterlagen sind zuséatzlich als PDF in komprimier-
tem ZIP-Dateiformat, unter folgendem link hochzuladen:
https://zueribox.stadt-zuerich.ch/zueribox/index.php/s/i23wpffsXtsOaud

Planerwahl Programm | Rahmenvertrag Sicherheitsschalter | Zurich
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Eignungskriterien
— Projektierungskompetenz und
Bauausfihrungskompetenz (Grundlage Referenzobjekte):

Kompetenz in hoher architektonischer Qualitat funktionale,
okonomische und nachhaltige Bauten effizient zu entwickeln und
auszufuhren.

Erfahrung mit Aufgaben von vergleichbarer Komplexitat.
Erfahrung mit Bauen unter Betrieb

— Organisatorische Eignung / Projektmanagement
(Grundlage Selbstdeklaration / Referenzen):

Vorausgesetzt wird die Sicherstellung einer qualitdtsvollen
Gesamtleitung (GP) und einem Projektmanagement, das der
Komplexitat der anstehenden Aufgabe entspricht und die Um-
setzung in einem optimierten Bauprozess in kurzen Fristen
sicherstellt.

— Sicherheitsprifung Gesamtleitung (Grundlage Formular Sicherheits-
priufung/Geheimhaltungsverpflichtung Stadtpolizei Zirich )

Einzureichende Unterlagen

Referenzprojekte

— Der Generalplaner hat fur die folgenden Fachbereiche die angege-
bene Anzahl Referenzprojekte einzureichen:

— Generalplanung 1 Referenzprojekt
— Architektur/Baumanagement 1 Referenzprojekt
— Baumanagement (falls extern) 1 Referenzprojekt
— Elektroningenieurwesen 1 Referenzprojekt
— Sicherheitsplanung 1 Referenzprojekt
Hinweise

Pro Referenzprojekt ist ein einseitig bedrucktes A3-Blatt mit
Planen, Bildern und Erlauterungstext abzugeben

Es sind Referenzobjekte auszuwahlen, die der Komplexitat der
Aufgabe entsprechen und die hauptséchlich von mindestens
einer der angegebenen Schllsselpersonen bearbeitet wurden.
Bei Arbeitsgemeinschaften sind auch maximal zwei A3-Blatter
fur die Darstellung ihrer Referenzprojekte zugelassen.

Wird das Baumanagement an ein externes BUro vergeben,

hat dieses auch ein A3-Blatt mit einem Referenzprojekt vorzule-
gen.

Es werden nur die vorgeschriebenen A3-Blatter zur Beurteilung
aufgehangt.

Die Unterlagen sind zuséatzlich im PDF-Format einzureichen
(siehe Kapitel Termine Verfahren).

Vermerk «Sicherheitsschalter Stadtpolizei»

Planerwahl Programm | Rahmenvertrag Sicherheitsschalter | Zirich
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Selbstdeklarationen

Von den vorgeschriebenen Teammitgliedern (vgl. Seite 9) des Gene-
ralplaners werden pro Gewerk je eine separate ausgeflllite Selbstde-
klaration mit Nachweis einer ausreichenden fachlichen und
organisatorischen Leistungsféhigkeit verlangt. Wird die Bauleitung/
das Baumanagement an ein externes BUlro vergeben, muss dieses
auch eine separate Selbstdeklaration einreichen.

Hinweise

— Es sind die abgegebenen Formulare zu verwenden. Samtliche
Mitglieder einer ARGE mussen eine separate Selbstdeklaration
ausfullen.

— Die angegebenen Referenzprojekte in der Selbstdeklaration zum
Nachweis der fachlichen und organisatorischen Eignung sollen
mit den dargestellten Referenzprojekten auf den A3-Blattern
Ubereinstimmen.

— Midindliche AHB-interne Referenzauskinfte kdnnen in die Bewer-
tung miteinbezogen werden.

Sicherheitspritfung

Formular Sicherheitsprifung/Geheimhaltungsverpflichtung Stadtpoli-
zei mit Kopie der geforderten Dokumente von der Gesamtleitung.
Formular Geheimhaltungserklarung, unterschrieben vom Generalpla-
ner

Hinweise

— Im Rahmen des Planerwahlverfahrens wird die Sicherheitspri-
fung nur von der auf der Selbstdeklaration als Gesamtleitung
aufgefuhrten Person verlangt. An der vorgesehenen Begehung
am 07.04.2022 kann somit nur diese Person teilnehmen.

— Vor einer Beauftragung wird fir samtliche Mitarbeitende des
Generalplanerteams, welche mit diesem Projekt befasst
sind, eine Sicherheitsprifung durchgefiihrt.

Unterlagen Ausgabe

Programm

Selbstdeklarationsformular pro Fachbereich

Projektablauf fur Kleinbauten

Formular Sicherheitsprifung/Geheimhaltungsverpflichtung
Formular Geheimhaltungserklarung
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Zuschlagskriterien

Qualitat

— Architektur

— Funktionalitat

— Wirtschaftlichkeit / Nachhaltigkeit

Honorar
— Honorarofferte

Einzureichende Unterlagen

Zugang zur Aufgabe (Siehe Kapitel C)

— Dargestellt auf zwei A3-Blattern, einseitig bedruckt, mit dem Ver-
merk «Sicherheitsschalter Stadtpolizei». Der Name des Biros bzw.
der Firma ist auf der Ruckseite zu vermerken.

— Abgabe zusatzlich im PDF-Format, in guter Auflésung (siehe Kapitel
Termine Verfahren).

Honorarberechnung

— Ausgefullt und unterschrieben. Es kénnen nur die Felder «Stunden-
ansatz», «Teamfaktor», «Schwierigkeitsgrad», «Anpassungsfaktor» ,
der Faktor fur Umbauten und die Zusatzleistungen verandert wer-
den. Restliche Faktoren vergleiche Kapitel «Auftragserteilung».

Unterlagen Ausgabe

-  Programm

- Formulare «<Honorarberechnung» und «Leistungsspiegel»

— Plane/Fotos

— Sicherheitsstandard Detailspezifikation DS06.0006 (individualisiert)

Allen Bewerbenden wird nach der Praqualifikation eine Verfligung mit
der Bekanntgabe der ausgewéhlten Teams zugestellt.

Nach dem Zuschlag erhalten alle funf teilnehmenden Teams eine Verfu-
gung. Zudem wird ihnen auch der Bericht des Planerwahlgremiums
(siehe S. 10) zugestellt, der offentlich unter www.stadt-zuerich.ch/
planerwahl einsehbar ist. Die Publikation eines Beitrags der Teilnehmen-
den erfolgt unter Vorbehalt der Zustimmung der Verfassenden (siehe
Einverstédndniserklarung in der Selbstdeklaration).

Planerwahl Programm | Rahmenvertrag Sicherheitsschalter | Zirich
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Nach Bekanntgabe des Entscheids werden samtliche eingereichten
Beitrage «Zugang zur Aufgabe» im Amt fir Hochbauten, 5. Oberge-
schoss, Lindenhofstrasse 21, 8001 Zurich, unter Vorbehalt der Zustim-
mung der Verfassenden wahrend zehn Tagen ausgestellt.
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Allgemein

Fur die Beurteilung nach qualitativen Aspekten ist ein planerischer
Losungsansatz — ein Zugang zur Aufgabe — erforderlich. Dieser besteht
aus skizzenhaften Lésungsvorschlagen fur einzelne Aspekte der Bauauf-
gabe, welche den entwerferischen Umgang mit dem Bestand, den
massvollen Eingriff in die Bausubstanz und eine passende Antwort auf
funktionale Fragestellungen aufzeigen sollen. Beurteilt werden die
Beitrage anhand der qualitativen Zuschlagskriterien.

Ausgangslage

In der Regionalwache Industrie ist der bestehende Wachtchefraum im
Erdgeschoss in zwei offene Zonen unterteilt: die Kunden- und Wacht-
chefzone. Als Trennung zwischen den Zonen dient heute eine Holztheke
mit einer Pendeltire. Gemass neuen Sicherheitslinien der Stadtpolizei
ZUrich sollen die zwei Zonen mittels eines abgeschlossenem raumhonen
Sicherheitsschalter getrennt werden. Weiter sollen die bestehenden
Sicherheitseinrichtungen instandgesetzt werden. Das AHB hat dafir
2016 ein Projekt erarbeitet, welches 2019 von Seite der Polizei mit
einem neuen Betriebs- und Mdblierungskonzept weiterbearbeitet wurde.

| BN

~/ Publkum Wachtchefraum

:[

N

2 Sicherheitsschalter

Schleuse

ij 1 — —

Grundrissausschnitt neue Anordnung Sicherheits- und Kundenschalter, Stadtpolizei

Folgende bauliche Massnahmen sind im oberhalb gezeigten Grundriss-
ausschnitt vorgesehen:

— Einbau von zwei Sicherheitsschaltern
— Ballistische Schutzelemente in Frontblatt der Theke
— Einbau eines Sichtschutzes (Fenster)
— Rulckbau und Ersatz der bestehenden Schrankfront
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— Ersatz des Mobiliars, des Bodenbelags, der Decke und der Decken-
beleuchtung sowie Malerarbeiten

— Installation einer LUftungsanlage, falls gesetzlich erforderlich

— Anpassung der Fluchtwegsituation gemass Auflagen, Anpassungen
an Aussenabschlusstiren, Installation einer Notbeleuchtung

Allgemeine Instandsetzungsarbeiten an Sicherheits- und IT-Einrichtun-
gen:

— Technische Instandsetzung des Kundeneingangs

— Anpassung der Zutrittskontrolle

— Erweiterung und Verlegung der Gegensprechanlage

— Ersatz der Videouberwachung und der Einbruchmeldeanlage

Aufgabe

Zeigen Sie auf zwei A3-Blattern, unter Berlcksichtigung der Vorgaben
des Sicherheitsstandards der Stadtpolizei Zurich, mittels Planen, Bil-
dern, Skizzen und Erlauterungen, wie Sie den gezeigten Grundrissaus-
schnitt auf Seite 17 materialisieren wirden. Eine robuste, funktionale,
schlichte und freundliche Materialisierung wird angestrebt. Die Regional-
wache Oerlikon, Gubelstrasse 1, kann als Beispiel betrachtet werden.
Insbesondere die Materialisierung des Sicherheitsschalters, der Bdéden,
der Decke und der Wande, sowie der Anschluss des Sicherheitsschal-
ters an die bestehende Eingangsschleuse und Fassade, ist aufzuzeigen.
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