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Word fiir MAC: Im Menii Word / Einstellungen / Sicherheit im Abschnitt Makrosicherheit das Hakchen «Vor dem Offnen einer Datei, die

Makros enthalt, Warnung anzeigen» — so kdnnen Sie beim Starten eines Word-Dokumentes im erscheinenden Dialogfeld bestimmen, dass Sie
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so kénnen Sie beim Starten eines Word-Dokumentes im erscheinenden Dialogfeld bestimmen, dass Sie die Makros zulassen wollen.
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N i i i ivi i . |1 sicherheitsw: Ei kil E Inhalt akti
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] mit folgenden Subplanern:
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8. Fachplanung Elektro: vakant

9. Fachplanung HLKK: vakant

nachstehend bezeichnet mit Beauftragter
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[ 1

Vertragsgegenstand

11

Projektdefinition

—

Strategische Ausrichtung Haus 08

Das Kantonsspital St.Gallen positioniert sich als fiihrender Anbieter der spezialisierten und
Uberregionalen Zentrumsversorgung in der Ostschweiz und stellt die Grundversorgung in der Region
St.Gallen sicher. Das Kantonsspital St.Gallen richtet sein Tun und Handeln an den Patientinnen und
Patienten aus. Die Organisation und die Prozesse werden nach den Grundsatzen des LEAN-
Managements entwickelt. Die medizinische Versorgung auf universitairem Niveau wird durch
anwendungsorientierte innovative Forschung erganzt und unterstitzt. Damit starkt das Kantonsspital
St.Gallen sein nationales und internationales Renommee als innovatives und zukunftsorientiertes
Zentrumsspital.

Das Gebaude Haus 08 tragt zu einer nachhaltigen Entwicklung des KSSG bei. Veranderungen des
Unternehmens kdnnen durch Flexibilitdt und Anpassbarkeit abgebildet werden. Der Wertbeitrag der
Immobilien fiir den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens ist dafiir von zentraler Bedeutung. Die
Infrastruktur ist auf die Prozesse ausgerichtet und bertcksichtigt die Erwartungen der Patientinnen
und Patienten.

Ausgangslage Haus 08

Seit April 2018 befindet sich das KSSG in der baulichen Umsetzung des Masterplans mit den beiden
Neubauten HO7A und HO7B auf Basis des Generalplanerwettbewerbes aus 2011. Dieser umfasste
die Neubauten Haus 07 A, HO7B und das Ostschweizer Kinderspital. Das Haus 07A wird mit Ende
2023 und das Haus 07B 2028 in Betrieb genommen. Die Fortschreibungsfahigkeit des Masterplans
bedingt die Anschlussfahigkeit des darauffolgenden Gebaudes ,Haus 08“. Im Generalplaner-
wettbewerbes 2011 war das Haus 08 noch als Haus 07C betitelt und lediglich ein Bauvolumen
auszuweisen. Das Haus 07C wurde im darauffolgenden Uberbauungsplan rechtlich genehmigt und
bestatigt. Kubatur und HOhe des geplanten Gebdudes wurden damit festgelegt, ebenso die
Verteilung der Nutzflachen auf Basis der Objektstrategie.

Nutzungs- und Funktionsbeschreibung

Das Haus 08 ist fir das KSSG zur betrieblichen Nutzung des Areals ein weiterer wesentlicher
Baustein auf Basis des Masterplans. Im Wesentlichen besteht die Nutzung aus Bereichen der
ambulanten klinischen Nutzungen, den Offentlichen Restaurants (keine Produktionskiiche),
Bettenstationen und Flachen fur tertidre Infrastruktur. Durch seine direkte Anbindung an das Haus
07B und das OKS entstehen unmittelbare funktionelle und betriebliche Zusammenhange und
Anbindungen.

Im Jahr 2022 wird die Bauprojektplanung des Haus 07B voraussichtlich fertiggestellt. Die beiden
Untergeschosse, das Erdgeschoss und die ersten beiden Obergeschosse stehen in der Nutzung in
direktem Zusammenhang mit dem Haus 08. Einzelne Nutzungen im Haus 07B und Haus 08 kdnnen
auf den Geschossen gebaudeubergreifend erfolgen. Ebenso sind die Hauser 08, 07B und das OKS
auf diesen Geschossen mit Haupterschliessungswegen verbunden. Der Neubau des OKS wird im
2022 mit freigegebenem Bauprojekt in der Ausfiihrungsplanung sein.
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1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende

Leistungen:
— |

1. Samtliche Grundleistungen zur Planung und Realisierung des oben beschriebenen Projekts
gemass allen Inhalten der vorliegenden Vertragsbestandteilen auf Basis der koordinierten SIA-
Ordnungen 102, 103, 108 «Modell Bauplanung» Ausgabe 2014. Folgende Grundleistungen sind
zwingend vom Beauftragten abzudecken:

Folgende generelle Leistungen: Gesamtprojektleitung als Generalplaner

Folgende Grundleistungen:
¢ Architekturleistungen inkl. vollumfangliche Gesamtleitung Architektur
e Baumanagement (Baukostenplanung, Bauleitung)
e Bauingenieurleistungen
e Fassadenplanung
e Fachkoordination Gebaudetechnik (rdumlich und technisch)
e Elektroingenieurleistungen
o HLKK-Ingenieurleistungen
¢ Sanitar- und Medizinalgasplanung
¢ Gebaudeautomation, MSRL Ingenieurleistungen, IT, Kommunikation

Folgende weitere Leistungen, die als Grundleistungen fiir alle Planer gelten (u.a.):
e Einsatz der BIM-Methode

Im vereinbarten Honorar sind samtliche erforderlichen Planungsleistungen eingerechnet, die

gemass dem vorliegenden Vertrag fir Generalplanerleistungen zur Realisierung des Projekts

gemass Ziff. 1.1 und Ziff. 1.2 erforderlich sind. Insbesondere gehoren dazu die Ubliche

Projektentwicklung (Entwicklung des Projektes vom Vorprojekt zum Ausflihrungsprojekt) sowie

kleinere (marginale) Projektanpassungen im Laufe der Realisierung. Unter kleinere Projekt-

anpassungen fallen unter anderem (nicht abschliessende Aufzahlung):

¢ Vom Baubeschrieb und Kostenvoranschlag abweichende, aber qualitativ und/oder
gestalterisch vergleichbare Konstruktionen und Ausflihrungen

e Mehr- oder Mindermengen aufgrund des tatsachlichen Ausmasses

¢ Nachtragliche Anpassungen aufgrund von Nichteinhalten oder Nichterreichen von
vereinbarten Eigenschaften wie z.B. die Erfullung von energetischen Anforderungen,
Labels oder bauphysikalischen Zielwerten nach SIA

¢ Nachtragliche Anpassungen und Erganzungen aufgrund im Baubeschrieb oder
Kostenvoranschlag vergessener Bauteile oder Eigenschaften, die zwingend zum
Bauvorhaben gehoren, wie z.B. Treppengelander

e Leitung sémtlicher Garantiearbeiten, die selber durch unsorgféaltige Planungsleistungen
ausgeldst wurden (auch nach Ablauf der Rugefristen bis langstens 10 Jahre nach der
Schlussabnahme des jeweiligen Teilprojekts durch die Bauherrschaft).

Ebenfalls zum Honorar gehdren allfallige, vom Aufraggeber rechtzeitig und schriftlich bestellte
Mehrmengen oder bessere Qualitaten, die aus der Projektreserve oder dem Vergabeerfolg
finanziert werden und keine Um- oder Zusatzplanung erfordern. Darunter fallen unter anderem
(nicht abschliessende Aufzéhlung):

e Zusétzliche Gerate und Ausstattungen

e Zuséatzliche Ausrustungen und Einrichtungen

e Hoherwertige Materialien, Produkte, Ausflihrungen und Qualitaten
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2. Besonders zu vereinbarende Leistungen: Folgende besonders zu vereinbarende Leistungen
sind zwingend vom Beauftragten abzudecken:

Folgende besonders vereinbarte Leistungen (u.a.):

e Spitalprozessplanung

¢ BIM Management und BIM Gesamtkoordination

e Planung SKP 7-9: Die Bauherrschaft beabsichtigt das Generalplanerteam ebenso fir die
Leistungen SKP 7-9 zubeauftragen (u.a. die Erstellung, Fihrung und Koordination des
Raumbuchs, sowie der Gerate- und Ausstattungsliste). Im Planerwahlverfahren (Phase 2)
wurden die geschatzten Aufwande (SKP 7-9) fir das Vor- und Bauprojekt von der
Bauherrschaft zur Vergleichbarkeit der Offerten vorgegeben und der Stundensatz musste vom
Generalplanerteam offeriert werden. Auf Basis des Bauprojektes werden die erforderlichen
Leistungen SKP 7-9 des Generalplaners, sowie Eigenleistungen des KSSG noch definiert.

3. Generalplanerleitung und Gesamtprojektleitung: Der Beauftragte Ubernimmt als General-
planer die Generalplanerleitung und die Gesamtprojektleitung; auch fiir phasenlbergreifende
Leistungen gemass Art. 3.4 SIA Ordnung 102/103/108 (Ausgabe 2014).

4. Grund- und Zusatzleistungen sind erganzend in folgenden Beilagedokumenten detailliert
beschrieben:
¢ Projektpflichtenheft mit Leistungsbeschreibungen
o KSSG Regelungen zu Bauauftragen:
https://www.kssg.ch/sag/downloadcenter/bauprozesslandkarte
o KSSG Regelungen zur Bauwerksdokumentation: Richtlinien, Standards und Vorlagen gemass
BWD- Baurichtlinien und Bauwerksdokumentation: https://www.kssg.ch/sag/downloadcenter

5. Der Beizug von weiteren Spezialisten und Beratern durch den Beauftragten bedarf der
vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Die Honorierung und eine allféllige
Honoraraufteilung zwischen Beauftragten und Auftraggeber erfolgt dabei in gegenseitiger
Absprache. Es gelten folgende Grundsatze:

Fall A: Ist der Beizug zur Erfullung der vertraglich vereinbarten Leistungen notwendig, tragt der
Beauftragte die Kosten und schliesst den Vertrag mit dem Spezialisten/Berater ab.

Fall B: Fur Leistungen eines Dritten, die nicht im Rahmen der Vertragserfullung durch den
Beauftragten zu erbringen sind, Ubernimmt der Auftraggeber die Kosten und schliesst den
Vertrag mit dem Spezialisten/Berater ab. Entstehen dabei Aufwandminderungen fir den
Beauftragten, so werden aufgrund von Leistungsabschatzungen die Honorare des entlastenden
Beauftragten entsprechend reduziert.

Die Auftraggeberin behalt sich das Recht auf Mitsprache bei der Auswahl von Dritten sowie die
Méoglichkeit eines direkten fachlichen Austauschs mit Dritten vor. Der Beauftrage gewahrt in
begrindeten Fallen Einsicht in Vertrdge mit Dritten und erbringt auf erstes Verlangen den
Nachweis Uber geleistete Honorarzahlungen. Die Abtretung und Verpfandung von
Honorarguthaben an Dritte, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

Bestehende Vertrage sind bei nachtraglichem Beizug bezlglich Leistungsumfang und
Abgrenzung sowie Honorierung anzupassen (Vertragsnachtrag).
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| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

21 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.

'V_Veitere Vertragsbestandteile (VB):

-
VB 1 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ..... , bereinigt gemass
Protokoll vom ..... (Beilage 1)
VB 2 Projektorganisation (Beilage 2)
VB 3 Terminprogramm (Meilensteinprogramm) vom xxx (Beilage 3)
VB 4 Projektpflichtenheft mit Leistungsbeschreibungen vom xxx (Beilage 4)
VB 5 IAG (BIM Informationsanforderungen AG) vom xxx (Beilage 5)
VB 6 Personeneinsatzliste des Anbieters und Stundenansatze vom xxx (Beilage 6)
VB 7 Versicherungsnachweis Planergemeinschaft vom xxx (Beilage 7)
VB 8 Zahlungsplan vom xxx (Beilage 8)
VB9 KSSG Regelungen zu Bauauftrdgen vom xxx
https://www.kssg.ch/sag/downloadcenter/bauprozesslandkarte
VB 10 KSSG Regelungen zur Bauwerksdokumentation vom xxx
Richtlinien, Standards und Vorlagen gemass BWD- Baurichtlinien und
Bauwerksdokumentation unter https://www.kssg.ch/sag/downloadcenter
VB 11 Die Leistungsbeschriebe sowie die Honorarberechnung gemass SIA
Ordnungen 102, 103 und 108 (Ausgaben 2014)
VB 12 Die Ubrigen fiir die vorliegende Dienstleistung einschlagigen Normen
soweit sie den Stand der anerkannten technischen Regeln der Baukunde
im Zeitpunkt der Ausschreibung wiedergeben.
Werden die Vertragsbestandteile VB2 bis VB10 vom Auftraggeber nach Vertragsabschluss
angepasst, gilt die jeweils zeitlich aktuellste Version. Der Auftraggeber orientiert den
Beauftragten Uber die erfolgten Aktualisierungen.
— —

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorge-
nannte Rangfolge flir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren
Dokumenten, geht bei Widersprichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschéaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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Leistungen des Beauftragten

3.1

Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

3.2

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 "Modell
Bauplanung"

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

XXXXO O O

XXX

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 "Modell
Bauplanung"

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfihrungsprojekt

52 Ausflihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

Ooo0oxO O O

OoonO

freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausfilhren zu lassen. Betreffend
Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB flir Planerleistungen, Ausgabe
2017.
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3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

'Qer Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

-
SIA Phase 3.1 Vorprojekt: Kostenschatzung (KS) mit +/- 15% Genauigkeit
SIA Phase 3.2 Bauprojekt: Kostenvoranschlag (KV) mit +/- 10% Genauigkeit
— —
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| 4 Vergiitung

4.1 Vergitung mit Festpreisen

[] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom .. bereinigt gemass Protokoll vom .

X
Offerierte Vergiitung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten CHF
.......... CHF
.......... CHF
.......... CHF
oo ....0.00% CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
oo .0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergutung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

4.2 Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand
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Vereinbarte Vergiitung

Als Kostendach

der fir alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt:

Vereinbarte Vergiitung

Als Kostendach

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Fehler! Bild-
Zeichenfolge

enthilt ungleiche

Anflihrungszeichen.

.. 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
Jo. ......0.00% CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
.. 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergutung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
4.3 Nebenkosten
X] Ubliche Nebenkosten:
— |
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4.4

Preisdnderungen infolge Teuerung

[] Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung

der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

X Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

[ Es erfolgen keine Preisénderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen
4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:
— |
Zusatzauftrage, resp. Zusatzleistungen, welche im Vertrag nicht vereinbart sind, bendtigen die
schriftiche Form. Die Leistungen konnen erst anerkannt und erbracht werden, wenn sie schriftlich
vereinbart sind. Nicht bewilligte Leistungen (nicht beauftragte Leistungen) werden nicht vergutet. Zu
Zusatzauftragen kdnnen gehoren:
- Zusatzliche Positionen fir die Erbringung von im Vertrag, Leistungsverzeichnis, Projekthandbuch
und Pflichtenheft oder dergleichen nicht enthaltenen Leistungen.
- Erstellen von Zusatzabklarungen betreffs Wirtschaftlichkeit von Losungsvorschlagen oder
Alternativen etc.
- Alternative Ausfiihrungen wie Projektanderungen oder Projekterweiterungen von im Vertrag nicht
enthaltenen Leistungen mit oder ohne folgen auf Termin und Kosten.
— Ju—
4.5.2 Vergiitungsregelung:
— |
Zusatzauftrage, resp. Leistungen, welche im Vertrag nicht vereinbart sind, werden auf der Basis von
Art. 4.2 Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbarten Stundenansatzen (Angebot
Unternehmer) entwickelt und vergiitet. Sie werden als Nachtrage zum Planervertrag behandelt.
— a—
| 5 Finanzielle Modalititen
5.1 Zahlungsmodalitaten

Die Vergutung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:

X Gemaéss Zahlungsplan

— -

Zahlungsplan
Der Generalplaner erstellt den Zahlungsplan. Dieser wird im Rahmen des Vertragsabschlusses
verhandelt und ist Bestandteil des Generalplanervertrags.

Schlusszahlung
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Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation geméass
den BWD-Richtlinien des Kantonsspitals St.Gallen und der genehmigten Schlussabrechnung fallig.

— —

5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung

'Qer Beauftragte fakturiert seine Leistungen mittels Rechnung_in elektronischer. Form_ (E-Rechnung)

-
Anforderungen an die Rechnungen:
Die Rechnungen haben sich detailliert zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und erbrachten
Leistungen zu aussern und sind in einfacher Ausfihrung unter Angabe der Vertragsnummer und der
Bestellnummer gemass Seite 1 dieses Vertrages, der MWST Nr. des Beauftragten und des
Mehrwertsteuerbetrages sowie der Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen sind, an die
nachfolgende Adresse einzureichen:
Rechnungsadresse: Spitalanlagengesellschaft Kantonsspital St.Gallen

Departement Finanzen

Rorschacher Strasse 95

9007 St.Gallen
Zustelladresse: (Baumanagement) (oder dem verantwortlichen Fachingenieur)
Rechnungszustellung:  Als pdf via E-Mail an Baumanagement/Bauleitung des Generalplaners

(Modus laut Bauprozesslandkarte)
Die Anforderungen an die Zahlungsbegehren gemass Art. 144 Abs. 2 und 3 der Norm SIA 118
(2013) gelten bei vereinbarten Teilzahlungen (z.B. nach Zahlungsplan) analog. Weiter sind auch die
einschlagigen Art. der SIA 102, 103 und 108 (Ausgabe 2014) verbindlich.
Diesen Anforderungen nicht gentigende Rechnungen werden an den Unternehmer zur Korrektur und
allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Die beanstandeten Rechnungen werden
bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig.
Damit die erbrachten Leistungen periodengerecht in der Buchhaltung abgebildet werden kdnnen,
sind samtliche erbrachten Leistungen (Schluss- oder Teilrechnungen) jahrlich per 30. November zu
fakturieren und bis 14. Dezember an die Bauleitung zu senden.
— —

5.3  Zahlungsfristen

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2017.

5.4 Zahlungsort
—

Der Auftraggeber Gberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung:

Bank-Institut mit Namen und Adresse: vakant.
IBAN: CH vakant

Konto-Nr.: vakant

Konto-Inhaber: vakant
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Fristen und Termine

6.1 Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
— |
Frist / Termin: Tatigkeit:
XX XX XXXX SIA Phase 31 Vorprojekt
XX XX XXXX SIA Phase 32 Bauprojekt
XX XX XXXX SIA Phase 33 Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt
XX XX XXXX SIA Phase 41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabeantrag
— —
6.2  Fiir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm. -
Frist / Termin: Tatigkeit:
XX XX XXXX SIA Phase 51 Ausfuhrungsprojekt
XX XX XXXX SIA Phase 52 Ausfuhrung
XX XX XXXX SIA Phase 53 Inbetriebnahme, Abschluss
— Ju—
| 7 Ansprechstellen
Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsédnderungen, der Ubermittlung
'u_nd Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle: —
Auftraggeber
Departement Immobilien & Betrieb
Kantonsspital St.Gallen
Rorschacher Strasse 95
9007 St.Gallen
Bauherrenprojektleitung (BHPL): vakant
E-Mail: vakant | Telefon: vakant
Beauftragter
Generalplaner/ Generalplanerleitung (GP/ GPL): vakant
Adresse
E-Mail: vakant | Telefon: vakant
— —
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.
8 Versicherungen
— |
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die
Versicherungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, giilti-
gen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.
Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, welcher bei der
Vertragsunterzeichnung nicht alter als 30 Tage ist.
Hinweis: Die Bauherrschaft beabsichtigt voraussichtlich eine Bauplatzversicherung fir das Bauprojekt Haus
08 abzuschliessen (die geforderten Versicherungssummen, kénnen deshalb noch andern).
— —
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8.1

Grundversicherung

X Personen- und Sachschaden CHF  20'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

8.2  Zusatzversicherungen

X Bautenschaden CHF  10'000'000.00Q pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(Zweifachgarantie notwendig)

X Reine Vermogensschaden CHF  20'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(Zweifachgarantie notwendig)

X Anlageschaden CHF 20'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(Zweifachgarantie notwendig)

X] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF 3'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(Zweifachgarantie notwendig)

[] sonstige Schaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF

(vom Beauftragten anzugeben)

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

| 10

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeithnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrage gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fur die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, flr Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von
Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorge-

nannten Grundsétze ebenfalls einzuhalten.
| b |

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 7% der Vergutung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF 5000, héchstens jedoch CHF 50°000.

— -

Besondere Vereinbarungen

10.1

Abweichung und Ergédnzung zu den Alilgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Ergénzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fur Planerleistungen KBOB,
Ausgabe 2017, wird Folgendes festgelegt:

|

In Erganzung zu Ziff. 4 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen gilt
folgendes: Der Auftraggeber kann in begrindeten Fallen jederzeit den Austausch der vom
Beauftragten beigezogenen Dritten (wie Subplanern) verlangen, dies insbesondere, wenn diese
Leistungen schlecht erbringen, sich pflichtwidrig verhalten oder die im Rahmen der Ausschreibung
oder des Vertrages vereinbarten Voraussetzungen nicht oder nicht mehr erfillen. Der Beizug von
Ersatz fir die auszutauschenden Dritten bedarf wiederum der vorgangigen schriftlichen Zustimmung
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des Auftraggebers. Der Austausch sowie die Einarbeitung der neu eingesetzten Dritten erfolgt auf
Kosten des Beauftragten und begriindet keine Schadenersatzpflicht zu Lasten des Auftraggebers.

Ergédnzend zu Ziff. 5.2 (Realisierungsphase) betragt die Priffrist des Auftraggebers fir Nachtrage
und Bestellungsénderungen mindestens 14 Tage.

Ergénzend zu Ziff. 9.5 (Schlussabrechnungen des Beauftragten) wird die Schlusszahlung erst nach
Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten Schlussabrechnung féllig.

Ergénzend zu Ziff. 17.1/17.2 (Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten) gehdren zu den
erwadhnten Unterlagen insbesondere das digitale Gebadudemodell respektive das digitale
Konstruktions-/Berechnungsmodell, zu deren Erstellung und/oder Bearbeitung der Beauftragte sich
vertraglich verpflichtet hat. Der Beauftragte ist auch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages zur
rechtzeitigen Herausgabe verpflichtet.

Ergédnzend zu Ziff. 18.2 ist der Auftraggeber bei Vorliegen wichtiger Griinde berechtigt, einzelnen
Mitgliedern einer Planergemeinschaft zu kiindigen, ohne vom Vertrag zuriicktreten zu missen. Die
verbleibenden Mitglieder der Planergemeinschaft Ubernehmen in diesem Fall die verbleibenden
Leistungen und die damit verbundenen Rechte und Pflichten.

— —

10.2 Weitere besondere Vereinbarungen

'F_erner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend
aufgefuhrten Fristen gepruft und an die Auftraggeberschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungs-
erbringung, bei Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen
sowie bei Regierechnungen und Abrechnungen fir Preisanderungen betragt die Prif- und
Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang
beim Beauftragten des Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

Halt der Beauftragte diese Pruf-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom
Unternehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen
Honorarforderungen zu verrechnen.

Die vollstandige Bauwerksdokumentation ist bis spatestens 3 Monate nach Bauvollendung an die
Projektleitung des Auftraggebers zu tbergeben.

— —

| 11 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.
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| 12

Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llckenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Grinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien
werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine
wirksame, wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

[ 13 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand
Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen iber Vertrage tiber den internationalen Waren-
'l@uf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. _
Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gitliche Einigung
zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist,
zwischen den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die
Bereitschaft fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schrift-
lich anzeigen. Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden
Regeln fest.
Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
— pu— |
Als Gerichtsstand fiir Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteien den Sitz_des
Auftraggebers.

| 14 Ausfertigung
Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt.
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| 15

Unterschriften

— |
Der Auftraggeber:

Spitalanlagengesellschaft Kantonsspital St.Gallen

St.Gallen / Datum St.Gallen / Datum

Name Name

Funktion Funktion

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fur die Vertragserfillung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegeniiber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als gliltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlun-
gen befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum

Name Name

Funktion Funktion

— —1
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Kantonsspital
St.Gallen

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

\ Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen

Ausgabe 2017
1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfullung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Dritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber (iber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Drit-
Konfliktpunkte. ten lasst die Haftung des Beauftragten aus dem“ Vertrag
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- oder im Z_usammephapg mit dem Vertrag unberdhrt. Art.
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, 399 OR wird ausdriicklich wegbedungen.
noch fiir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
entgegenzunehmen oder sich Sonstige Vorteile zu ver- SChWerWiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegenuiber dem Beauftrag-
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
iber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere davon schriftlich Kenntnis.
alle erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Um- .
stande schriftlich an, welche die vertragsgemasse Erfil- 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
lung gefahrden konnten. Lassen sich auf Grund der Bear- auftragten
99
beitung Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen 5.1 Grundsatze
oder Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegenuber
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Dritten fir den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschaft-
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend liche Erklarungen abzugeben.
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick- abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5°000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere gen Dritter (Behdrden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
hinsichtlich Termlqe,_Qualltat und Kosten aufmerksam und welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. den vereinbarten Qualitits- und Risikoschwerpunkten, ge-
. schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
3 I?Ianergemelnschaft bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim- zuleiten.
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Ver-
lust wirken nicht gegeniiber dem Auftraggeber.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstltzt von den Verbéanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-

aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von

Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom

Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen

Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die

nachstehenden rechtsgeschaftlichen Erklarungen, welche

sich der Auftraggeber gegenliber dem Unternehmer in je-

dem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungséanderung
sind,

— Bestellungsénderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Prufung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-

regelung in die Werkvertrége, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsdnderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergutung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriff-
nahme weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich
in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine all-
fallige Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspringlichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuzlglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schliisselpersonen

Vorbehaltlich Kuindigung, Krankheit und Tod konnen
Schlisselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schliisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung
des Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fiir deren Folgen gegeniber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegeniber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegenuber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist
diesfalls ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
101

10.2

Vergiitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fiir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fur Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
héatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt
oder Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.
Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag
als solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei
um Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergutung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiih-
rung schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkirzungen und Rickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kostenuberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit
der Beauftragte den geltend gemachten Rdickbehalt
sicherstellt. Als Sicherstellung gilt insbesondere eine
schriftiche Bestatigung der Versicherung des Beauf-
tragten, wonach fir die geltend gemachten Schaden im
Falle einer Haftung eine Versicherungsdeckung besteht.
Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfiihrung der Schlusspriifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten
aus der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung
gestellt werden, sofern daflr nicht eine auf ersten Abruf
einlésbare Erfiillungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch
den Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch
nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militarische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Veroffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegeniber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungenlgende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zurtick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im
Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das angegebene
Kostentotal vertrauen. Sofern fiir einzelne Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fiir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelrtigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverzuglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fiir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniiber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Riickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind
diese zusatzlichen Leistungen und deren Vergitung vor
deren Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.
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Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung
eines dem Beauftragten durch den Unterbruch entstan-
denen Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jéhren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Ent-
deckung zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu
einem Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils
fuhren, kann der Auftraggeber indessen wahrend der
ersten zwei Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen.
Nach Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen
nach der Entdeckung zu riigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufli-
che und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergeb-
nisse des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir
seine Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftrag-
geber von diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten
Gebrauch, steht diesem das Recht auf Bezahlung des in
diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden
Betrag zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers beziglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begrindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche
gilt fir den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelost wird,
sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefuhrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unter-
lagen heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.

Copyright 2017 KBOB
Version 2017 (n1.7) deutsch

KBOB-Dokument Nr. 30
[Version KSSG 2.0]

AVB KBOB Planerleistungen (3/4)

Seite 20 von 22



18
181
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zuricktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des

Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-

haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei

jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur

Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen

werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag verglitet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuriick-

tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-

gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflésung gegeben hat.

Die Vertragsaufldsung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslést;

— eine oder mehrere Schlusselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder
ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbe-
stdnde vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fiir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:

Copyright 2017 KBOB
Version 2017 (n1.7) deutsch

KBOB-Dokument Nr. 30
[Version KSSG 2.0]

AVB KBOB Planerleistungen (4/4)

Seite 21 von 22



KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des

Ka n tO n S 5 p l ta I maitres d'ouvrage publics
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
St -Ga I Ien committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Beilagen

VB 1 Honorarangebot vom xxx (Beilage 1)
VB 2 Projektorganisation (Beilage 2)
VB 3 Terminprogramm (Meilensteinprogramm) vom xxx (Beilage 3)
VB 4 Projektpflichtenheft mit Leistungsbeschreibungen (Beilage 4)
VB 5 IAG (BIM Informationsanforderungen AG) vom xxx (Beilage 5)
VB 6 Personeneinsatzliste des Anbieters und

Stundenansiatze vom xxx (Beilage 6)
vB 7 Versicherungsnachweis Planergemeinschaft vom xxx (Beilage 7)
VB 8 Zahlungsplan vom xxx (Beilage 8)

Unter Mitwirkung und untersttzt von den Verbéanden:

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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