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Kommissionen
Denkmalpflegekommission Stadt Zürich

Natur u. Heimatschutzkommission (Kt. ZH)

Bauherrschaft
Stadt Zürich
Mattensteg

Platzspitzbrücke
Gestaltung Platzspitz

Bauherrschaft
Kanton Zürich

Erneuerung Wehranlage
Neue Wehrbrücke

Fischaufstieg
Neues Dammbalkenlager

Ersatzmassnahmen

Gesamtprojektleitung
 Kanton Zürich, AWEL

Kommunikation
TAZ Kom (Stadt ZH)
GSZ Kom (Stadt ZH)

TP1 – Los1 

Bau / Installationen

Betreiber / Nutzer
ewz (Stadt Zürich)

Expertenteam
Ökologie

Technik / Bau
 Denkmalpflege

Städtebau / Gestaltung

Recht und Verfahren
AWEL, Abteilung Recht

Externer Jurist

Planung 
IG Wehr Platzspitz c/o IUB

Projektleitung TP2 
TAZ

Verschiebung und Sanierung 
Mattensteg

Hilfsbrücke
Baustelleinstallationen

Projektleitung TP3 
TAZ

Kanalsanierung

Planung 
ACS-Partner AG

Planung 
 IUB Engineering AG

Oberbauleitung 
AWEL

GP / WEH / FAH / SIH

Oberbauleitung 
TAZ

MAB / MAS / PLA /INS

KAN / VSM

Chefbauleiter  IUB
TP1 / TP2 / TP3

ÖBL 
TP: GP/WEH/FAH /SIH

TP: MAB / MAS / PLA /INS
TP: VSM
TP: KAN

 

TP1 – Vorlos xx

Werkleitungen

TP1 – Los 2

Stahlwasserbau

TP1 – Los 3

Metallbau, Tore, 
Geländer etc. 

TP1 – Los 4

Steuerung, Elektro etc. 

ÖBL
TP: VSM

TP1 – Vorlos xx

Abbrüche

TP1 – Los 5 

Umgebungsgestaltung

TP1 – Los 6 

Flussbau

Los X

Stahlbau Mattenstag

Spezialisten Bauherr
Geologe / Hydrogeologe
Prüfingenieur Baugruben
 Prüfingenieur Tragwerke

Prüfingenieur Stahlwasserbau
PL Umwelt

Vermessung / 
Bauwerksüberwachung

Beweissicherung

Finanzen und Controlling
AWEL

Realisierung

Projektierung

AWEL = Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
TAZ = Tiefbauamt Stadt Zürich
GSZ = Grün Stadt Zürich
GPL = Gesamtprojektleitung
BHU = Bauherrenunterstützung

TP = Teilprojekt
TPL = Teilprojektleiter
ÖBL = Örtliche Bauleitung
UBB= Umweltbaubegleitung
BBB = Bodenkundliche Baubegleitung

GP = Gesamtprojekt (Übergeordnetes)
WEH = Wehrverschluss und ‐ brücke
FAH = Fischaufstiegshilfe
SIH = Sihl Ersatzmassnahmen

Projektkoordination mit Stadt Zürich

MAB = Platzspitzbrücke
MAS = Mattensteg
PLA = Gestaltung Platzspitz
INS = übergeordnete Installationen

VSM = Verschiebung Mattensteg und Sanierung
KAN = Sanierung Kanal ERZ
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Hinweis:
Diese Unterlagen bzw. die darin enthaltenen 
Informationen dürfen auch nicht nur auszugs-
weise ohne schriftliche Einwilligung mit der 
ausschreibenden Stelle nicht weiter verwendet 
oder veröffentlicht werden.
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