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1 _Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

1.2

Der UPIaNS - Abschnitt Neudorf - Rheineck (km 385.100—km 398.900 der NO1 und km 0.000—km 1.400
der N23) wurde im Jahr 1973 in Betrieb genommen. Dementsprechend weist dieser Abschnitt mittlerweile
ein Alter von 48 Jahren auf.

Der Abschnitt auf der N23 wurde 2020 im Rahmen des neuen Netzbeschlusses vom ASTRA
Ubernommen.
Der Projektperimeter beginnt beim Anschluss St. Gallen Ost/Neudorf (exklusiv), fihrt Gber die

Verzweigung Meggenhus ndrdlich auf der N23 bis vor den Anschluss Rorschach (exklusiv), respektive
von der Verzweigung Meggenhus 6stlich auf der NO1 Gber die Rastplatze Linkolnsberg und Sulzberg zum
Anschluss Rheineck (exkl.).

Die Fahrbahn der Normal- und Uberholspur wurde urspriinglich grésstenteils als Betonfahrbahn, der Pan-
nenstreifen konventionell in Asphalt ausgefiihrt. Im Jahr 2004/2005 wurde ein Erhaltungsprojekt durch
das Tiefbauamt Kanton St. Gallen ausgefiihrt. Wichtigster Bestandteil war, neben der Instandsetzung der
Kunstbauten, ein Hocheinbau einer Asphaltdeckschicht tber die Gesamtstrecke.

Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Fahrbahn soll nun ein Erhaltungsprojekt geplant und spatestens
2030 realisiert werden soll. Somit wird dann zum Zeitpunkt der Realisierung des UPIaNS die letzte ge-
samtheitliche Instandsetzung ca. 25 Jahre zurlck liegen.

Des Weiteren ist vorgesehen, im Bereich von Neudorf bis zur Verzweigung Meggenhus in beide
Fahrtrichtungen eine Pannenstreifenumnutzung (PUN), mit Inbetriebnahmezeitpunkt 2029, umzusetzen.

Der vorliegende Vertrag beinhaltet die umwelttechnische Begleitung der Erstellung des UPIaNS Uber die
oben genannten Abschnitte der NO1 und der N23 vom Erhaltungskonzepte (EK) bis zur Submission.

Zudem beinhaltet der Vertag die umwelttechnische Begleitung der Projektierung (AP bis Submission) der
Pannenstreifenumnutzung (PUN) in beide Fahrrichtungen von Neudorf (SG Ost) bis Meggenhus.

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
Leistungen:

UPIaNS: Phasen EK bis Submission:

Umwelttechnische Begleitung und Durchfiihrung sowie Erstellung der notwendigen Abklarungen und Do-
kumente gemass den gultigen Gesetzen und Verordnungen, Fachhandbiichern, Weisungen und Richtli-
nien des ASTRA, sowie den Normen der einschldgigen Verbande.

Basis dazu sind die Projektgenerierung vom 04.01.2021 sowie das der Ausschreibung beiliegende Pflich-
tenheft.

Pannenstreifenumnutzung; Phasen AP bis Submission:

Umwelttechnische Begleitung und Durchfiihrung sowie Erstellung der notwendigen Abklarungen und Do-
kumente gemass den gultigen Gesetzen und Verordnungen, Fachhandbtichern, Weisungen

und Richtlinien des ASTRA, sowie den Normen der einschlagigen Verbande.

Basis dazu sind die Projektgenerierung vom 04.01.2021 sowie das der Ausschreibung beiliegende Pflich-
tenheft.
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2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
2.1.1 Die vorliegende Vertragsurkunde
2.1.2 Pflichtenheft
2.1.3 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020
2.1.4 Weitere Vertragsbestandteile
2.1.4.1 Das Angebot des Beauftragten vom .....

2.1.5 Technische Regeln der Baukunde. Insbesondere die Richtlinien, Weisungen, Fachhandblcher des
ASTRA (www.astra.admin.ch/Standards, Forschung, Sicherheit)

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jungere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschéftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten nur
dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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3

Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarungen zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen umschrie-

benen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen geméass Art. 4 Ordnung SIA 103/2014 resp.

Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»:

UPIaNS

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,

ASTRA-Richtlinie “Bau der

ASTRA-Richtlinie  “Unterhalt

108 Nationalstrassen® der Nationalstrassen®
O 11 Bedirfnisformulierung, L6-
sungsstrategien
L 21 Definition des Vorhabens / Projektstudie
Projektdefinition, Machbar-
keitsstudie
O 22 Auswabhlverfahren Auswabhlverfahren Auswabhlverfahren
B Generelles Projekt (GP) Globales Erhaltungskonzept
(EK)
L Ausfiihrungsprojekt (AP) Massnahmenkonzept (MK)
R Detailprojekt (DP) Massnahmenprojekt (MP)
= 41 Ausschreibung, Offertver- Ausschreibung, Offertver- Ausschreibung, Offertver-
gleich, Vergabeantrag gleich, Vergabeantrag gleich, Vergabeantrag
L 51 Ausfliihrungsprojekt Unterlagen flr die Ausfiih- Unterlagen fiir die Ausfiihrung
rung
= 52 Ausflihrung Bau Massnahmenausfiihrung
D 53 Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss
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freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,

ASTRA-Richtlinie “Bau der

ASTRA-Richtlinie  “Unterhalt

108 Nationalstrassen® der Nationalstrassen®
. 11 Bedurfnisformulierung, L6-
sungsstrategien
O 21 Definition des Vorhabens / Projektstudie
Projektdefinition, Machbar-
keitsstudie
O 22 Auswahlverfahren Auswahlverfahren Auswahlverfahren
= Generelles Projekt (GP) Globales Erhaltungskonzept
(EK)
O Ausfiihrungsprojekt (AP) Massnahmenkonzept (MK)
O Detailprojekt (DP) Massnahmenprojekt (MP)
O 41 Ausschreibung, Offertver- Ausschreibung, Offertver- Ausschreibung, Offertver-
gleich, Vergabeantrag gleich, Vergabeantrag gleich, Vergabeantrag
0 51 Ausfiihrungsprojekt Unterlagen fir die Ausfih- Unterlagen fiir die Ausfiihrung
rung
I 52 Ausflihrung Bau Massnahmenausfiihrung
D 53 Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss
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PUN

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,

ASTRA-Richtlinie “Bau der

ASTRA-Richtlinie  “Unterhalt

108 Nationalstrassen® der Nationalstrassen®
. 11 Bedurfnisformulierung, L6-
sungsstrategien
O 21 Definition des Vorhabens / Projektstudie
Projektdefinition, Machbar-
keitsstudie
O 22 Auswahlverfahren Auswahlverfahren Auswahlverfahren
O Generelles Projekt (GP) Globales Erhaltungskonzept
(EK)
L Ausfiihrungsprojekt (AP) Massnahmenkonzept (MK)
& Detailprojekt (DP) Massnahmenprojekt (MP)
& 41 Ausschreibung, Offertver- Ausschreibung, Offertver- Ausschreibung, Offertver-
gleich, Vergabeantrag gleich, Vergabeantrag gleich, Vergabeantrag
0 51 Ausfiihrungsprojekt Unterlagen fir die Ausfih- Unterlagen fiir die Ausfiihrung
rung
I 52 Ausflihrung Bau Massnahmenausfiihrung
D 53 Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss
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freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,

ASTRA-Richtlinie “Bau der

ASTRA-Richtlinie  “Unterhalt

108 Nationalstrassen® der Nationalstrassen®
. 11 Bedurfnisformulierung, L6-
sungsstrategien
O 21 Definition des Vorhabens / Projektstudie
Projektdefinition, Machbar-
keitsstudie
O 22 Auswahlverfahren Auswahlverfahren Auswahlverfahren
O Generelles Projekt (GP) Globales Erhaltungskonzept
(EK)
& Ausfiihrungsprojekt (AP) Massnahmenkonzept (MK)
O Detailprojekt (DP) Massnahmenprojekt (MP)
O 41 Ausschreibung, Offertver- Ausschreibung, Offertver- Ausschreibung, Offertver-
gleich, Vergabeantrag gleich, Vergabeantrag gleich, Vergabeantrag
0 51 Ausfiihrungsprojekt Unterlagen fir die Ausfih- Unterlagen fiir die Ausfiihrung
rung
I 52 Ausflihrung Bau Massnahmenausfiihrung
D 53 Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss

Weitere Teilphasen werden Schritt fir Schritt durch schriftliche Anzeige des im Vertrag angegebenen Projektleiters des

Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausflihren zu lassen. Betreffend

Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.

Vergiitung

4.1

Vergiitung

4.1.1 Es wird eine Vergutung mit Festpreisen vereinbart fir folgende Leistungen:

Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ......
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Offerierte Vergitung brutto mit Festpreisen inkl. Nebenkosten

/. Rabatt 0.00 %
Zwischentotal

Zusatzliche Nebenkosten gemass Ziffer 4.2 (2. Abschnitt)
Vereinbarte Vergiitung netto

MWST zum Satz von 7.7%

Total Vergutung inkl. MWST

Dieser Betrag wird der Teuerung gemass Ziffer 4.3 angepasst.

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Die Aufteilung der Vergiitung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich nach

beiliegendem Rechnungsdeckblatt.

Es wird eine Vergltung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart fir folgende Leistungen:

Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ......
Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:
Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

Kategorie D

Kategorie E

Kategorie F

Kategorie G

Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten

/. Rabatt 0.00 %
Zwischentotal

Zusatzliche Nebenkosten gemass Ziffer 4.2 (2. Abschnitt)
Vereinbarte Vergiitung netto

MWST zum Satz von 7.7%

Total Vergiitung inkl. MWST

Dieser Betrag wird der Teuerung gemass Ziffer 4.3 angepasst.

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 9.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen

KBOB fur Planerleistungen.

Die Aufteilung der Vergltung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich nach

beiliegendem Rechnungsdeckblatt.
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4.2

Nebenkosten

Nebenkosten des Beauftragten betreffend Arbeitsunterlagen (wie Plane, Fotokopien, sonstige Doku-
mente), Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswar-
tige Unterkunft und Verpflegung sind in der vereinbarten Vergitung gemass Ziffer 4.1 hievor eingerechnet.

Zusatzliche Nebenkosten fir die Abgabedossiers wie Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschii-
ren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt und durch
den Auftraggeber explizit bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand
vergutet.

4.3 Teuerungsanpassung
Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fas-
sung der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

4.4 Vergiitung der nicht abschliessend definierten Leistungen

4.4.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistungen:

Die aufgefiihrten Leistungen gelten als abschliessend definiert. Soweit sich in der Vertragsabwick-
lung erweist, dass Leistungen naher zu definieren sind, bestimmt der Auftraggeber diese Leistun-
gen.

4.4.2 Vergltungsregelung:

Die Vergutung fur allféllige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind einvernehmlich vor
Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Grundlage fir die Berechnung der Vergutung bildet Ziffer 4.1.
Ohne schriftliche Bestatigung des Auftraggebers entfallt der Anspruch auf Vergutung.

5 Finanzielle Modalitaten

5.1

Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgeflllten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausfiihrung an
die nachstehende Adresse einzureichen:

Amberg Engineering AG
c/o BHU NeuRhei
Trockenloostrasse 21
8105 Regensdorf-Watt

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu dussern. Der Beauftragte hat je Mitarbeiter detailliert anzugeben, welche Leis-
tungen mit welchem Zeitaufwand in Rechnung gestellt werden. Die Mehrwertsteuer und die Nebenkosten
sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht genligende Rechnungen werden an den Beauf-
tragten zur Korrektur und allenfalls Ergénzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Zur Uberpriifung der
Richtigkeit der Angaben ist dem Finanzinspektorat des Auftraggebers jederzeit Einsicht in die massge-
benden Unterlagen zu gewahren.
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5.2 Zahlungsfristen

Ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fallig. Der
Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen seit ordnungsgemassem Eingang der
Rechnung.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.

6 Fristen und Termine

6.1 Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

Frist / Termin Tatigkeit
UPIlaNS
Frist / Termin Tatigkeit
Juni 2022 Beginn der Arbeiten (EK)
Ende 2023 Genehmigung EK (U-Teil)
Ende 2025 Genehmigung MK (U-Teil)
Mai 2024 Genehmigung MP (U-Teil)
Frihling 2026 Auflage AP (A-Teil)
Mitte 2028 Erteilung PGV (A-Teil)
Mitte 2029 Genehmigung DP (A-Teil)
PUN
Frist/ Termin Tatigkeit
Mai 2024 Beginn der Arbeiten (AP)
Fruhling 2024 Auflage AP
Ende 2025 Erteilung PGV
Ende 2026 Genehmigung DP
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6.2 Fiir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)

UPlaNS
Frist / Termin Tatigkeit
2027 Submission Vorlos
2028 Submission Hauptlos
PUN
Frist / Termin Tatigkeit
2027 Submission

Ansprechstellen

Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:
Auf der Seite Auftraggeber

Name

Firma

Adresse

Telefon

Fax

E-Mail
Auf der Seite Beauftragter

Name

Firma

Adresse

Telefon

Fax

E-Mail

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die an-
dere Partei.

Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, gultigen Versicherungsnach-
weise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Pauschal fir Personen-, Sach- und Folgeschaden CHF 10'000'000.00
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Sonstige Schaden:
Bautenschaden CHF 5'000'000.00

Versicherungsgesellschaft:
Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro Schadenereignis CHF

(max. 20% der Versicherungssumme)

9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritat

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die lbrigen Beitrage gemass Rahmen-
arbeitsvertragen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende Mass-
nahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen Massnahmen
zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile
angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine Kon-
ventionalstrafe in der Hohe von 10.00% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000.00,
hdchstens jedoch CHF 100'000.00 zu entrichten.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zuschlages
sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflésung aus gewichtigen Griinden durch den Auftraggeber fuhrt.

10 Besondere Vereinbarungen

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend aufgefihr-
ten Fristen gepruft und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden:

a. Beivereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei Ab-
schlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen, sowie bei Regierechnun-
gen und Abrechnungen fiir Preisanderungen betragt die Priif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungs-gemass
abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

b. Bei Schlussrechnungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste Rech-
nungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfrist nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unternehmer
verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu
verrechnen.

11 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.
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12 Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie von
den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden un-
durchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden in
einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame, wirt-
schaftlich mdglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen (iber den internationalen Warenverkehr vom 11. April 1980 (Wiener
Kaufrecht, SR 0.221.211.1) wird ausdrucklich ausgeschlossen.

Fir Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.

14 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.
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15 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Unterschrift Unterschrift

Ort und Datum:

Vorname und Name: Vorname und Name:
Funktion: Funktion:

(in Blockschrift) (in Blockschrift)
Beilagen
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