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2.1

Projekt- und Leistungsbeschrieb 1. Stufe Praqualifikation

Die Kaltenbacherstrasse gehoért zum kantonalen Strassennetz des Kantons Schaffhau-
sen. Sie fuhrt von Kaltenbach Uber die Kantonsgrenze (Thurgau / Schaffhausen) nach
Stein am Rhein und miindet in die Eschenzerstrasse, wo sich die beiden Strassen in
einem Kreisel treffen. Dabei Uberquert die Kaltenbacherstrasse zwei Gleise der SBB in
Form eines Bahnibergangs.

Der Bahnubergang stellt zu Hauptverkehrszeiten ein Nadel6hr dar, da sich bei ge-
schlossenen Bahnschranken ein Rickstau bildet. Dieser Riickstau kann sich bis in den
knapp 150 m nérdlich gelegenen Kreiselbereich verlangern und dabei den Verkehrs-
fluss jenes Knotens behindern.

Als Ldsung fir dieses Problem soll die Erstellung einer neuen Unterfihrung verfolgt
werden (siehe Beilagen). Mit der neuen Unterflihrung soll das Nadel6hr im Verkehrs-
netz von Stein am Rhein geldst werden, indem der Strassenverkehr vom schienenge-
bundenen Verkehr entflechtet wird.

Die Projektstudie (siehe Beilagen) von Planimpuls AG vom April 2018 zeigt zwei mogli-
che Varianten, wie die Unterfliihrung ausgestaltet werden kann.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass das Projekt in einem Plangenehmigungsverfah-
ren nach Eisenbahnrecht zu bewilligen ist. Die entsprechenden Leistungen sind im An-
gebot der Phase 2 einzurechnen.

Leistungsibersicht

Generelle Umschreibung der Leistungen

Verweise auf SIA-Ordnungen beziehen sich lediglich auf deren Leistungsbeschriebe.

Ingenieurleistungen fiir das Projekt «SBB-Unterfihrung Stein am Rhein» als Gesamt-
leiter und als Spezialist

Konstruktion, Bauwerkserhaltung, allgemeiner Tiefbau, Werkleitungsbau, Strassenbau
in den Projektphasen 31 Vorprojekt; 32 Bauprojekt; 33 Bewilligungsverfahren geméss
SIA-Norm 103 (2020).

Die Grund- und besonders zu vereinbarenden Leistungen sind grundsatzlich in der SIA
103 (2020) - Ordnung fir Leistungen und Honorare der Bauingenieure umschrieben
und gemass Leistungsbeschrieb in den Angebotsunterlagen fir Planerleistungen zu
offerieren.

Der Ingenieur wird als Gesamtleiter und als Spezialist beauftragt und ist in allen Pha-
sen zustandig fur die Gesamt- und Fachkoordination.

Die Freigabe der einzelnen Phasen 31 bis 33 erfolgt durch den Auftraggeber.
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2.2 Leistungsbeschrieb phasenlubergreifend

Die SIA 103 (2020) gilt als Grundlage und ist Vertragsbestandteil. Im Folgenden wer-
den die Leistungen beschrieben, welche die SIA 103 Grundleistungen ergénzen oder
prazisieren.

Die Ausarbeitung von Varianten und allfalliger Bemusterungen ist einzurechnen.

Die Koordination und Bertcksichtigung der einzelnen Fachbereiche und Werke,
inklusive deren Abhangigkeiten, ist in jeder Phase Bestandteil der Ausschreibung.

Die Teilnahme an Sitzungen von Kommissionen und Begleitgruppen ist ebenfalls
im Angebot zu bertcksichtigen.

2.2.1 Phase 31, Vorprojekt

Grundleistung gemass SIA 103 (2020) Zziff. 4.3.31. Besonders zu beachten und eben-
falls einzurechnen sind:

Organisation, Teilnahme, Durchfiihren und Protokollieren von Startsitzung, Pro-
jektsitzungen, Sitzungen mit den SBB und Dritten sowie Begehungen — Der Proto-
kollentwurf liegt 2 Arbeitstage nach der Sitzung zuhanden des Projektleiters vor.

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Durchfiihren von Untersuchungen zur Ergénzung der Grundlagen wie Bestandes-
aufnahmen, Zustandsanalysen und Vermessungsaufgaben.

Bearbeitung von Spezialabklarungen
Mithilfe bei Anlassen zur Orientierungs- und Entscheidungsfindung.

Erarbeiten von Losungsmoglichkeiten in Spezialthemen wie Bauphysik, Energie-
technik, Schutz vor Naturgefahren, Verkehrstechnik und Larm

Beihilfe bei der Begleitung der behérdlichen Vorentscheidverfahren

Beihilfe bei der Kontaktaufnahme mit Bewilligungsbehdrden zur Festlegung der
Verfahren

2.2.2 Phasen 32 und 33, Bauprojekt + Bewilligungsverfahren

Grundleistung gemass SIA 103 (2020) Ziff. 4.3.32 und Ziff. 4.3.33. Besonders zu be-
achten und ebenfalls einzurechnen sind:

Organisation, Teilnahme, Durchfuhren und Protokollieren von Startsitzung, Pro-
jektsitzungen Sitzungen mit den SBB und Dritten sowie Begehungen — Der Proto-
kollentwurf liegt 2 Arbeitstage nach der Sitzung zuhanden des Projektleiters vor.

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Beschaffen von notwendigen Ergdnzungen der Grundlagen wie Bestandesaufnah-
men, Zustandsanalysen und Spezialabklarungen. Die vermessungstechnischen
Aufnahmen erfolgen durch einen Dritten und werden dem Ingenieur zur Verfligung
gestellt. Die Koordination hat durch den Gesamtleiter zu erfolgen.

Spezialuntersuchungen
Ggf. Mithilfe bei der Erstellung eines Umweltertréaglichkeitsbericht
Unterstitzung bei Entschadigungen Dritter, Beitragsrechnungen
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Erstellen eines Verkehrskonzeptes fir den OV, die Blaulichtorganisationen und die
Zuganglichkeiten zu den Liegenschaften.

Unterstitzung im Rahmen des Bewilligungsverfahrens (Gesprache mit Anwohner,
Verbénden, Dritten) sowie Teilnahme an Infoveranstaltungen
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