0 Contéderaton utsee Filiale 5

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra 070007 = N131 6TUSB
N13 Tunnel San Bernardino

Projektstrukturen mit Kostenarten

Alle
Projektstrukturelemente

Projektstrukturcode Bezeichnung Finanzierungskonto / Kanton Strasse Abschnitt Bauwerksart Status
Hauptkostenart
TPO1 Risanamento Tunnel e Camini Unterhalt
18.13.16.508.01 Tunnel San Bernardino, Lange Unterhalt Graubiinden St.Margrethen - Ascona Abschnitt 16 Tunnels
6'596m Bergmannisch

1.2100 Bauherrenunterstiitzung Projektierung
1.2200 Fachexperten Projektierung
1.2300 Inspektionen und Materialuntersuchunger Projektierung
1.2400 Uberwachung Projektierung
1.2950 Teuerung Projektierung
1.3100 Projektierung und Bauleitung Projektierung
1.3300 Offentlichkeitsarbeit Projektierung
1.3950 Teuerung Projektierung
1.6000 Unvorhergesehenes Projektierung
1.7100 Projektspesen Projektierung
2.2500 Rechtsberatung Landerwerb

2.4200 Erwerb Gebaude Landerwerb

3.5010 Vorbereitungs-, Rodungs- und Abbruchart Realisierung
3.5300 Bauarbeiten Tunnels Realisierung
3.5600 Provisorische Verkehrsfiihrung wahrend d Realisierung
3.6000 Unvorhergesehenes Realisierung

18.13.16.508.02 Tunnel San Bernardino, Unterhalt Graublinden St.Margrethen - Ascona Abschnitt 16 Ubrige Zentralen

Luftungsanlage Sasso inkl.
Erschliessungsstrasse

1.2100 Bauherrenunterstiitzung Projektierung
1.3100 Projektierung und Bauleitung Projektierung
3.5300 Bauarbeiten Tunnels Realisierung

Bundesamt fiir Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade

19.02.2020 17:12

Seite 1 von §



0 Contéderaton utsee Filiale 5

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra 070007 = N131 6TUSB
N13 Tunnel San Bernardino

Projektstrukturen mit Kostenarten

Alle
Projektstrukturelemente

Projektstrukturcode Bezeichnung Finanzierungskonto / Kanton Strasse Abschnitt Bauwerksart Status

Hauptkostenart

18.13.16.508.03 Tunnel San Bernardino, Unterhalt Graublinden St.Margrethen - Ascona Abschnitt 16 Ubrige Zentralen
Luftungsanlage Aria inkl.
Erschliessungsstrasse und

Entwasserung
1.2300 Inspektionen und Materialuntersuchunger Projektierung
1.3100 Projektierung und Bauleitung Projektierung
3.5300 Bauarbeiten Tunnels Realisierung
18.13.16.890.04 BSA Tunnel San Bernardino Unterhalt Graubliinden St.Margrethen - Ascona Abschnitt 16 BSA verbunden mit
Tunnel und Galerie
1.2100 Bauherrenunterstiitzung Projektierung
1.2200 Fachexperten Projektierung
1.3100 Projektierung und Bauleitung Projektierung
1.3950 Teuerung Projektierung
1.6000 Unvorhergesehenes Projektierung
3.5600 Provisorische Verkehrsfiihrung wahrend d Realisierung
3.5705 Energieversorgung Realisierung
3.5710 Beleuchtung Realisierung
3.5720 Luftung Realisierung
3.5730 Signalisation Realisierung
3.5740 Andere el-mech. Ausristungen Realisierung
3.5745 Uberwachungsanlagen Realisierung
3.5754 Kommunikation und Leittechnik Realisierung
3.5755 Nebeneinrichtungen Realisierung
3.5770 Verkehrsmonitoring Realisierung
3.6000 Unvorhergesehenes Realisierung

Bundesamt fiir Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade
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Kanton Strasse Abschnitt Bauwerksart Status

TP02

18.13.16.508.01

1.3100
1.3950
1.5030
1.6000
3.5030
3.5300
3.5600
3.6000

BEI-U

3.9570

TPO3

18.13.12.777.40
1.2200
1.3100
1.3950
1.6000
3.5010
3.5020

Bundesamt fiir Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade

Bezeichnung Finanzierungskonto /
Hauptkostenart
Risanamento incendio del Unterhalt
18.05.2018
Tunnel San Bernardino, Lange Unterhalt
6'596m
Projektierung und Bauleitung Projektierung
Teuerung Projektierung
Wiederinstandstellung Projektierung
Unvorhergesehenes Projektierung
Wiederinstandstellung Realisierung
Bauarbeiten Tunnels Realisierung
Provisorische Verkehrsfiihrung wahrend d Realisierung
Unvorhergesehenes Realisierung
Beteligungen Unterhalt Beteiligungen -
Einnahmen Unterhalt
Einnahmen Schadenersatz Realisierung
Risanamento impianto di Unterhalt
videosorveglianza e termoportali
Termoportale San Bernardino Sud Unterhalt
Fachexperten Projektierung
Projektierung und Bauleitung Projektierung
Teuerung Projektierung
Unvorhergesehenes Projektierung

Vorbereitungs-, Rodungs- und Abbruchart Realisierung
Baugruben und Erdbauarbeiten Realisierung

Graubliinden St.Margrethen - Ascona Abschnitt 16 Tunnels
Bergmannisch

Graubinden St.Margrethen - Ascona Abschnitt 16 Tunnels
Bergmannisch

Graubinden St.Margrethen - Ascona Abschnitt 12 Spezielle Bauwerke
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3.5100 Bauarbeiten Trasse Realisierung
3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten Realisierung
3.5400 Fahrzeugriickhaltesysteme Realisierung
3.5500 Entwéasserung und Kanalisation, Leitungs: Realisierung
3.5600 Provisorische Verkehrsfiihrung wahrend d Realisierung
3.6000 Unvorhergesehenes Realisierung

18.13.16.890.04 BSA Tunnel San Bernardino Unterhalt Graubiinden St.Margrethen - Ascona Abschnitt 16 BSA verbunden mit

Tunnel und Galerie
1.2200 Fachexperten Projektierung
1.3100 Projektierung und Bauleitung Projektierung
1.3950 Teuerung Projektierung
1.6000 Unvorhergesehenes Projektierung
3.5600 Provisorische Verkehrsfiihrung wahrend d Realisierung
3.5705 Energieversorgung Realisierung
3.5730 Signalisation Realisierung
3.5745 Uberwachungsanlagen Realisierung
3.5754 Kommunikation und Leittechnik Realisierung
3.6000 Unvorhergesehenes Realisierung

18.13.20.777.41 Termoportale San Bernardino Nord Unterhalt Graubinden St.Margrethen - Ascona Abschnitt 20 Spezielle Bauwerke
1.2200 Fachexperten Projektierung
1.3100 Projektierung und Bauleitung Projektierung
1.3950 Teuerung Projektierung
1.6000 Unvorhergesehenes Projektierung
3.5010 Vorbereitungs-, Rodungs- und Abbruchart Realisierung

Bundesamt fiir Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade
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3.5020
3.5100
3.5200
3.5400
3.5500
3.5600
3.6000

Bundesamt fiir Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade

Bezeichnung Finanzierungskonto / Kanton Strasse Abschnitt Bauwerksart Status
Hauptkostenart

Baugruben und Erdbauarbeiten Realisierung

Bauarbeiten Trasse Realisierung

Bauarbeiten Kunstbauten Realisierung

Fahrzeugruckhaltesysteme Realisierung

Entwasserung und Kanalisation, Leitungs: Realisierung
Provisorische Verkehrsfiihrung wahrend d Realisierung
Unvorhergesehenes Realisierung
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