



Alle
Projektstrukturelemente

Projektstrukturcode	Bezeichnung	Finanzierungskonto / Hauptkostenart	Kanton	Strasse	Abschnitt	Bauwerksart	Status
TP01	Risanamento Tunnel e Camini	Unterhalt					
18.13.16.508.01	Tunnel San Bernardino, Länge 6'596m	Unterhalt	Graubünden	St.Margrethen - Ascona	Abschnitt 16	Tunnels Bergmännisch	
1.2100	Bauherrenunterstützung	Projektierung					
1.2200	Fachexperten	Projektierung					
1.2300	Inspektionen und Materialuntersuchungen	Projektierung					
1.2400	Überwachung	Projektierung					
1.2950	Teuerung	Projektierung					
1.3100	Projektierung und Bauleitung	Projektierung					
1.3300	Öffentlichkeitsarbeit	Projektierung					
1.3950	Teuerung	Projektierung					
1.6000	Unvorhergesehenes	Projektierung					
1.7100	Projektspesen	Projektierung					
2.2500	Rechtsberatung	Landerwerb					
2.4200	Erwerb Gebäude	Landerwerb					
3.5010	Vorbereitungs-, Rodungs- und Abbruchart	Realisierung					
3.5300	Bauarbeiten Tunnels	Realisierung					
3.5600	Provisorische Verkehrsführung während d	Realisierung					
3.6000	Unvorhergesehenes	Realisierung					
18.13.16.508.02	Tunnel San Bernardino, Lüftungsanlage Sasso inkl. Erschliessungsstrasse	Unterhalt	Graubünden	St.Margrethen - Ascona	Abschnitt 16	Übrige Zentralen	
1.2100	Bauherrenunterstützung	Projektierung					
1.3100	Projektierung und Bauleitung	Projektierung					
3.5300	Bauarbeiten Tunnels	Realisierung					



Alle
Projektstrukturelemente

Projektstrukturcode	Bezeichnung	Finanzierungskonto / Hauptkostenart	Kanton	Strasse	Abschnitt	Bauwerksart	Status
18.13.16.508.03	Tunnel San Bernardino, Lüftungsanlage Aria inkl. Erschliessungsstrasse und Entwässerung	Unterhalt	Graubünden	St.Margrethen - Ascona	Abschnitt 16	Übrige Zentralen	
1.2300	Inspektionen und Materialuntersuchungen	Projektierung					
1.3100	Projektierung und Bauleitung	Projektierung					
3.5300	Bauarbeiten Tunnels	Realisierung					
18.13.16.890.04	BSA Tunnel San Bernardino	Unterhalt	Graubünden	St.Margrethen - Ascona	Abschnitt 16	BSA verbunden mit Tunnel und Galerie	
1.2100	Bauherrenunterstützung	Projektierung					
1.2200	Fachexperten	Projektierung					
1.3100	Projektierung und Bauleitung	Projektierung					
1.3950	Teuerung	Projektierung					
1.6000	Unvorhergesehenes	Projektierung					
3.5600	Provisorische Verkehrsführung während d	Realisierung					
3.5705	Energieversorgung	Realisierung					
3.5710	Beleuchtung	Realisierung					
3.5720	Lüftung	Realisierung					
3.5730	Signalisation	Realisierung					
3.5740	Andere el-mech. Ausrüstungen	Realisierung					
3.5745	Überwachungsanlagen	Realisierung					
3.5754	Kommunikation und Leittechnik	Realisierung					
3.5755	Nebeneinrichtungen	Realisierung					
3.5770	Verkehrsmonitoring	Realisierung					
3.6000	Unvorhergesehenes	Realisierung					



Alle
Projektstrukturelemente

Projektstrukturcode	Bezeichnung	Finanzierungskonto / Hauptkostenart	Kanton	Strasse	Abschnitt	Bauwerksart	Status
TP02	Risanamento incendio del 18.05.2018	Unterhalt					
18.13.16.508.01	Tunnel San Bernardino, Länge 6'596m	Unterhalt	Graubünden	St.Margrethen - Ascona	Abschnitt 16	Tunnels Bergmännisch	
1.3100	Projektierung und Bauleitung	Projektierung					
1.3950	Teuerung	Projektierung					
1.5030	Wiederinstandstellung	Projektierung					
1.6000	Unvorhergesehenes	Projektierung					
3.5030	Wiederinstandstellung	Realisierung					
3.5300	Bauarbeiten Tunnels	Realisierung					
3.5600	Provisorische Verkehrsführung während d	Realisierung					
3.6000	Unvorhergesehenes	Realisierung					
BEI - U	Beteiligungen Unterhalt	Beteiligungen - Einnahmen Unterhalt	Graubünden	St.Margrethen - Ascona	Abschnitt 16	Tunnels Bergmännisch	
3.9570	Einnahmen Schadenersatz	Realisierung					
TP03	Risanamento impianto di videosorveglianza e termoportali	Unterhalt					
18.13.12.777.40	Termoportale San Bernardino Sud	Unterhalt	Graubünden	St.Margrethen - Ascona	Abschnitt 12	Spezielle Bauwerke	
1.2200	Fachexperten	Projektierung					
1.3100	Projektierung und Bauleitung	Projektierung					
1.3950	Teuerung	Projektierung					
1.6000	Unvorhergesehenes	Projektierung					
3.5010	Vorbereitungs-, Rodungs- und Abbruchart	Realisierung					
3.5020	Baugruben und Erdbauarbeiten	Realisierung					



Alle
Projektstrukturelemente

Projektstrukturcode	Bezeichnung	Finanzierungskonto / Hauptkostenart	Kanton	Strasse	Abschnitt	Bauwerksart	Status
3.5100	Bauarbeiten Trasse	Realisierung					
3.5200	Bauarbeiten Kunstbauten	Realisierung					
3.5400	Fahrzeugrückhaltesysteme	Realisierung					
3.5500	Entwässerung und Kanalisation, Leitungs:	Realisierung					
3.5600	Provisorische Verkehrsführung während d	Realisierung					
3.6000	Unvorhergesehenes	Realisierung					
18.13.16.890.04	BSA Tunnel San Bernardino	Unterhalt	Graubünden	St.Margrethen - Ascona	Abschnitt 16	BSA verbunden mit Tunnel und Galerie	
1.2200	Fachexperten	Projektierung					
1.3100	Projektierung und Bauleitung	Projektierung					
1.3950	Teuerung	Projektierung					
1.6000	Unvorhergesehenes	Projektierung					
3.5600	Provisorische Verkehrsführung während d	Realisierung					
3.5705	Energieversorgung	Realisierung					
3.5730	Signalisation	Realisierung					
3.5745	Überwachungsanlagen	Realisierung					
3.5754	Kommunikation und Leittechnik	Realisierung					
3.6000	Unvorhergesehenes	Realisierung					
18.13.20.777.41	Termoportale San Bernardino Nord	Unterhalt	Graubünden	St.Margrethen - Ascona	Abschnitt 20	Spezielle Bauwerke	
1.2200	Fachexperten	Projektierung					
1.3100	Projektierung und Bauleitung	Projektierung					
1.3950	Teuerung	Projektierung					
1.6000	Unvorhergesehenes	Projektierung					
3.5010	Vorbereitungs-, Rodungs- und Abbruchart	Realisierung					



Projektstrukturen mit Kostenarten

Alle

Projektstrukturelemente

Projektstrukturcode	Bezeichnung	Finanzierungskonto / Hauptkostenart	Kanton	Strasse	Abschnitt	Bauwerksart	Status
3.5020	Baugruben und Erdbauarbeiten	Realisierung					
3.5100	Bauarbeiten Trasse	Realisierung					
3.5200	Bauarbeiten Kunstbauten	Realisierung					
3.5400	Fahrzeugrückhaltesysteme	Realisierung					
3.5500	Entwässerung und Kanalisation, Leitungs:	Realisierung					
3.5600	Provisorische Verkehrsführung während d	Realisierung					
3.6000	Unvorhergesehenes	Realisierung					