
070007 - N1316TUSB

N13 Tunnel San Bernardino

Filiale 5

Projektstrukturen mit Kostenarten

Alle 

Projektstrukturelemente

BezeichnungProjektstrukturcode Kanton Strasse Abschnitt Bauwerksart StatusFinanzierungskonto / 

Hauptkostenart

TP01 UnterhaltRisanamento Tunnel e Camini

    18.13.16.508.01 Unterhalt Graubünden St.Margrethen - Ascona Abschnitt 16 Tunnels 

Bergmännisch

Tunnel San Bernardino, Länge 

6'596m

ProjektierungBauherrenunterstützung1.2100

ProjektierungFachexperten1.2200

ProjektierungInspektionen und Materialuntersuchungen zur Projektdefinition1.2300

ProjektierungÜberwachung1.2400

ProjektierungTeuerung1.2950

ProjektierungProjektierung und Bauleitung1.3100

ProjektierungÖffentlichkeitsarbeit1.3300

ProjektierungTeuerung1.3950

ProjektierungUnvorhergesehenes1.6000

ProjektierungProjektspesen1.7100

LanderwerbRechtsberatung2.2500

LanderwerbErwerb Gebäude2.4200

RealisierungVorbereitungs-, Rodungs- und Abbrucharbeiten3.5010

RealisierungBauarbeiten Tunnels3.5300

RealisierungProvisorische Verkehrsführung während der Baustelle3.5600

RealisierungUnvorhergesehenes3.6000

    18.13.16.508.02 Unterhalt Graubünden St.Margrethen - Ascona Abschnitt 16 Übrige ZentralenTunnel San Bernardino, 

Lüftungsanlage Sasso inkl. 

Erschliessungsstrasse

ProjektierungBauherrenunterstützung1.2100

ProjektierungProjektierung und Bauleitung1.3100

RealisierungBauarbeiten Tunnels3.5300
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    18.13.16.508.03 Unterhalt Graubünden St.Margrethen - Ascona Abschnitt 16 Übrige ZentralenTunnel San Bernardino, 

Lüftungsanlage Aria inkl. 

Erschliessungsstrasse und 

Entwässerung

ProjektierungInspektionen und Materialuntersuchungen zur Projektdefinition1.2300

ProjektierungProjektierung und Bauleitung1.3100

RealisierungBauarbeiten Tunnels3.5300

    18.13.16.890.04 Unterhalt Graubünden St.Margrethen - Ascona Abschnitt 16 BSA verbunden mit 

Tunnel und Galerie

BSA Tunnel San Bernardino

ProjektierungBauherrenunterstützung1.2100

ProjektierungFachexperten1.2200

ProjektierungProjektierung und Bauleitung1.3100

ProjektierungTeuerung1.3950

ProjektierungUnvorhergesehenes1.6000

RealisierungProvisorische Verkehrsführung während der Baustelle3.5600

RealisierungEnergieversorgung3.5705

RealisierungBeleuchtung3.5710

RealisierungLüftung3.5720

RealisierungSignalisation3.5730

RealisierungAndere el-mech. Ausrüstungen3.5740

RealisierungÜberwachungsanlagen3.5745

RealisierungKommunikation und Leittechnik3.5754

RealisierungNebeneinrichtungen3.5755

RealisierungVerkehrsmonitoring3.5770

RealisierungUnvorhergesehenes3.6000

Bundesamt für Strassen

Office fédéral des routes

Ufficio federale delle strade
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TP02 UnterhaltRisanamento incendio del 

18.05.2018

    18.13.16.508.01 Unterhalt Graubünden St.Margrethen - Ascona Abschnitt 16 Tunnels 

Bergmännisch

Tunnel San Bernardino, Länge 

6'596m

ProjektierungProjektierung und Bauleitung1.3100

ProjektierungTeuerung1.3950

ProjektierungWiederinstandstellung1.5030

ProjektierungUnvorhergesehenes1.6000

RealisierungWiederinstandstellung3.5030

RealisierungBauarbeiten Tunnels3.5300

RealisierungProvisorische Verkehrsführung während der Baustelle3.5600

RealisierungUnvorhergesehenes3.6000

        BEI - U Beteiligungen - 

Einnahmen Unterhalt

Graubünden St.Margrethen - Ascona Abschnitt 16 Tunnels 

Bergmännisch

Beteligungen Unterhalt

RealisierungEinnahmen Schadenersatz3.9570

TP03 UnterhaltRisanamento impianto di 

videosorveglianza e termoportali

    18.13.12.777.40 Unterhalt Graubünden St.Margrethen - Ascona Abschnitt 12 Spezielle BauwerkeTermoportale San Bernardino Sud

ProjektierungFachexperten1.2200

ProjektierungProjektierung und Bauleitung1.3100

ProjektierungTeuerung1.3950

ProjektierungUnvorhergesehenes1.6000

RealisierungVorbereitungs-, Rodungs- und Abbrucharbeiten3.5010

RealisierungBaugruben und Erdbauarbeiten3.5020

Bundesamt für Strassen

Office fédéral des routes

Ufficio federale delle strade
19.02.2020 17:12
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RealisierungBauarbeiten Trasse3.5100

RealisierungBauarbeiten Kunstbauten3.5200

RealisierungFahrzeugrückhaltesysteme3.5400

RealisierungEntwässerung und Kanalisation, Leitungsarbeiten3.5500

RealisierungProvisorische Verkehrsführung während der Baustelle3.5600

RealisierungUnvorhergesehenes3.6000

    18.13.16.890.04 Unterhalt Graubünden St.Margrethen - Ascona Abschnitt 16 BSA verbunden mit 

Tunnel und Galerie

BSA Tunnel San Bernardino

ProjektierungFachexperten1.2200

ProjektierungProjektierung und Bauleitung1.3100

ProjektierungTeuerung1.3950

ProjektierungUnvorhergesehenes1.6000

RealisierungProvisorische Verkehrsführung während der Baustelle3.5600

RealisierungEnergieversorgung3.5705

RealisierungSignalisation3.5730

RealisierungÜberwachungsanlagen3.5745

RealisierungKommunikation und Leittechnik3.5754

RealisierungUnvorhergesehenes3.6000

    18.13.20.777.41 Unterhalt Graubünden St.Margrethen - Ascona Abschnitt 20 Spezielle BauwerkeTermoportale San Bernardino Nord

ProjektierungFachexperten1.2200

ProjektierungProjektierung und Bauleitung1.3100

ProjektierungTeuerung1.3950

ProjektierungUnvorhergesehenes1.6000

RealisierungVorbereitungs-, Rodungs- und Abbrucharbeiten3.5010

Bundesamt für Strassen

Office fédéral des routes

Ufficio federale delle strade
19.02.2020 17:12
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RealisierungBaugruben und Erdbauarbeiten3.5020

RealisierungBauarbeiten Trasse3.5100

RealisierungBauarbeiten Kunstbauten3.5200

RealisierungFahrzeugrückhaltesysteme3.5400

RealisierungEntwässerung und Kanalisation, Leitungsarbeiten3.5500

RealisierungProvisorische Verkehrsführung während der Baustelle3.5600

RealisierungUnvorhergesehenes3.6000

Bundesamt für Strassen

Office fédéral des routes

Ufficio federale delle strade
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