VETTI Servette Football Club 1890 SA

@ NOTR] Route des Jeunes 10
; Case postale 1013 A 1
. CH - 1211 Genéve 26 Annexe

Accueil temporaire de la 1¢ équipe du
Servette FC au centre sportif de Vessy

OBJET
Ingénieur Spécialiste en terrain de sports, Phases SIA 4.3 a 4.5

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES REFERENCES
Procédure ouverte nationale

CAHIER DES CHARGES

Geneve, le 20.01.2022
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FRVETT Servette Football Club 1890 SA

DOCUMENTS REMIS A CHAQUE SOUMISSIONNAIRE :

N° Annexe Nom de I’annexe Actions du soumissionnaire

A1 > Cahier des charges

(Soit le présent document) — A nous retourner remplie et signée

B1 > Offre du candidat a remettre — A nous retourner remplie et signée

— Pour information.

EF (E[;[:Jgoeofgozg isabilite Contient les éléments de projet du présent appel d’offres :
o Projet, Planning, Contraintes légales et constructives, eftc.
ET > Etiquette d’Attestations — A apposer obligatoirement sur les enveloppes
> Etiquette de Soumission contenant les Attestations et la Soumission
Remarque :

Pour information, une Etude d’impact est actuellement en cours d'élaboration. Elle est confiée au bureau Ecotec,
basé a Genéve.Son but est de préciser et synthétiser les éléments figurants dans I’ Etude de faisabilité, notamment
sur les questions de mouvement et traitement des terres, mais aussi sur I'impact de I'éclairage, etc. Cette étude a

été demandée par le Serma (soit I'un des Service du GesDec) et sera un des éléments importants de /‘autorisation de
construire (soit I'une des phases comprises dans le présent appel d'offres).

Pour le présent appel d'offres, cette étude n'est pas forcément indispensable, étant donné que I'essentiel des
informations utiles sont déja dans |'Etude de faisabilité.
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1/ APTITUDES / COMPETENCES REQUISES -TYPE DE CANDIDAT

Le Servette FC (SFC ci-aprés) organise un appel d'offre en procédure ouverte a un tour pour le projet cité en titre. Ce
projet est une collaboration entre le SFC, I'Etat de Geneve (OCBA) et la Ville de Geneve (la Ville, ci-aprés), propriétaire
du site. Le MO recherche un mandataire ingénieur spécialiste en terrains de sports et ayant de /‘expérience dans ce
domaine. |l doit posséder les compétences suivantes :

- Exercer depuis plus de 3 ans une activité en rapport avec celle dont reléve la soumission

— Avoir la capacité de respecter les colits et les délais du chantier

11 Type de mandataires recherché et aptitudes particulieres

La procédure est ouverte a tous les architectes / ingénieurs établis en Suisse ou dans un état signataire de I'accord
OMC sur les marchés publics, qui offre la réciprocité aux mandataires suisses, pour autant qu’ils remplissent I'une des
deux conditions suivantes :

o Etre porteur, a la date d'inscription a la présente procédure, d'un diplome des Ecoles Polytechniques
Fédérales de Lausanne et de Zurich (EPF), des Hautes Ecoles Spécialisées (HES ou ETS) de I'’Académie
d'architecture de Mendrisio, ou d'un diplome étranger bénéficiant de I'équivalence ;

o Etreinscrit, a la date d’inscription a la présente procédure, dans un registre professionnel : Registre des
architectes et ingénieurs A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et

des techniciens), MPQ (Mandataires Professionnels Qualifiés) ou dans un registre équivalent.

2 /| INFORMATIONS GENERALES

21 Nom et adresse de I'adjudicateur
2.1.1/ Maitre de I'ouvrage
Servette Football Club 1890 SA
Al'att. de M™ Juliette Praplan (Relations communautaires et administratives)
Route des Jeunes 10
Case postale 1013
1227 Grand-Lancy
0223111890
j.praplan@servettefc.ch

— Acces au locaux du SFC : Entrée via I'Hotel Ramada (a c6té du stade de la Praille)

Remarque :
— Pour information, I'OCBA subventionne le projet. Le SFC est rapporteur (MO).

2.1.2 | Assistant Maitre de I'ouvrage / AMO

— Les échanges éventuels relatifs a cet appel d’offres sont a adressera:
A-Architectes Sarl

AT'att. de Frangois Joss
43, av. de Chatelaine
1203 Genéve

022 797 50 50
f.joss@a-architectes.ch
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2.2 Nature et importance du marche

221 Introduction

Le projet consiste en la requalification de la partie nord-ouest du site sportif de Vessy. Voir le préimétre dans | 'Etude de
faisabilité en annexe.

Ce secteur comprend actuellement 4 installations sportives (soit 3 terrains de football (T3, T4, T5) et un terrain
polyvalent (T6) pour le base-ball et le frisbee). Aprés transformation (soit le présent appel d'offre), il comportera aussi 4
installations, plus précisément 4 terrain de football (T5, T6 transformé, T7 & T9).

222 Maitres de I'ouvrage, Propriétaire & Utilisateurs

Cette opération est une collaboration entre le Servette FC (SFC), qui est le MO, I'Etat de Genéve (OCBA), qui finance le
projet et la Ville de Genéve (nommée la Ville ci-aprés), propriétaire et héte du site.

Les utilisateurs du projet sont les suivants :
— Le SFC pour le terrain T7;
— La Ville pour les terrains T5, T6 & T9.

223 Origine du projet

Lorigine du projet est le besoin du SFC d"avoir un terrain d’entrainement pour sa premiéere équipe, qui soit de méme
dimension que le terrain du stade de la Praille. Laccueil favorable de la Ville pour cette venue entraine une adaptation et
transformation du site sportif.

224  Historique du projet

Le présent projet découle du refus populaire exprimé lors du référendum du 24 novembre 2019 pour le projet du Pré-
du-Stand. En effet, ce projet d'envergure prévoyait I'installation de I'ensemble des entités du SFC (yc. I'’Académie et la
section féminine) ainsi que de 5 terrains de football sur une grande parcelle proche de I'aéroport (Grand-Saconnex). Afin
de rebondir, I'Etat de Genéve (OCBA & 0U) doit trouver un nouveau lieu d'accueil qui soit pérenne. Mais les démarches
prendront du temps. Ainsi, en parallele a ce futur projet, il convient de trouver une solution transitoire. De cette stratégie
découle le projet d'implanter provisoirement I'’Académie aux Evaux (en cours d’étude) alors que le présent appel d'offres
répond aux besoins de la 1¢ équipe du SFC.

225 Le Site: Historique

« (...) Ce vaste centre sportif est créé sur le lieu-dit La Grande-Fin a I'occasion de la 6% Féte fédérale de gymnastique
en 1978. Bien qu’étant sur la commune de Veyrier, il est propriété de la ville de Genéve et est géré par son Service des
sports. De nombreuses installations sportives, des jeux pour enfants ainsi qu‘une buvette-restaurant sont a disposition
dans cette large boucle de I’Arve (...). ». (Extrait de : https.//notrehistoire.ch)

226  Le Site: Morphologie générale
Le site est relativement plat. Le terrain a une pente naturelle d'environ 2% du sud au nord et d’environ 0.5% d’Est en
ouest. Lemplacement du futur T7 (SFC) est un lieu quasiment a plat (Cf. coupes détaillées dans I'Etude de faisabilité).

227 Objet du mandat

L'objet du présent appel d’offres est une demande de proposition d’honoraires d'ingénieur spécialisé en terrains de
sports pour I'élaboration de I'étude (yc. I'autorisation de construire) et de la gestion de la réalisation des terrains décrits
dans le programme, ci-aprés.
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228  Descriptif succint du projet
Le mandat consiste en la prise en charge des phases suivantes :

— 4.32 Projetde I'ouvrage (Projet ; Etude de détails ; Devis général) ;
— 4.33 Autorisation de construire (Yc. suivi de prés de la procédure):
> Cette phase comprend I'ensemble des terrains décrits dans le présent cahier des charges,
soitles:T7;T5;T6 et T9.
— 4.41 Appels d'offres:
> Cette phase, ainsi que les suivantes, ne comprennent que les terrains suivants :
>T7;T6 &T9Y;
> Ainsi, le T5 n’est pas a prendre en compte. |l sera réalisé par la Ville, en 2024.
Cependant, il convient d’anticiper son futur élargissement (en direction de
I'Est, ainsi que ses conséquences, notamment concernant /‘éclairage [céables
électriques en attente, etc.] pour le futur remplacement des mats c6té Est) et
l'arrosage, notamment.

— 4.51 Projet d'exécution (P-EXE) ;
— 4.52 Exécution de l'ouvrage (EXE) ;
— 4.53 Mise en service & Documentation de I'ouvrage

229 Programme

Le programme du projet est décrit dans le tableau ci-aprés. Les points indiqués sont développés dans |' Etude de faisabilité,
qui comprend, notamment, des plans et des coupes.

Le Projet de base, souhaité par le MO et les autres acteurs du projet, est la Variante 2Ter (Cf. Etude de faisabilité). La
volonté est donc de réaliser ce projet, prioritaire. Cependant, ce projet n'est pas encore complétement validé a 100% a ce
jour. Ainsi, le MO informe qu’en cas de probléeme éventuel a venir, la variante de repli serait la Variante 2Bis, qui est elle
validée. Cette variante est aussi représentée dans I' Etude de faisabilité, juste aprés la précédente. Etant donné que ces 2
variantes sont semblables et de difficultés similaires, le mandataire ne pourra pas demander de plus-value si la variante
28 s"avérerait retenue. En effet, cette décision interviendra au début de la phase projet du mandat.
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N° | Terrain Mandat | Type Aire de Jeu Eclairage Arrosage Fermeture Yc. comnpris
1177 100% > Herbe nat. >105x68m. | Qui > Oui > Treillis /200 cm; | > 1 Aire latérale pour matériel ;
(Ye. bandes (F+P de (Arrosage > Pare-Ballons ; > Zone entrainement pour gardien
de sécurité : méts) automa- > Portail d’entrée (marquage au sol);
111 x 74 m) tique) > Treillis 200 cm >Yc. Chemin accés ;
autour de la Zone | >Yc. suppression des 2 terrains ex-
entrainement pour | ist. (T3 & T4)
gardien >Yc. Drainage par puits perdus
2| TH Partiel | > Herbe nat. >Actu. : > Anticiper | > Anticiper | > Néant Remarque importante : Le T5 devra
100x60 en amenant | en amenant rester utilisable (par la VdGE) tout le
> Futur: les réseaux | les réseaux long des travaux. Donc prévoir une
100x64 en attente en attente installation de chantier qui le protege
{(Yc. bandes et maintienne son acces. Le chantier
de sécurité : sera réalisé par la Ville, ultérieure-
111x74m) ment au présent projet.
3/T6 100% > Synthétique >100x 64 m. | Qui > Qui > Main courante >Yc. Marquage Jaune ;
Yc. marquage ; | (Yc. bandes (F+P de (Arrosage périphérique ; >Yc. Marquage Bleu;
Buts, etc. de sécurité : méts) automa- > Pare-Ballons ; > Yc. buts mobiles ;
106 x 70 m) tique) > Portail d’entrée > 1 Aire latérale pour matériel ;
> Talus coté nord ;
>Yc. Chemin accés
> Yc. Drainage par infiltration (grave)
4/ T9 100% > Synthétique >100x 64 m. | Qui > Qui > Main courante >Yc. Marquage Jaune;
Yc.marquage ; | (Yc. bandes | (F+P de (Arrosage périphérique ; >Yc. Marquage Bleu;
Buts, etc. de sécurité : méts) automa- > Pare-Ballons ; > Yc. buts mobiles;
106 x 70 m) tique) > Portail d’entrée | > 1 Aire latérale pour matériel ;
> Talus coté nord ;
> Gradins c6té sud
>Yc. Chemin accés;
> Yc. Transfo. du ch. d'accés du
terrain de rugby latéral ;
> Yc. suppression des terrains de
baseball & Freesbee existants
> Yc. Drainage par infiltration (grave)
5 | Dépot | 100% > Containers // 1/ Il /! > F+P. de 2 containers sur parking,
& couvert sur Yc. habillage ;
parking > F.+P. d'un couvert adjacent;
Yc. fermetures latérales ;
> Yc. modification du marquage,
Cf. plans et visualisation dans Etude
faisabilité. (NB : Il conviendra de
transformer ces intentions de base
en réalisation).
6 | Armoire | 100% > Armoire pour | // 1l /l / > F.+P. d'une armoire dans le couloir
rangement du batiment existant (sous-sol des
vestiaires) ; CF. plans in Etude Fais.;
> Yc. suppression d'un module de
casiers existant.
2210 Remarques complémentaires liées au Programme & Projet

— Le projet doit traiter les mouvements des terres et les maintenir sur place, le plus possible.
- En effet, la Ville ne souhaite pas avoir tas de terre en réserve ;
- Ainsi, le solde de terre, doit étre traité selon les recommandations du GesDec, rapportées par

Ecotec (Cf. Etude de faisabilité)

22.11

Développement durable

Le MO, I'Etat de Geneéve et la Ville attachent une importance particuliére liée a I'aspect du développement durable qui fait
partie de la philisophie du site. Cette préoccupation doit étre a la fois générale et concréte, comme la bonne gestion des
déblais et remblais, la provenance des matériaux et fournitures, le tri des déchets, I'économie d’'eau, etc.
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2212 Planning

Voir le planning dans |'Etude de Faisabilité. Ce plan des délais est un des points cruciaux du projet, qu’il convient de
respecter. La livraison du T7 au moment décrit est un impératif. 1| est attendu du soumissionnaire qu’il vérifie et valide ce
planning ou qu’il informe de difficultés qu’il pourrait révéler, selon son expérience.

2213 Chantier

Le site est un lieu apprécié et trés fréquenté de la population. Ainsi, il convient de prendre les dispositions nécessaires de
sécurité et d'impact du chantier par rapport aux usagers. Bien intégrer le cas du T5 (Cf. chapitre 2.2.9).

2.2.14 Contraintes Constructives & Légales

L'essentiel des vérifications de base, contraintes et intentions sont énumérées dans I' Etude de faisabilité (nature du sol,
zone de protection des eaux, limites aux arbres, éclairage, drainage, arrosage, installations électriques, etc.). Il convient
ainsi de se référer a ce document, qui fait partie de maniere intégrale a cet appel d'offres.

Pour information, la partie nord du site est située sur une_zone S1 de protection des eaux souterraines. Les démarches
sont en cours, avec le Gesdec, afin de modifier cette zone, qui sera reculée jusqu’a la barriére, qui délimite le nord des
installations sportives. Cette modification de zone se réalise avec I'outil de /I’Etude de faisabilité. Ainsi, ce sujet n'est pas
a traiter dans le présent appel d'offre, si ce n'est |a prise en considération que ce changement améenera au projet (a
priori, il y aura peu voir pas d'impact).

En ce qui concerne le drainage des terrains, pour information, il n'y a pas de réseau d'évacuation des eaux claires sur
le site. Les eaux sont donc a infilter dans le terrain naturel, par le moyen d’un tapis de grave filtrante a créer sous les
terrains (Cf. détails de principe dans I'Etude de faisabilité). Cette recommandation vient du Gesdec. Cependant, pour le
T7, plus éloigné de la zone S1, le MO demande I'étude d’un drainage adapté a la haute exigence de qualité du terrain
(en herbe naturelle) désiré. Ainsi, le mandataire doit étudier la meilleure solution technique possible (puis perdus, grave
filtrante, etc.), cela en accord avec le Gesdec.

2215 Situation fonciére
Le site est propriété de la Ville de Geneve, quand bien méme est-il situé sur la Commune de Veyrier.

2216 Coiit estimé de I'opération

Estimation du codt du projet: 6095°500.- / HT ; Hors Honoraires. Il s'agit du montant a prendre en compte pour le calcul
de I'offre des Honoraires. Voir le Devis estimatif dans | Etude de faisabilité. Le mandataire doit tout mettre en oeuvre pour
respecter au maximum le montant estimé, cela quitte a revoir, éventuellement le projet.

2217 Prestations du Mandataire
— Voir le document B1.
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2.2.18 Présentation du Pli « Offre »
Le pli « Offre» est une enveloppe ou un colis doit contenir les éléments suivants :

— ANNEXE A1 : Signée

—> CRITERE 1: QUALITE ECONOMIQUE
— 1.1/ Proposition d'Honoraires détaillées avec les phases :
— Cf. Annexe B1; Point 3.1;
— 1.2/ Crédibilité du prix (Heures ; Tarifs ; ETP ; Cohérence, etc.).

— CRITERE2: ORGANISATION
— 2.1/ Organisation du candidat
— Cf. Annexe B1; Point3.2;
— 2.2/ Annexe R9;
— 2.3/ Planning.

—> CRITERE3: REFERENCES
— 3.1/ Références du candidat
— Cf. Annexe B1; Point 3.3;
— 3.2/ Annexe Q8+
— Cf. Annexe B1; Point 3.3;

—> CRITERE4: PROBLEMATIQUE
— 4.1/ Compréhension de la problématique
— Cf. Annexe B1, Point 3.4.1;
— 4.2/ Degré de compréhension du cahier des charges (Soit I'Equivalent de I'annexe R14) ;
— Cf. Annexe B1, Point3.4.2;

— CRITERE5: FORMATION
—> Cf. Annexe B1; Point 3.5.
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3 / CONDITIONS DE PARTICIPATION

31 Délai pour la remise des offres
- Les offres doivent parvenir au plus tard le :

Vendredi 25 février 2022

- Aupres de:
Servette FC
— Adresse: Cf. point 2.1.1 du présent cahier des charges.
— Soit par la poste ;
— Soit en personne (9h00-12h00 ; 14h00-17h00).

- Les attestations seront remises en méme temps que les offres mais sous pli fermé séparé, muni des
étiquettes jointes en annexe.
- Dossier expédié par la poste : le candidat supportera a part entiére les conséquences résultant d’'un

retard d'acheminement. En effet, tout dossier qui parviendra hors délai sera rigoureusement refusé,
sans recours possible du concurrent.

3.2 Présentation de I'offre

- Le soumissionnaire doit déposer son dossier sous forme papier et sous format électronique en un
exemplaire.
- Le candidat devra respecter strictement la forme et le contenu demandés par I'adjudicateur. Si un

nombre de pages maximum est requis, I'adjudicateur ne prendra pas en considération les informations
des pages surnuméraires. Une page A4 est considérée uniquement recto. Toutefois, si plusieurs pages
A4 sont requises au maximum, le candidat peut les présenter recto-verso.

- Tous les cartons et enveloppes contenant le dossier doivent étre munis de I'étiquette en annexe.

3.3 Recevabilité de I'offre

- L'adjudicateur ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui respectent les
conditions de participation, a savoir les dossiers qui:
- Sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et a I'adresse fixée ;
- Sont validés par le paiement de I'émolument, le cas échéant;
- Proviennent d'un candidat dont le siége social se trouve dans un pays qui offre la pleine

réciprocité aux candidats suisses en matiére d'acces a leurs marchés publics (dans le cas
de procédures soumises a I'’Accord du GATT / OMC (AMP) sur les marchés publics du
15.04.94 et a I'Accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés publics entre la
Suisse et la Communauté européenne, entré en vigueur le 1er juin 2002).

3.4  Inscription et demande du dossier
- Appel d’offres téléchargeable sur le site : Simap.ch

35 Emolument d’inscription et/ou frais de dossier
- L'adjudicateur na fixé aucun émolument d‘inscription ni frais de dossier.
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3.6

3.7

3.8

39

3.10

in

Motifs d'exclusion

- Une fois la recevabilité du dossier vérifiée, I'adjudicateur procédera a une vérification plus
approfondie sur les aspects suivants :
- Le dossier est présenté dans une des langues exigées par I'adjudicateur ;
- Le dossier est rempli complétement selon les indications de I'adjudicateur ;
- Le dossier est signé et daté par la ou les personnes responsables du dossier de candidature.

- Outre les motifs de non-recevabilité de son dossier et s'il n'a pas été exclu de la procédure suite
a la vérification des éléments ci-dessus, un candidat sera également exclu de la procédure s'il trompe
ou cherche a tromper intentionnellement I'adjudicateur en déposant des documents faux ou erronés,
en fournissant des informations caduques ou mensongeéres, en proposant des preuves falsifiées ou
non certifiées officiellement et s'il a modifié les bases d'un document remis via un support
électronique ou sous forme papier. Pour le surplus, d'autres motifs d’exclusion figurant dans la
législation cantonale ou qui ont été admis dans le cadre d'une commission consultative extra-
parlementaire, peuvent étre invoqués par I'adjudicateur.

Conflit d’intérét

- Aucun candidat, membre, associé ou sous-traitant ne doit se trouver en situation de conflit dintérét
avec des membres du comité d'évaluation. Un conflit dintérét est déterminé notamment par le fait
qu’un bureau ou un collaborateur, ainsi qu’un associé est en relation d'affaire ou posséde un lien de
parenté avec un des membres du comité d'évaluation.

Incompatibilité

- Sous réserve de la décision prise par I'adjudicateur de I'exclure d'office de la procédure, la personne

ou le bureau qui a réalisé une prestation particuliére, avant le lancement de la procédure, peuty
participer pour autant que cette prestation :

- Etait limitée dans le temps et est achevée au moment du lancement de la procédure ;

- Ne touche pas |'organisation de la procédure ou I'élaboration du cahier des charges ;

- Ne fait pas partie du marché mis en concurrence (expertise, étude de faisabilité, étude
d'impact).

Nombre d’offres

-

Pour un marché déterminé, un mandataire, un bureau ou une société ne peut déposer qu’une offre en
qualité de candidat ou membre associé ou sous-traitant d’'un groupe candidat, sauf exception prévue
dans la publication officielle. Les bureaux portant la méme raison sociale et dont I'activité est
identique, méme issus de cantons différents, ne pourront inscrire qu’un seul bureau, succursale

ou filiale. Les bureaux ne portant pas la méme raison sociale, mais dont I'activité est identique et dont
I'affiliation commerciale, juridique et décisionnelle peut étre prouvée, ne pourront inscrire qu’un seul
bureau, succursale ou filiale.

Dans ce dernier cas, I'adjudicateur peut demander au candidat concerné des preuves de son
indépendance commerciale, juridique et décisionnelle vis-a-vis d'autres candidats portant ou non la
méme raison sociale.

Association de bureaux

%

L'association de bureau n'est pas admise.

Sous-traitance

-

La sous-traitance est admise, sous conditions :
- Cf. Annexe B1, Chapitre 4.
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3.12

313

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

Langue officielle de la procédure et pour I'exécution du marché
- La langue officielle acceptée est le frangais

Devise monétaire applicable
- La devise monétaire officielle acceptée pendant la durée de la procédure et pour I'exécution du
marché est le Franc suisse (CHF).

Propriété et confidentialité des documents et informations

- Tous les documents et études déposés par le candidat sont de la propriété exclusive de I'adjudicateur.
Il en va de méme pour les documents des candidats qui ont été indemnisés pour leur prestation.
Lors du dépot de son dossier, il appartient au candidat d'indiquer les piéces qu'il considére comme
confidentielles.

Durée de validite de I'offre

- La durée de validité de I'offre est de 12 mois a compter de la date du dépdt de I'offre.
- Une candidature déposée est considérée comme définitive et ferme.

Variante de I'offre
- Les variantes d’offre ne sont pas admises et ne seront donc pas prises en considération pour

I'évaluation multicritéres et lors de la décision d’adjudication.

Indemnisation
- L'élaboration du dossier ne donne droit @ aucune indemnité

Marche divisé en lots

- L'adjudicateur n'a pas prévu de diviser le marché.

- Toutefois, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de réaliser les prestations par étapes.
Offre partielle

- Les offres partielles ne sont pas acceptées.

Taxe sur la valeur ajoutée

- En I'absence de toute information, les montants sont considérés toutes taxes comprises (TTC).
Le soumissionnaire a I'obligation d’indiquer le taux TVA qu’il applique pour le marché.
Il est rappelé que I'adjudicateur vérifie le degré d’ouverture du marché a la concurrence par rapport
a des valeurs-seuils hors TVA.
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4 /| EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE LA PROCEDURE

41 Bases légales
La procédure est soumise a :

I'accord du GATT / OMC (AMP) sur les marchés publics du 15.04.94: 0UI / NON

I'accord hilatéral sur certains aspects relatifsaux marchés publics entre la Suisse etla Communauté
européenne, entré en vigueur le 1" juin 2002 : OUI / NON;

la Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions a la concurrence du 6.10.95;

la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) du 19.12.86;

la Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.95;

I'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.94, révisé le 15.03.01;
la Loi cantonale d'adhésion a I'accord intercantonal sur les marchés publics (L 6 05.0);
le réglement sur la passation des marchés publics, du 17 décembre 2007(L 6 05.01).

Les textes légaux peuvent étre obtenus aupres de la Chancellerie d'Etat ou téléchargés sur le site
Internet Simap.ch.

4.2 Engagements de I'adjudicateur

L'adjudicateur s'engage auprés des candidats a :

traiter de maniére confidentielle toutes les informations et documents portés a sa connaissance
durant la procédure ; font exception les renseignements qui doivent étre publiés lors de et
apres l'adjudication ou impérativement communiqués aux soumissionnaires qui ne sont pas
adjudicataires, ceci sur ordre de l'autorité judiciaire ;

interdire I'accés aux documents et informations par des tiers ou toutes personnes externes a la
procédure, sans le consentement du candidat;

organiser la procédure avec un esprit d'équité, d'impartialité et de loyauté ;
assurer la transparence de la procédure ;

garantir un déroulement optimal de la procédure.

43 Délais pour les questions

Les questions éventuelles doivent parvenir au plus tard le :

- VE 11.02.2022
— Les questions sont a publier directement sur le site : Simap.ch

L'adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé.

L'adjudicateur ne traitera aucune demande par téléphone. Les questions doivent étre précises et
concises, avec référence a un chapitre et/ou a un document remis par I'adjudicateur. Ce dernier
répondra aux questions, dans un délai raisonnable, soit par voie postale, soit sous la forme
électronique (e-mail), et donnera également la réponse aux autres candidats. L'adjudicateur

se réserve le droit de refuser de répondre aux questions sans rapport avec le marché mis en
concurrence.

4.4 Séance d'information et/ou visite du site d’exécution
- Aucune séance d'information et/ou visite du site d’exécution n'est envisagée durant la procédure
d'appel d’offres.

- Le site est ouvert au public en tous temps.
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45

4.6

4.7

4.8

4.9

Ouverture des offres
- L'adjudicateur ne procedera pas a une ouverture publique des dossiers de candidature.

- Louverture des dossiers d'appel d’offres est un acte formel de réception qui est sujet a une
vérification plus approfondie par la suite.

Audition des candidats

- Aucune audition n'est envisagée. Toutefois, I'adjudicateur se réserve le droit de poser des questions a
un soumissionnaire dont le dossier posséde des informations douteuses ou imprécises

Criteres d'adjudication

- Les critéres d’adjudication sont les suivants :
N° CRITERES D'ADJUDDICATION PONDERATION
CRITERE 1 QUALITE ECONOMIQUE 30 %

— Proposition d’Honoraires
— Crédibilité du prix (Heures, Tarif, etc.)

CRITERE 2 ORGANISATION 25 %
CRITERE 3 REFERENCES 25 %
CRITERE 4 PROBLEMATIQUE 15 %
CRITERE 5 FORMATION 5%

— Total 100 %

Evaluation des offres

- L'évaluation des offres se basera exclusivement sur les indications fournies par les candidats et sur
les informations demandées par I'adjudicateur. L' évaluation ne se base que sur des critéres annoncés
aux candidats préalablement.

Bareme des notes

- Le bareme des notes est de 0 a 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note). Le fait
gu'un candidat recoive la note 0 ne signifie pas que le candidat soit mauvais. Cela peut définir une
note attribuée soit a un candidat qui n'a pas fourni I'information demandée par rapport a un critére
annoncé, soit a un candidat dont le contenu du dossier ou de I'offre ne correspond pas du tout aux
attentes de I'adjudicateur par rapport au marché a exécuter. Cela peut également signifier que par
comparaison avec les autres candidats, ce candidat est jugé moins bon sur certains aspects.

La note peut étre précise jusqu’au centieme (par exemple : 3.46), notamment pour le prix.

- L'adjudicateur n'a pas I'obligation de noter les sous-critéres. Le cas échéant, il donnera des appré-
ciations qui permettront de noter le critére générique.
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410 Notation du prix

- La notation du prix se fera selon la méthode linéaire, avec la formule suivante :

Note du candidat = 5.0 - (H offerts — H min.) / (H moyen— H min.)

H offerts : montant des honoraires offerts en francs ;

H min. : montant des honoraires offerts selon I'offre la plus basse regue;

H. moyen : moyenne des honoraires offerts (avec ou sans évacuation des montants extrémes)
ou montant des honoraires de références calculés sur la base du taux horaire moyen défini
par le Maitre d’ouvrage.

N

411 Notation du temps consacré pour I'exécution du marche

- L'adjudicateur a I'intention de noter les offres sous I'angle du temps consacré pour exécuter le
marché.

412 Comite d'évaluation

- Pour toute la procédure, I'adjudicateur a décidé de mettre en place un comité d'évaluation, il est
composeé des membres suivants :

N° | PRENOM & NOM SOCIETE / FONCTION / PRO- | SUPPLEANT
FESSION

1 M. Felipe Ortiz Servette FC / Président M. Richard Feuz
Président du Comité

2 M. Michel Pont Servette FC / Consultant Mme Juliette Praplan

3 M. Antoine Girasoli DI, office des batiments M. Laurent Séchaud
Architecte

4 M. Vincent Scalet DCS/ Office cantonal de la M. Cyril Brungger
culture et du sport

5 M. Patrick Eyer Ville de Genéve / Service des | M™ Syhille Bonvin
sports / Adjoint de direction

6 M. Christian Pesch Ville de Genéve / DPBA /
Adjoint de direction

7 M. Pierre-Yves Bovigny Expert en terrains de sport | //
Mandataire indépendaut

8 Mme Sandra Bozon Experte en marchés publics | //

9 M. Frangois Joss A-Architectes Sarl Mme Barbara Tirone
AMO

413 Modifications de I'offre

- Un dossier déposé ne peut pas étre modifié ou complété apres le délai de dépot fixé par I'adjudicateur.
Al'échéance dudit délai, un candidat ne peut donc plus corriger ou faire corriger des documents
transmis a I'adjudicateur. Demeurent réservés les cas dans lesquels la possibilité de procéder a des
corrections déterminées est donnée dans une méme mesure a tous les candidats.
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414 Decision d’'adjudication

%

La décision d'adjudication sera notifiée par écrit, sommairement motivée, aux candidats qui auront
participé a la procédure et dont le dossier est recevable.

Chaque candidat recevra un tableau d'analyse multicritéres qui indiquera les résultats de tous les
candidats.

415 Renseignements relatifs a la décision d'adjudication

%

Des réception de la décision qui le concerne, tout candidat qui n'est pas adjudicataire peut solliciter
un entretien avec 'adjudicateur ou son représentant, en vue d’obtenir des éclaircissements sur la
maniere dont les notes lui ont été attribuées et sur les appréciations qui ont été émises sur son
dossier. Il ne pourra pas obtenir des informations sur les autres dossiers de candidature et les
éléments d’appréciation de ceux-ci. Cet entretien sera organisé de maniére a sauvegarder les droits
du candidat qui a I'intention de déposer un recours.

416 Voies de recours

-

Le candidat estinformé que les décisions suivantes sont sujettes a recours :

L'appel d'offres (a compter de la date de la publication);

La décision d’exclusion (a compter de la date de sa notification) ;

La décision d'interruption de la procédure (a compter de la date de sa notification) ;

La décision de répétition ou de renouvellement de la procédure (a compter de la date de
publication ou du lancement de la nouvelle procédure) ;

La décision d'adjudication (a compter de la date de sa notification) ;

La décision de révocation de la décision d'adjudication (a compter de la date de sa
notification) ;

La décision de sanction administrative (a compter de la date de sa notification) ;

Le recours doit étre interjeté devant la Chambre administrative de la Cour de Justice dans un
delai de 10 jours des la notification de la décision. Les féries judiciaires ne s'appliquent pas.
Le recours n'a pas d’effet suspensif, sauf s'il est accordé, ou sur demande du candidat, par
I'autorité de recours.

Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et moyens de
preuve, ainsi que I'énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents servant
de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire. Le mémoire est
daté et signé par le recourant ou par son mandataire.

N N N A R A R

417 Signature du contrat suite a la décision d’adjudication

%

Du point de vue juridique, les contrats conclus suite a la décision d'adjudication se baseront sur les
cahiers des charges et sur les propositions d’optimisation, le cas échéant, des candidats lors de
I'appel d’offres. Ce qui signifie que les documents d'appel d'offres sont destinés en premier lieu a
I'évaluation et a la comparaison des offres pour adjudication; le contrat final seul faisant foi.

Le montant de |'adjudication ne représente pas un engagement contractuel, tout comme une décision
d'adjudication n'engage pas I'adjudicateur a signer un contrat si des conditions d’exécution ne sont
plus réunies.

Le contrat sera établi conformément aux modéles de contrat de mandat et aux conditions générales
du contrat de mandat de 'OCBA. Subsidiairement les clauses du reglement SIA 102, 103, 108, etc. sont
applicables.
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