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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtebau & Architektur

» Hochbauamt

Beilage 1 (Leistungstabelle)

Prazisierungen und Erganzungen zu Grundleistungen fir Planungsauftrage
(Bestandteil der vereinbarten Vergutung)

BKP  Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Beschreibung / Text
29 Prézisierungen zu Grundleistungen allgemein SIA 102, 103, 105, 108
Offentliche Beschaffung Phase 4 - Fur Ausschreibungen, Vergaben und Werkvertrage gelten die Vorgaben
des Bau- und Verkehrsdepartementes und der Kantonalen Fachstelle fir
offentliche Beschaffung
Dokumentation Phase 5 - Fotodokumentation vom Ist-Zustand, vom Baufortschritt als auch vom
vollendeten Bauvorhaben, mit Bericht, Baujournal, besonderen Vor-
kommnissen, Datumsangabe und Bauteilzuordnung
Gebaudedokumentation Phase 5 - Zusammenstellen einer vollstandigen Gebaudedokumentation gemass
Anforderung des Auftraggebers
Schlussprifung Phase 5 - Organisation und Durchfiihrung einer Schlusspriifung gem. SIA 118, Art.
177, ca. 3 Monate vor Ablauf der zweijahrigen Rigefrist
Besondere Leistungen, die in Abweichung zu SIA 102, 103, 105, 108 als Grundleistungen gelten
Inbetriebnahme, Ab- Phase 5 - Erstellen bzw. Kontrolle von Betriebsinstruktionen
schluss - Mitwirken bei der Instruktion des Betriebspersonals
CAD Neubauten Alle Phasen - Erstellen samtlicher CAD-Unterlagen (Plane, Schemata etc.) geméass
CAD-Richtlinie des Auftraggebers
Beschrieb und alle Phasen - Erstellen eines detaillierten Material- und Konstruktionsbeschriebs (z.B.
Visualisierung Raumbuicher, Raumblatter) nach Erfordernis und als Arbeitsunterlage fiir
Dritte (z.B. Nutzer, Denkmalpflege)
Subventionen alle Phasen - Erstellen der Unterlagen fir Subventionseingaben aller Art, Konzessi-
onsgesuche und Landerwerb
Provisorien alle Phasen - Planung, Ausfiihrung und Unterhalt von Provisorien (alle Leistungen, ins-
besondere beim Bauen unter Betrieb)
Muster Alle Phasen - Planung und Realisierung von Mustern (,Mockups*)
29 Prazisierungen zu Grundleistungen Gesamtleitung SIA 102, 103, 105, 108 Art. 3.4 (i.d.R. Grundleistung Architekt)

Sicherstellen des Informa-  SIA 102 etc. - Verantwortung fir die Erstellung und Koordination aller CAD-Unterlagen
tionsflusses und der Doku- Art. 3.4.1, (Plane, Schemata etc.) des gesamten Planungsteams geméass CAD-
mentation, Datenaus- alle Phasen Richtlinie des Auftraggebers sowie CAFM-Richtlinie Immobilien Basel-
tausch Stadt
- Verantwortung fir Erstellung und Einreichen aller erforderlichen Antrage
und Unterlagen fir die Erlangung von Subventionen und Zertifikaten
(z.B. Minergie etc.)
Beauftragung und Zusam- SIA 102 etc. - Erstellung der Aufbau- und Ablauforganisation auf Planerseite
menarbeit Art. 3.5 - Bei Beauftragung als Generalplaner oder Planergemeinschaft hat der
alle Phasen Gesamtleiter das Verhaltnis innerhalb der Planergemeinschaft und zu
den Spezialisten schriftlich zu regeln und dem Auftraggeber mitzuteilen
- Der Gesamtleiter ist verantwortlich fir die Definition der Aufgaben und
Schnittstellen der Gebaudetechnik
Drittleistungen alle Phasen - Veranlassung, Organisation und Koordination von Drittleistungen im Ein-
verstandnis mit dem Auftraggeber (z.B. Untersuchungen, Sondierungen,
Messungen, Vermessungsarbeiten, Gutachten). Die Vergitung der Dritt-
leistungen erfolgt durch den Auftraggeber
Qualitatssicherung SIA 102 etc. - Qualitatssicherung mittels durchgéngiger Protokollierung von Projektent-
Art. 3.6 scheiden, Festlegung der Prifprozesse bei Phasenabschluss bzw. we-
alle Phasen sentlichen Meilensteinen in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (SIA

Merkblatt 2007, Anforderungsstufe 1)

Einholung und Kommunikation aller relevanten Informationen bei Varian-
tenentscheiden und schriftiche Abmahnung gegeniiber dem Auftragge-
ber bei Nichterfullung von Normen oder anderen Vorgaben

Erstellen periodischer Projektreports nach Vorlage des Auftraggebers
Qualitatssicherung Bautkologie gemass den Empfehlungen ecobau,
prufen von Konstruktionsvarianten, Ausschreibungsunterlagen, etc.
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

BKP

Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Beschreibung / Text

29

Prézisierungen zur Fachkoordination SIA 102, 103, 105, 108

Fachkoordination Art. 3.7.2 - Die Fachkoordination wird vom gesamten Planerteam unter Fiihrung des
alle Phasen Gesamtleiters erbracht (ohne besondere Fachkoordination gem. Art.
3.7.3)

291

Prézisierungen zu Grundleistungen Architektinnen und Architekten SIA 102

Modelle und Visualisierung Phase 3 - Erstellen von Arbeitsmodellen und Visualisierungen von Arbeitsstanden

Auftragsgegenstand, Bau- Alle Phasen - Kostenkontrolle: Vorerfassung aller Rechnungen gem. Vorgaben des
teile Auftraggebers

- Vorbereitung: Abbriiche, Raumungen, Rickbau (Gebaude und Umge-
bung, alle Leistungen)

- Baugrube: Aushub, Aufflillungen und Hinterflillungen inkl. Rohplanie
(Gebaude und Umgebung, alle Leistungen)

- Erschliessungen: Erschliessung durch Verkehrsanlagen und Werkleitun-
gen

- Kanalisation: Kanalisationsplanung inkl. Entwasserungskonzept und Ka-
nalisationsgesuch (alle Leistungen, z.B. Grundleitungen, Sickerleitun-
gen, Schachte, Abwasserhebeanlagen, Versickerungsanlagen, Abschei-
deanlagen)

- Liftplanung: Alle Leistungen in Zusammenarbeit mit Fachspezialisten fur
Liftplanung

- Bei der Ausschreibung von Aufziigen ist ein Unterhaltsvertrag (kein Voll-
wartungsvertrag) als Jahresvertrag mit Pauschale inklusive Stérungsbe-
hebung (24 Std./7 Tage) fiur die Dauer von 10 Jahren mitofferieren zu
lassen

- Kichenplanung: Alle Leistungen

- Sicherheits- und Schliessplanung, Tlrplanung: Alle Leistungen

- Signaletikplanung: Alle Leistungen

- Brandschutzplanung: Brandschutzplanung gem. VKF QSS1 (alle Leis-
tungen, Delegation an Spezialisten auf eigene Rechnung)

- Fassadenplanung: Alle Leistungen (Delegation an einen Spezialisten er-
folgt auf eigene Rechnung)

- Blitzschutzplanung: Planung und Koordination &usserer und innerer
Blitzschutz unter Mitwirkung der Fachplaner

- Lichtplanung: Gestaltung und Planung Tages- und Kunstlicht

- Solare Nutzung (Solarthermie, Fotovoltaik): Koordination und bauliche
Integration (Konstruktion, Raume, Schachte, Absturzsicherungen etc.)

- Baustellensicherheitskonzept gem. SIA 118 Art. 104, VUV und BauAV

Baudkologie Alle Phasen - Alle durch energetische oder baudkologische Anforderungen (z.B. Miner-

gie P Eco) ausgelosten Architekturarbeiten

- Materialwahl geméass ECO-BKP-Merkbléatter und Ausschreibung unter
Verwendung von ECO-Devis (alle Leistungen)

- Optimierung der grauen Energie sowie Priifung der Anwendungsmag-
lichkeiten von Recyclingprodukten (insbesondere Recyclingbeton)

- Variantenvergleiche zu Investitionskosten, erwarteter Lebensdauer und
Instandhaltungsaufwand (ohne detaillierte Lebenszyklusberechnungen)

- Rickbaukonzept, Materialdeklarationen einholen und prifen, Baustellen-
kontrollen zu Qualitatssicherung (alle Leistungen)

- Prufung und Dokumentation der verwendeten Produkte

Kunst am Bau Alle Phasen - Mitwirken bei der Auswahl und der Arbeit von bildenden Kiinstlern, In-
nenarchitekten und weiteren Gestaltern

Arbeitssicherungssysteme Alle Phasen - Planung nach gesetzlichen Anforderungen (SUVA, VUV etc.)

Umgebung Alle Phasen - Umgebungsarbeiten (alle Leistungen)

Besondere Leistungen, die in Abweichung zu SIA 102 als Grundleistungen gelten

Behandlung von Einspra-  Phasen 3+4 - Mitwirken bei der Behandlung von Einsprachen und Rekursen
chen und Rekursen

Termine alle Phasen - Ausarbeitung, Verfeinerung und Nachfiihrung eines detaillierten Termin-
plans fur das Bauvorhaben ( z.B. bei Bauen im Betrieb)

Konkurse Phasen 4+5 - Mehrleistungen bei Konkursen von Unternehmern oder Lieferanten

CAD Bewirtschaftung Phase 5 - Erstellung von Bewirtschaftungsplanen geméass CAFM-Richtlinien des
Bewirtschafters

292

Prazisierungen zu Grundleistungen Bauingenieurinnen und Bauingenieure SIA 103 (Fachplaner)

Auftragsgegenstand, Bau- Alle Phasen - Planung spezieller Fundationen, Baugrubensicherungen, Grundwas-

teile serabdichtungen Wasserhaltung: Alle notwendigen Planung spezieller
Fundationen, Baugrubensicherungen, Grundwasserabdichtungen Was-
serhaltung Leistungen

Seite 2/4




Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

BKP  Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Beschreibung / Text
Baugrunduntersuchungen Phasen 31-33 - Einholung und Auswertung der notwendigen geologischen Berichte
(Baugrund, Grundwasser, Versickerung, Altlasten etc.) und Ausarbeiten
von Empfehlungen an den Bauherrn
Erdbebensicherheit Alle Phasen - Alle Leistungen, inkl. Sicherung nichttragender Bauteileund Installatio-
Neubauten und Umbauten nen
293 Prézisierungen zu Grundleistungen Elektroingenieurinnen und Ingenieure SIA 108
Leistungsumfang Alle Phasen - Zusatzlich gelten die Leistungen geméass Dokument «Empfehlung Ge-
béaudetechnik» des KBOB, Stand 2020, als vereinbart
Fotovoltaik GL / Phasen 31-53 - Alle Leistungen (Delegation an einen Spezialisten auf eigene Rechnung)
Beleuchtung Alle Phasen - Definition der technischen Anforderung, Lichtberechnungen zur Raum-
ausleuchtung und zum Energiebedarf geméss SIA 380/4, Planung allfal-
liger Lichtsteuerungen (Delegation an einen Lichtplaner auf eigene
Rechnung)
294 Prazisierungen zu Grundleistungen Heizungs-, Liftungs- und Klimaingenieurinnen und Ingenieure SIA 108
295 Sanitéringenieurinnen und Ingenieure SIA 108
Leistungsumfang Alle Phasen - Zusatzlich gelten die Leistungen gemass Dokument «Empfehlung Ge-
baudetechnik» des KBOB, Stand 2020, als vereinbart
Auftragsgegenstand, Bau- Alle Phasen - Alle Leistungen Erschliessung des Grundstticks durch Werkleitungen
teile (Elektro, Wasser, Gas, Medien usw.)
Solarthermie Alle Phasen - Alle Leistungen
Energiekonzept Alle Phasen - Erstellung eines Energiekonzeptes und Uberwachung der Umsetzung
Messkonzept Alle Phasen - Erstellung eines Messkonzeptes und Uberwachung der Umsetzung
HLK-Werkleistungen Phasen 4-5 - Umsetzung des Merkblattes der Suissetec, Stand Oktober 2016, zur Be-
schaffung von Werkleistungen. Im Speziellen wird auf den Passus der
Einzelpreise verwiesen, die konkrete Art und Weise der Umsetzung ist
vorgéangig mit dem Bauherrenvertreter der Geb&audetechnik abzuspre-
chen.
Wartungs- und Phase 4 - Integration der notwendigen Wartungs- und Servicevertrage fur die Ge-
Servicevertrage baudetechnik in die Unternehmerausschreibungen bei allen Umbau- und
Neubauprojekten. Erarbeitung der dafiir notwendigen Grundlagen
CAD Bestandesplane Phase 53 - Anpassung und Erganzung bestehender Unterlagen
296 Prézisierungen zu Grundleistungen Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten SIA 105
Leistungsumfang - Préazisierungen zu Grundleistungen sinngemass gem. Erbringung aller
Leistungen Architekt BKP 291 (s.o.) fir die vereinbarten Umgebungsar-
beiten
Auftragsgegenstand - genaue Abgrenzung der Leistungen und des Bearbeitungsperimeters
zwischen Architekt und Landschaftsarchitekt ist schriftlich zu regeln)
297 Prazisierungen zur Gebaudeautomation
Leistungsumfang Alle Phasen - Zusétzlich gelten die Leistungen gemass Dokument «Empfehlung Ge-
baudetechnik» des KBOB, Stand 2020, als vereinbart
Gebaudeautomation SIA 108 - Alle Leistungen gem. SIA 108 Art. 8.4, insbesondere Koordination und
Art. 8.4 integrale Programmierung aller Regelungen und Steuerungen aller Ge-
alle Phasen werke, Planung und Durchfiihrung integraler Tests, Mitarbeit Intagration
Leitsystem
297 Leistungen thermische Bauphysik / Energienachweis

Grundanforderung Alle Phasen - Alle zur Einhaltung der Normen und Gesetze notwendigen Berechnun-

Bauphysik gen, Konzepte zur Optimierung der Geb&udehille, winterlicher und som-
merlicher Warmeschutz, bauphysikalische Uberpriifung der Konstruktio-
nen, Materialvorschlage

Schallschutz Alle Phasen - Bautechnische Konzeption und Dimensionierung von Bauteilen
- alle zur Einhaltung der Normen und Gesetze notwendigen Berechnun-
gen (Schallschutznachweise Aussen- und Innenldarm SIA 181, LSV)
- Messungen Innenlarm vor Baubeginn, Kontrolimessungen nach Fertig-
stellung
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
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Vereinbarung besonderer Leistungen

BKP  Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Besondere Leistungen
29 Besondere Leistungen allgemein SIA 102, 103, 105, 108
CAD Bestandsgebaude alle Phasen - Bei Bestandsgebauden, Erstellung neuer, Anpassung oder Erganzung
vorhandener Plane unter Berucksichtigung der CAD-Richtlinien und der
Richtlinie zur Gebaude- und Raumbezeichnung des Hochbauamtes
291 Besondere Leistungen Architektinnen und Architekten SIA 102
Aufnahmen Phase 3 - Gelande-/ Gebaudeaufnahmen (Bestandsaufnahmen, Massaufnahmen)
Zustandsanalysen Phase 3 - Zustandsanalysen von Bauten, Grob- und Feindiagnosen, Abklarungen
zum Erhaltungswert von Bauten
292 Besondere Leistungen Bauingenieurinnen und Bauingenieure SIA 103 (Fachplaner)
Erdbebensicherheit Phase 2+3 - Dreistufiges Verfahren zur Uberpriifung der Erdbebensicherheit nach
bestehender Gebaude SIA 269/8, Stufe 1 mit Prioritatsliste nach Kennzahlen, Stufe 2 mit Prio-
ritétsliste nach Mangel und Erfullungsfaktor und Stufe 3 mit Massnah-
men und Uberpriifung der SBIE (Sekundare Bauteile, Einrichtungen
und Installationen) gemass Wegleitung BAFU (Bundesamt fir Umwelt).
294 Besondere Leistungen Heizungs-, Luftungs- und Klimaingenieurinnen und Ingenieure SIA 108
295 Sanitéaringenieurinnen und Ingenieure SIA 108
Simulationen Phase 3 - Thermische, Raumluftdynamische, Tageslichtsimulationen usw.
297+ Besondere Leistungen weiterer Spezialisten (bei Bedarf, Abgrenzung zu Leistungen Architekt/Fachplaner definieren)
298
Thermische Bauphysik Alle Phasen - Leistungen fir die Erfiillung von ausgewahlten, zu vereinbarenden Quali-
und Nachhaltigkeit tatskriterien nach Minergie-Eco (siehe Vorgaben www.minergie.ch)
- GEAK (Gebaudeausweis der Kantone)
- Schadenanalyse, Bauphysikalische Analyse von Schaden
Akustische Bauphysik Phasen 3+5 - Akustikkonzept, Berechnungen (Raumakustik und Schalschutz) / Simula-
tionen, Materialvorschlage
- Messungen
Altlasten und Schadstoffe - Ruckbau- Aushubs- und Entsorgungskonzept mit Controlling (Gebaude
und Umgebung, alle Leistungen)
Brandschutzplaner - Brandschutzplanung gem. VKF QSS2 oder mehr
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