Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt KB 0 B

Stadtebau & Architektur Koordinationskonferenz der Bau- und
Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren

Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
» Hochbauamt maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei

committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Planervertrag
Projektbezeichnung: Friedhof am Homli, Torgebaude, Umbau und. Sanierung[_] Kopie Auftraggeber
Adresse: Hornliallee 70, 4125 Riehen [] Kopie Planer
Projektnummer (PKC PSP 1): 42204215 1000 - 1100 [] Kopie
Projektleiter Bauherr: Sascha Vogel
Vertrags-/ Bestellnummer: pkC (Vertragsdatum)
BKP: 291 Architekt mit Gesamtleitung
Total Vergutung gemass Ziffer 4.1/4.2 CHF 0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen dem Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt
— |
handelnd durch Hochbauamt
— p— |
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und
] derunternehmung
Adresse
mMmwsT Nr.JUD
[] der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft), bestehend aus:
1. Federfihrende Unternehmung:
2.
Adresse / zustelldomizit
MWST Nr./UD
ohne Generalplanerfunktion
[ ] mit folgenden Subplanern: 1.
2.
nachstehend bezeichnet mit Beauftragter
Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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| 1 Vertragsgegenstand

1.1  Projektdefinition

— |

Die beiden Torbauten des Friedhofs am Hornli, die sich beide die Adresse Hdornliallee 70 teilen, bilden den offiziellen
Auftakt zur Friedhofsanlage, die mit fiinf Hektar die grosste Anlage der Schweiz darstellt. Sie wurden nach einem
Wettbewerbserfolg der Architekten Brauning, Leu und Klingelfuss durch das Buro Burckhardt und Suter in den
Jahren 1926 bis 1932 errichtet.

Mit ihren Pyramidendachern, den glatten Putzfassaden und den Arkaden bilden sie eine Torsituation zur achsial
angelegten Friedhofsanlage und sind in ihrem Ausdruck ein Zeugnis der Baukultur am Ende der 20er Jahre des
letzten Jahrhunderts.

Urspriinglich ausgestattet mit Buros im Erdgeschoss, Wohnungen im Obergeschoss sowie Wirtschaftsraumen in
den beiden flach gedeckten Seitenfliigeln, entsprachen die Bauten in ihrer Gliederung den funktionalen
Anforderungen des Friedhofbetriebs zur Entstehungszeit.

Durch die kontinuierliche Zunahme der Friedhofsnutzung und den dadurch vergrésserten Platzbedarf der
Friedhofsverwaltung (heute Stadtgartnerei, Friedhofe), haben sich die Anforderungen an die beiden Gebaude, die
mittlerweile durch die Denkmalpflege Basel-Stadt in das Inventar der schiitzenswerten Bauten aufgenommen
worden sind, verandert.

Wahrend das linke Torgebaude bereits durch die Friedhofe als Verwaltung genutzt wird, befand sich bis Sommer
2020 im rechten Torgebaude die Verwaltung der Freizeitgarten und im Obergeschoss eine Wohnung. Dazu sind im
rechten Torgebaude zwei weitere Arbeitsplatze vom Bestattungswesen untergebracht.

An den beiden Eingangsgebauden des Friedhofs Hornli besteht aufgrund von Instandhaltungs- und
Instandsetzungsrickstaus sowie neuer Nutzeranforderungen Handlungsbedarf betreffend Sanierungs- und
Anpassungsmassnahmen.

In der Machbarkeitsstudie wurde gepruft und nachgewiesen, wie zeitgeméasse moderne Arbeitsplatze innerhalb der
beiden Gebaudeteile geschaffen werden konnen. Die Raumlichkeiten sollen fir die gednderten
Nutzungsanforderungen durch die Abteilung Friedhéfe Basel genutzt werden. Die detaillierten Eingriffe sollen im
Zuge der Planungsphase evaluiert und definiert werden, um eine qualitativ und quantitativ optimierte Lésung zu
finden.

Die Massnahmen dienen zur Gewébhrleistung eines modernen Betriebs mit entsprechenden Arbeitsplatzen sowie zur
technischen und baulichen Instandsetzung der bestehenden Gebaude.

Die baulichen Massnahmen und Anforderungen an das Erdgeschoss des rechten Torbaus wurden nach Abschluss
der Machbarkeitsstudie von KastKappeli Architekten vom 26.04.2021 definiert (siehe Betriebskonzept vom
19.11.2021). Sie sind Bestandteil der Ausschreibung und werden mit der Planung umgesetzt.

— —

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
Leistungen:

[] Leistungen Bauingenieure (SIA 103, Fachplaner)

[] Leistungen Landschaftsarchitekt (SIA 105)

[] Leistungen Elektroingenieur (SIA 108)

[ Leistungen Heizung-, Luftung-, Klimaingenieure (SIA 108)

[] Leistungen Sanitaringenieur (SIA 108)

[ Leistungen Fachkoordination Gebaudetechnik (vgl. SIA 108 Art. 3.7)

[ Leistungen Geb&udeautomation (vgl. SIA 108 Art. 8)

U] Leistungen Spezialisten:

| Copyright 2017 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 2 von 20
2_3407 Version 2017 (n1.7) d [HBA BS 3.5] 4220 4215 1000 - 1100 — PKC



Der Umfang der Leistungen des Beauftragten umfasst dabei:

- alle Grundleistungen gemass der Ordnungen SIA102

- Prazisierungen und Erganzungen zu Grundleistungen sowie besondere Leistungen gemass
Leistungstabelle (Beilage 1 des vorliegenden Vertrags).

Es gilt die Fassung 2014 der angegebenen Ordnungen resp. Normen.

— J—}
| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
2.1 Liste der Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
Weitere Vertragsbestandteile (VB):
— -
VB 1 Leistungstabelle (Beilage 1)
VB 2  Projektpflichtenheft Version vom XXX (Beilage 2)
VB 3 Bestimmungen des Auftraggebers tiber den Datenaustausch (Beilage 3)
VB 4 Honorartabelle (Beilage 4)
VB 5 Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ..., bereinigt gemass
Protokoll vom .... (Beilage 5)
— -}
2.2 Rangfolge bei Widerspriichen
Soweit zwischen den hiervor aufgefihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jungere Dokument dem alteren vor.
Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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|3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung sémtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt
52 Ausfuhrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

XXXXO O O

XXX

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedirfnisformulierung,
Ldsungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt
52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

OO0OxXO O O

ooOd

ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur
Planerleistungen, Ausgabe 2017.

3.3  Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte hélt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
=
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Grobkostenschatzung +/-20%
Kostenschéatzung (ohne Reserven) +/-15%

Kostenvoranschlag (ohne Reserven)+/-10%
—

3.4 Gesamtleitung
—

Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung fir phasentbergreifende Leistungen geméass Art. 3.4 SIA
Ordnung 102 / 103/ 105/ 108.

—
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| 4 Vergutung

4.1 Vergitung mit Festpreisen

Offerierte Vergitung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten CHF

__________ CHF

__________ CHF

__________ CHF

l.. ____0.00% CHF 0.00

Zwischentotal CHF 0.00

Nebenkosten 0.00% CHF 0.00

Nebenkosten CHF

J. ... 0.00% CHF 0.00

Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00

Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

Pauschalpreis (nicht teuerungsberechtigt)

4.2 Vergltung nach erbrachtem Zeitaufwand
[] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass_Protokoll vom_ .
I

[] Gemass folgenden Stundenansétzen exkl. MWST:
Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF
Kategorie D, Bautechniker CHF
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF
Kategorie F, Hilfspersonal CHF
__________ CHF
Vereinbarte Vergutung CHF .
Als Kostendach

[] Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,
der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergutung CHF .
Als Kostendach

Offerierte Vergitung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF 0.00

Ao ... 0.00% CHF 0.00

Zwischentotal CHF 0.00

.. 0.00% CHF 0.00

Nebenkosten 0.00% CHF 0.00

Nebenkosten CHF
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A 0.00% CHF 0.00

Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00

Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
4.3 Nebenkosten

— -

Dem Beauftragten werden folgende Nebenkosten vergiitet:

- Erwerb von Plan- und weiteren Unterlagen,

- Kosten fur die Dokumentation aller Projektphasen, insbesondere die Dokumentation des Vorprojekts, des
Bauprojekts und des realisierten Bauwerks (in mehrfacher Ausfiihrung),

alle erforderlichen Unterlagen fur das Bewilligungsverfahren,

alle erforderlichen Ausschreibungs- und Ausfuhrungsunterlagen fir Dritte und Unternehmungen,
Reisespesen (ohne Reisezeit, diese wird nicht vergiitet),

Kosten fir auswartige Unterkunft und Verpflegung (falls erforderlich)

- Kosten fir den Betrieb eines elektronischen Projektraums (falls erforderlich)

- Kosten fir Miete, Einrichtung und Betrieb eines Baustellenbiiros (falls erforderlich),

- Gebuhren und spezielle Versicherungen (falls erforderlich).
— -}

Diese Nebenkosten werden wie folgt vergutet:

X] Pauschal gemaéss Ziffer 4.1 respektive 4.2 des vorliegenden Vertrags.

] ﬂach effektivem Aufwand, mit Kostendach

4.4

Dabei sind die Aufwendungen detailliert nachzuweisen. Reprografiearbeiten sind von der aktuell durch das
Hochbauamt beauftragten Reprografieunternehmung durchfihren zu lassen und werden gemass der fir das
BVD BS geltenden Tarifliste betreffend Reprografiearbeiten vom 15. August 2013 verrechnet. Fir

Reprografiearbeiten, welche die Planer selbst durchfiihren, gelten ebenfalls die dort aufgefiihrten Nettopreise.
— J—}

Preisédnderungen infolge Teuerung

[ Preisanderungen infolge Teuerung werden gemaéss der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung

der Norm SIA 126 «Preis&nderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

[] Die Preiséanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

X Es erfolgen keine Preisanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen
4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:
— -
- In diesem Vertrag nicht vereinbarte Leistungen ...
- Im vertraglich vereinbarten Leistungsumfang nicht enthaltene oder optionale Leistungen ...
— —
4.5.2 Vergutungsregelung:
— -
Vergltet werden nur zusétzliche oder optionale Leistungen, die vom Auftraggeber schriftlich bestellt wurden.
Es gelten die Konditionen gemass Ziff. 4.1 resp. 4.2 dieses Vertrags.
— —
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| 5 Finanzielle Modalitaten
5.1 Zahlungsmodalitaten
Die Vergutung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:
X] Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90% der erbrachten Leistungen.
] 'gemass Zahlungsplan vom | (Beilage XXX). -
— .
5.2  Rechnungsstellung und Bezahlung
Die Rechnungen sind in einfacher Ausfertigung unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer
gemass Seite 1 dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages
sowie der Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse einzureichen:
Immobilien Basel-Stadt
Liegenschaften VV
R.Adr. S&A - Hochbauamt
Minsterplatz 11
Postfach
4001 Basel
Die Rechnungen haben sich detailliert und in Arbeitsrapporten festgehalten sowie einseh- und nachprufbar
zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und erbrachten Leistungen zu &ussern. Die Mehrwertsteuer und
die Nebenkosten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht gentiigende Rechnungen werden an
den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergdnzung der Dokumentation zurlickgewiesen. Die
beanstandeten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgeméassen
Zahlungsbegehrens nicht féllig.
Akontos kdnnen nur beriicksichtigt werden, wenn der Betrag inkl. MWST durch 1'000 teilbar ist und minde-
stens CHF 10'000.00 betragt.
5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
5.4  Zahlungsort
— -
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.
IBAN: ...... Konto-Nr.: .....
— -}
| 6 Fristen und Termine
6.1  Fur die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
— -
Frist / Termin: Tatigkeit:
— Juni / Juli 2022 Projektstart
— November 2022 Vorprojekt erstellt und bewilligt
— Juni 2023 Bauprojekt erstellt und bewilligt
— Januar 2024 Baubewilligung vorliegend
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— Dezember 2023.... 60-80%% der Arbeiten ausgeschrieben

— —
6.2  FuUr die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm. -
Frist / Termin: Tatigkeit:
— Januar 2024 Baufreigabe
— April 2024 Ausfuhrungsbeginn
— August / September 2025  Schlussabnahmen
— Herbst 2025 Projektabschluss
Samtliche Termine sind Richttermine. Diese sind unter dem Vorbehalt, dass die noch ausstehenden
Vergabeverfahren nicht durch Beschwerden zu unerwarteten Verzégerung fihren.
Samtliche Termine werden mit den Planenden wahrend des Planungsprozesses phasenweise préazisiert
— -}
| 7 Ansprechstellen
Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
'@stellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle: -
Auftraggeber
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur, Hochbauamt
Sascha Vogel
Munsterplatz 11
CH-4001 Basel
E-Mail: Fax: Telefon:
Sascha.vogel@bs.ch ... 061 /267 93 67
Beauftragter
Name und Adresse
E-Mail: Fax: Telefon:
¥y XX e »
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.
8 Versicherungen
— -
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die
Versicherungsdeckung wéahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, gulti-
gen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.
— —
8.1 Grundversicherung
X Personen- und Sachschaden ~ CHF pro_Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 10 Mio.)
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8.2

Zusatzversicherungen

Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF

(vom Beauftragten anzugeben)

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

| 10

Der Beauftragte verpflichtet sich, fur Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertrdgen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten

Grundséatze ebenfalls einzuhalten.
| b |

Bei Verletzung der Pflichten geméass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der Vergitung gemass Ziffer 4.1/ 4.2 des vorliegenden
Vertrags exkl. MWST, mindestens aber CHF 3‘000, héchstens jedoch CHF 100°000.

— —

Besondere Vereinbarungen

10.1

Abweichung und Ergénzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,
IA_usgabe 2017, wird Folgendes festgelegt:

-

a) Art. 5 AVB wird wie folgt erganzt: Samtliche vom Beauftragten initiierten Behdrdenkontakte sind vorgéngig
mit der Ansprechstelle des Auftraggebers abzusprechen.

b) Art. 5.1 AVB (zweiter Absatz), wird gestrichen und durch folgende Bestimmung ersetzt: Der Beauftragte
ist jedoch befugt, Regiearbeiten (einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen, ev. Lieferungen) im
Rahmen des Kostenvoranschlages bis zu einer Summe von CHF 3'000.- im Einzelfall selbstandig zu
vergeben. Die Ansprechstelle des Auftraggebers ist innert Wochenfrist schriftlich dariiber in Kenntnis zu
setzen, unter Verwendung des Regieformulars (Vademecum Hochbauamt Nr. 4_1801).

c) Art. 9.5. AVB wird wie folgt ergénzt: Die Forderung des Beauftragten, die sich aus der Differenz zwischen
den Abschlagszahlungen und dem Wert der erbrachten Leistungen ergibt (10% des Gesamthonorars),
wird wie folgt vergutet: Ein Anteil von 7% des Gesamthonorars wird in jedem Fall erst nach der Behebung
aller anlasslich der Abnahmen festgestellten Mangel und nach der Ubergabe der vollstandigen
Bauwerksdokumentation fallig. Fur die restlichen 3% des Gesamthonorars gilt Art. 9.5 AVB. Diese
Regelung besteht unabhéngig von einer allfallig vorhandenen Erfullungsgarantie.
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10.2 Weitere besondere Vereinbarungen

'F_erner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

a) Rechnungsfristen:

Der Beauftragte ist daflir verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefuihrten Fristen geprift und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen, sowie bei Regierech-
nungen und Abrechnungen fur Preisdnderungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist fur ordnungs-
gemass abgefasste Rechnungen maximal 15 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist flr ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Pruf-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unternehmer
verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu
verrechnen.

b) Arbeitssicherheit:

Bei der Erbringung seiner vertraglichen Leistungen gewahrleistet der Beauftragte gemass Art. 104 Norm SIA
118 (2013) die Sicherheit der am Bauwerk Beschéftigten, indem er als Arbeitgeber die einschlagigen
Sicherheitsvorschriften (insbesondere VUV und BauAV) einhélt und mit den Arbeitgebern anderer Betriebe,
deren Arbeitnehmer auf der Baustelle tatig sind, die erforderlichen Absprachen trifft (VUV, Art. 9, Abs. 1). Der
Beauftragte unterstiitzt die Unternehmer bei den notwendigen Schutzmassnahmen der Unfallverhitung,
indem er diese auf Sicherheitsrisiken und Verstdsse gegen Sicherheitsregeln hinweist, sofern er solche bei
der Erbringung seiner vertraglichen Leistungen entdeckt hat.

c) Bauokologie und Energieeffizienz:

Die Planung ist darauf auszurichten, dass die Bauten ressourcenschonend und schadstoffarm erstellt und
betrieben werden kénnen.

Der Beauftragte erbringt alle Leistungen geméass diesem Vertrag unter Berlcksichtigung der aktuellen
Empfehlungen und Vorgaben in den Eco-BKP-Merkblattern des Vereins eco-bau (www.eco-bau.ch). Bei der
Ausschreibung von Bauleistungen nach NPK verwendet der Beauftragte Eco-Devis und Gbernimmt die als
Okologisch interessant gekennzeichneten Positionen in die Leistungsverzeichnisse.

In der Realisierung iiberprift er die Ubereinstimmung der verwendeten Produkte mit den bauokologischen
Anforderungen und dokumentiert diese mittels Produktdatenblatter.

— -}
| 11 Inkrafttreten
Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.
| 12 Vertragsanderungen
Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvor-
behaltes.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.
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| 13 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen tiber Vertrage tiber den internationalen Waren-
II@uf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. _
Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gutliche Einigung zu suchen.
Allenfalls ziehen sie eine unabhéngige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen den Parteien zu
vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft fir ein
Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen. Mit Hilfe des
Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt

der Anzeige weder in der Sache noch tber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung

innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.

— p— |
Als Gerichtsstand fur Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteien den_Sitz des
Auftraggebers.
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| 15 Unterschriften

— -

Der Auftraggeber:
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Basel / Datum Basel / Datum
Thomas Blanckarts Natalie Hajduk
Leiter Hochbauamt Projektmanager

Visum Coach

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fur die Vertragserfiullung solidarisch haften;

— bestétigen, dass die federfuhrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegentber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als gultige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestétigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort geméass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen
befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion

Firmenstempel
— -}
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtebau & Architektur

» Hochbauamt

KBOB

Liegenschaftsorgane der offentlichen Bauherren

Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

Koordinationskonferenz der Bau- und

| Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen

Ausgabe 2017

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfullung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfilllung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Dritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber iiber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
Konfliktpunkte. l&sst die Haftung de§ Beauftragten aus dem Vertrag oder im
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- Zl_Jsammerlhan_g mit dem Vertrag unberihrt. Art. 399 OR
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, noch wird ausdriicklich wegbedungen.
fir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver- schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegenuber dem Beauftrag-
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelméssig ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
tiber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle davon schriftlich Kenntnis.
erfor.de.rllchen Vorgaben en. Er zeigt sofort__alle Ums_t_ande 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
schriftich an, welche die vertragsgeméasse Erfullung auftragten
geféhrden kdnnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder 5.1 Grundséatze
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegeniber
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Dritten fir den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschéftliche
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend Erklarungen abzugeben.
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick- abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Grunden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5°000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- (exkl. MWST) selbsténdig zu vergeben. Der Auftraggeber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelst.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere gen Dritter (Behérden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
hinsichtlich Termine, QUalltat und Kosten aufmerksam und welche das Auftragszie| tangieren (ZB Mitte"ungen zu den
mahnt unzweckméssige Anordnungen und Begehren ab. vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
< schéftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
3 Planergemei NN bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim- zuleiten.
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhéltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegenliber dem Auftraggeber.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegentber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:
— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,
— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-
regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansétzen der ursprunglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schllsselpersonen

Vorbehdltlich Kindigung, Krankheit und Tod kdnnen
Schlusselpersonen des Beauftragten, die fiir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlusselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegenuber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegenlber
dem Auftraggeber wegen Kindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmeféllen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hétte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergitung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkirzungen und Ruckbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kosteniberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behélt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Méangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Ruckbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Riickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestéatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fur
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und konnen erst
nach Durchfiihrung der Schlussprifung geméass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern dafir nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erflullungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behélt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
111

11.2

12
12.1

12.2

13
13.1

13.2

133

13.4

135

13.6

14
141

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhdltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militarische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Vero6ffentlichungen

Die Veroffentlichung von Bauplénen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgéngigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Verodffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prufung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegeniiber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungentigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern  fir  einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniiber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zuséatzlichen Leistungen und deren Vergitung vor deren
Inangriffnahme  zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
151

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Rugefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Méangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fiihren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu riigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bedirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abéanderungsrecht des Auftraggebers beziglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begrindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelst wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wéh-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfiihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kénnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurlicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlussel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergiitet.

Erfolgt die Vertragsaufldsung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schliisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestande
vorliegen, ersetzt werden.
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Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fiir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt KB O B

Stadtebau & Architektur Koordinationskonferenz der Bau- und
Liegenschaftsorgane der ffentlichen Bauherren

Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
» Hochbauamt maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei

committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Beilagen

Die nachfolgenden Beilagen gemass Ziffer 2.1. werden dem Vertrag als separate Dokumente beigefugt:
Beilage 1: Leistungstabelle

Beilage 2: Projektpflichtenheft
Beilage 5: Angebot des Beauftragten

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Beilage 3: Bestimmungen des Auftraggebers tUber den Datenaustausch

- CAD-Richtlinie Hochbauamt Basel-Stadt Version 4.0 / Dezember 2016
- Richtlinie Gebaude- und Raumbezeichnung Hochbauamt Basel-Stadt Version 2.0 / Dezember 2016
- CAFM-Richtlinie Immobilien Basel-Stadt Version 2.0 / Januar 2017

Einverstandniserklarung des Beauftragten

Der Auftragnehmer bestatigt mit seiner Unterschrift die CAD-Richtlinie Hochbauamt Basel-Stadt, die Richtlinie
Gebaude- und Raumbezeichnung Hochbauamt Basel-Stadt und die CAFM-Richtlinie Immobilien Basel-Stadt (zu
beziehen unter www.hochbauamt.bs.ch > CAD) zur Kenntnis genommen zu haben und erklart sich mit deren Inhalt
und Bestimmungen in vollem Umfang einverstanden.

Auftragnehmer:

Projekt:

Projektleiter Bauherr:

Ort, Datum:
Der Auftragnehmer: (Stempel / Unterschrift)
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http://www.hochbauamt.bs.ch/

Beilage 4: Honorartabelle
(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
1 Strategische Planung 11 Bedurfnisformulierung, CHF
Lésungsstrategien
2 Vorstudien 21 Definition des Vorhabens / CHF
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie
22 Auswabhlverfahren CHF
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausfiihrungsprojekt CHF
52 Ausfihrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
6 61 Bewirtschaftung CHF
Total Honorar BKP ... Exkl. MWST, exkl. Nebenkosten CHF
(zu Ubertragen in Ziffer 4.1/ 4.2 des Planervertrags)
Gemittelter Stundensatz flur Zusatzleistungen CHF
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