Flughafen Zirich

Erganzungen und Anderungen der IPB - Mitglieder zu SIA-Ordnung 108
(Ausgabe 2014)

Anhang 2 zum SIA-PLANER-/BAULEITUNGSVERTRAG
Besondere Vereinbarungen gemass Ziff. 14 des Vertrages
Die nachstehenden Bestimmungen stellen Erganzungen und Anderungen einzelner Punkte der Art. 2 -

7 der SIA-Ordnung 103 / 2014 dar. Soweit keine Erganzungen und Anderungen aufgefiihrt sind, gelten
die Art. 2 - 7 der SIA-Ordnung 103 / 2014 unverandert.

Art. 2

2.1.2  wird gestrichen.

Art. 3

3.3.2 wird ersetzt durch:

Die Phasen 1 - 6 gliedern sich in Grundleistungen und besonders zu vereinbarende
Leistungen, wobei sich die Leistungsabgrenzung aus Art. 4 sowie aus dem vorliegenden
Beiblatt ergibt.

3.7.2 Abs. 1 wird ersetzt durch:

Die Fachkoordination wird - sofern nicht anders schriftlich vereinbart - von allen Planern unter
Fuhrung des Gesamtleiters erbracht.

3.7.3-5 werden gestrichen.

Art. 4

4, Abs. 4 wird erganzt durch:
Solche Verschiebungen sind zwischen den Parteien zu vereinbaren. Ohne schriftliche
Zustimmung des Auftraggebers zu einer Verschiebung steht dem Beauftragten fur vorgangig
erbrachte Leistungen ein Honorar nur zu, soweit die entsprechende Teilphase freigegeben
wird.

4.2-5 Die nachstehenden Leistungen gelten als Grundleistungen und sind nicht besonders zu
honorieren:

4.21 - Analyse der Aufgabe.
- Uberpriifen der Ziele und Rahmenbedingungen.
- Beschaffen und Aufarbeiten der notwendigen Daten und Arbeitsunterlagen.
- Uberpriifen der Machbarkeit
- Vorabklarung notwendiger technischer Brandschutzanlagen.
- Vorabklarung notwendiger Sicherheitsanlagen.

- Erarbeiten eines Gesamtenergiekonzepts, einschliesslich Energiebilanzen und Festlegung
von Zielwerten.

- Darstellen und Bewerten prinzipieller L6sungsmoglichkeiten.

- Erstellen einer fachspezifischen Projektdefinition als Bestandteil des Projektpflichtenheftes.
4.31 - Erarbeiten und Bewerten von phasengerechten Varianten zum Vorprojekt.

- Thermische, Raumluftdynamische, Tageslichtsimulationen usw.

- Fachkoordination.

- Planung der Ver- und Entsorgungsleitungen.
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- Erstellen eines umfassenden Sicherheitskonzeptes, beinhaltend bauliche, betriebliche und
technische Massnahmen.

- Mithilfe bei Informationsanlassen.

4.32 - Erarbeiten und Bewerten von phasengerechten Varianten zum Bauprojekt.
- Fachkoordination.
- Planung der Ver- und Entsorgungsleitungen.

- Erarbeiten von Projektanderungen bzw. -optimierungen zur Kostenreduktion aufgrund von
Vorgaben des Auftraggebers inkl. Anpassen des Kostenvoranschlags.

- Mithilfe bei Informationsanlassen.
- Kontaktaufnahme mit Bewilligungsbehérden zur Festlegung der Verfahren.

4.33 - Einholen aller notwendigen Gesuche und Bewilligungen fiur die Erstellung und den Betrieb
der Anlagen (inkl. Kanalisationseingabe).

- Mitwirkung bei Umweltvertraglichkeitsbericht.
- Mithilfe bei Verhandlungen mit Behdrden.
- Nachweis zur Erlangung einer Zertifizierung (Minergie usw.).
- Warmeschutznachweis.
- Mithilfe bei Informationsanlassen.
- Mitwirkung bei der Behandlung von Einsprachen und in Rechtsmittelverfahren.
- Bereinigen des Bauprojektes / Projektdnderungen aufgrund von behdrdlichen Auflagen.
- Anpassen des Kostenvoranschlags infolge von Projektdnderungen.
4.41 - Ausschreiben von phasengerechten (Ausfiihrungs-) Varianten.
- Analyse von Varianten.

- Erstellen eines revidierten Kostenvoranschlages auf der Grundlage der eingegangenen
Angebote.

- Aufstellen des detaillierten Zahlungsplans.
- Erstellen von Pflichtenheften fiir eine einheitliche Schemabearbeitung und Dokumentation.

451 - Eintragen der von Dritten projektierten Anlagen in eigene Plane soweit fur eine koordinierte
Projektierung und Ausfuhrung notwendig.

- Mitwirken bei der Erstellung von Sicherheitsvorschriften (Anlagebau).
- Erstellen der Werkstattplane fur die Unternehmer und Lieferanten.
- Fachkoordination.
- Erstellen der Ausfuhrungsplane der Ver- und Entsorgungsleitungen.
- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit.
452 - Standige Bauaufsicht bzw. regelméssige Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen.
- Bauleitung fir Anlageteile, welche von Dritten projektiert wurden.
- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit.
- Fachkoordination.
- Kontrolle von Einlagen wie Rohren und Kanélen im Beton.
- Kontrolle der Ver- und Entsorgungsleitungen.

- Mehrleistungen infolge Auswechslung von Unternehmern und Lieferanten (bei Konkursen
USW.).

453 - Fachkoordinierte Leitung der Inbetriebnahme der Anlagen und Installationen.
- Planung, Organisation und Uberwachung integraler Tests.
- Fachkoordination.
- Erstellen eines Instandhaltungsplans inkl. Einholen von Wartungsvertragen.
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- Personalschulung.

- Dokumentation der Ver- und Entsorgungsleitungen.

- Erbringen von Leistungen nach Ablauf der zweijahrigen Rigefristen.

- Zusammenstellen von Vergleichswerten anderer Bauten und Anlagen.

- Nachfiihren der auf Datentrdgern gespeicherten Daten an Veradnderungen der
Betriebssoftware.

Art. 5

5.4.3 wird ersetzt durch:

Der Auftraggeber vergitet dem Beauftragten die Nebenkosten aufgrund der Belege zu Selbst-
kosten ohne Zuschlag. Vorbehalten bleibt die Vereinbarung einer pauschalen Abgeltung.

5.4.4  wird ersetzt durch:
Zu den Nebenkosten gehoren:
Zu den Nebenkosten gehoren:
- Reisespesen (sind im Honorar inbegriffen)

auswartige Unterkunft und Verpflegung (sind im Honorar inbegriffen)

Dokumentationskosten (Kopien, Plotter Ausdrucke, Druck- und Buchbindearbeiten, durch
Dritte ausgefihrte Fotoarbeiten, Inserate und amtliche Publikationen, Erwerb von Plan- und
weiteren Unterlagen)

Lieferung, Archivierung und a-jour-Haltung von Datentragern sind im Honorar inbegriffen.

Der Auftraggeber behdlt sich vor, die Kopieranstalt vorzuschreiben. Soweit der Beauftragte
Plankopien, Fotokopien, Vervielféltigungen und ahnliches selber anfertigt, stellt er Rechnung
nach Preislisten der Kopieranstalten an seinem Arbeitsort unter Gewahrung der ublichen
oder vereinbarten Rabatte flr Grossobjekte. Es dirfen nur Kosten verrechnet werden, wie
sie bei der vom Auftraggeber vorgeschriebenen Kopieranstalt anfallen wirden.

- Einsatz von Spezialgeraten (soweit vom Auftraggeber deren Nutzung gewlinscht wird)
- Gebihren und spezielle Versicherungen

- Kosten fiir Baustellenbiros (Miete, Einrichtung, Beleuchtung, Heizung, Telefonanschluss und
Reinigung) soweit dies durch den Auftraggeber angeordnet wird.

5.4.5 wird ersetzt durch:

Zu den Dirittleistungen gehodren Kosten fur Leistungen, die der Ingenieur gestitzt auf ein
vorgangiges schriftiches Einverstandnis des Auftraggebers mit Erklarung der
Kostenuibernahme ausfiihren lasst, wie:

- Untersuchungen durch Prifanstalten
- Baugrund- und Bodenuntersuchungen
- Expertisen, Gutachten

- Vermessungsarbeiten

- Visualisierungen und Modelle

- Ubersetzungsarbeiten

Lasst der Beauftragte entsprechende Leistungen ohne schriftliches Einverstandnis des
Auftraggebers mit Erklarung der Kostenibernahme ausfihren, gelten die entsprechenden
Leistungen als Grundleistungen des Beauftragten.

5.5-6  werden gestrichen.
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Art. 6

6.2.2 (zweiter Strich) wird ersetzt durch:
- der effektive Zeitaufwand (Reisezeit nur, soweit ausdriicklich vereinbart)
6.2.4 wird ersetzt durch:

Die Einstufung ist vorgangig mittels Personalliste zu vereinbaren und gilt fir die gesamte
Dauer des Auftrages. Der Beauftragte verpflichtet sich zur stufengerechten Zuweisung der
Arbeiten.

Art. 7

7.5.14 wird erganzt durch:

- Kosten fiir Abbruch und Entsorgung
7.5.16 zweiter Strich (Satz 2) wird gestrichen.
7.7.5 wird gestrichen.
7.10  wird gestrichen.
7.11  wird gestrichen.
7.15.1 wird erganzt durch:

Der Auftraggeber gibt dem Ingenieur bei Vertragsabschluss bekannt, fir welche Leistungen
Fachplaner beigezogen werden. Verlangt der Beauftragte spater den Beizug weiterer
Fachplaner, so fuhrt dies nur dann nicht zu einer Reduktion des Ingenieurhonorars, wenn
amtliche Auflagen den Beizug solcher Spezialisten wahrend der Bauzeit verlangen.

7.15.2 wird ersetzt durch:

Erbringt ein nachtraglich beigezogener Fachplaner Leistungen, die dem Aufgabenbereich des
Ingenieurs zuzuordnen sind und hat der Auftraggeber diese Leistungen zu entschadigen, so
reduziert sich das Honorar des Beauftragten in entsprechendem Umfang, sofern die Parteien
keine andere Vereinbarung treffen. Keine Reduktion des Ingenieurhonorars erfolgt, soweit
amtliche Auflagen den Beizug solcher Spezialisten wahrend der Bauzeit verlangen.

Ort, Datum: Unterschriften:

Der Auftraggeber:

Der Beauftragte:
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