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Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Planervertrag

Exemplar: [] Auftraggeber / [] Beauftragter

Projektbezeichnung: Schulanlage Moosmatt, Gesamtsanierung und Erweiterung

Projektleiter Auftraggeber:  Text Projektnummer: I$$$$$$5.$$

Vertragsnummer: Text Kredithummer: -

Vertragsdatum: Text Status: Text

Total Vergltung gemass Ziffer 4.1/4.2 CHF Fehler! Bild- CHF Fehler! Bild-
Zeichenfolge enthalt Zeichenfolge enthalt
ungleiche ungleiche
Anfuhrungszeichen. Anfuhrungszeichen.
(exkl. MWST) (inkl. MWST)

abgeschlossen zwischen Stadt Luzern, Baudirektion
Dienstabteilung Immobilien

handelnd durch Text

nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und

[] der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID

Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. / UID

[ ] mit folgenden Subplanern: 1.

nachstehend bezeichnet mit Beauftragter

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Vertragsgegenstand

Projektdefinition

1.2

—

Text

[ T

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
Leistungen:

BKP 292 Bau- und Holzbauingenieurleistungen gemass SIA 103 und 112

Teil 1: Phase 3

Teil 2: Phasen 4 und 5 werden nach dem durch den Grossen Stadtrat genehmigten Ausfiihrungskredit
ausgelost.

Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

Liste der Vertragsbestandteile

2.2

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen, Ausgabe 2020.

Weitere Vertragsbestandteile (VB):

VB 1l Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom Text, bereinigt
gemass Protokoll vom Text (Beilage Text)

VB2 Text (Beilage Text)
VB 3 Technische Regeln der Baukunde, inshesondere: Text (Beilage Text)

VB 4 Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fir Planungsleistungen (Hochbau),
Ausgabe Juli 2017 (Beilage Text)

VB 5 Bestimmungen zur Bauwerksdokumentation: Text (Beilage Text)

Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jungere Dokument dem &lteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 11 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 102/2020
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»

11

21

22
31
32
33
41

KXKXO O O

51
52
53

XXX

Bedurfnisformulierung,
Ldsungsstrategien

Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

Auswabhlverfahren
Vorprojekt

Bauprojekt
Bewilligungsverfahren

Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

Ausfiihrungsprojekt
Ausfiihrung

Inbetriebnahme,
Abschluss

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2020
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»

11

21

22
31
32
33
41

OXKXO O O

51
52
53

oOod

Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

Auswahlverfahren
Vorprojekt

Bauprojekt
Bewilligungsverfahren

Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

Ausfihrungsprojekt
Ausfiihrung

Inbetriebnahme,
Abschluss

ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir

Planerleistungen, Ausgabe 2020.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten
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Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

—

= Kostenschatzung auf Basis Vorprojekt +/- 15%
= Kostenvoranschlag auf Basis Bauprojekt +/- 10%

[ -

3.4 Gesamtleitung

—

Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung fiir phasenubergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA
Ordnung.

Copyright 2020 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 5 von 23

Version 2020 (1.0) deutsch Stadt Luzern | Schulanlage Moosmatt, Gesamtsanierung und Erweiterung



4

Vergutung

4.1 Vergltung mit Festpreisen
X Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass_Protokoll vom ......
Offerierte Vergutung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten cHF -
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
Zwischentotal 1 CHF 0.00
J.. . 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 2 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
Zwischentotal 3 CHF 0.00
oo 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Globalpreis (teuerungsberechtigt)
4.2 Vergiutung nach erbrachtem Zeitaufwand
[ ] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass_Protokoll vom.......
[ ] Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:
Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF .
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF .
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF .
Kategorie D, Bautechniker CHF .
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF .
Kategorie F, Hilfspersonal CHF .
Kategorie G, ..... CHF .
..... CHF
Vereinbarte Vergutung CHF
Als Kostendach
[] Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,
der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergutung CHF
Als Kostendach
Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF Fehler! Bild-
Zeichenfolge enthalt
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ungleiche
Anfihrungszeichen.

J.. 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 1 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
Zwischentotal 2 CHF 0.00
J.. 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
4.3 Nebenkosten

] Unliche Nebenkosten:

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reise-
spesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fir Baustellenbiros sind in der
vereinbarten Verglitung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 hiervor eingerechnet.

Reprokosten fur Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benétigt und durch den Auftraggeber
bestellt wurden, werden dem Beauftragten geméss nachgewiesenem Aufwand vergltet.

[X] Vergiitung geméass separater_Vereinbarung; Die Nebenkosten werden mit_pauschal 3% des Honorars
vergltet. Dabei_enthalten_sind alle_zur_Vertragserfullung notwendigen Kopier-/Druck- und_Plotkosten, inkl.
Versand, der Betrieb von Projektraumen und die vollstandige Dokumentation_der. einzelnen Projektphasen
(Vorprojekt, Bauprojekt, Baubewilligung, Abschlussdokumentation), Fotografien, und Datentrager.

Es werden keine Reisekosten, Reisezeiten und Spesen vergitet. Der Sitzungsort ist in Luzern..

4.4 Preisanderungen infolge Teuerung

[] Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

[] Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

X Es erfolgen keine Preiséanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergltung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen
Es sind keine Zusatzleistungen vorgesehen.
Die Teilnahme an Sitzungen des Planungsteams, der Baukommission und die Teilnahme an
Orientierungsversammlungen gilt als im Honorar inbegriffen. Zusatzleistungen dirfen nur nach schriftlicher
Auftragserteilung der Bauherrschaft ausgefiihrt werden.

4.5.2 Vergutungsregelung
Falls Zusatzleistungen durch den Auftraggeber erteilt werden, werden diese mit dem durchschnittlich
kalkulierten Stundenansatz von CHF ......... vergltet.
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5
51

Finanzielle Modalitaten

Zahlungsmodalitaten

5.2

Die Vergitung wird gemass folgenden Modalitdten ausbezahlt:

—

Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten
Schlussabrechnung fallig.

[ .

Rechnungsstellung und Bezahlung

5.3

—

Die Rechnungen sind im Doppelunter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer gemass Seite 1
dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie der
Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse einzureichen:

«Stadt Luzern, Immobilien Baumanagement, Hirschengraben 17, 6002 Luzern»

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu &ussern. Diesen Anforderungen nicht genigende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergdnzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Die beanstandeten
Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig.
Die ubrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.

Zahlungsfristen

5.4

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.

Zahlungsort

—

Fristen und Termine

Fur die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

6.2

—

Frist / Termin: Tatigkeit:

— 04.November 2022 Abgabe Bauprojekt inkl. Kostenvoranschlag +/- 10%
— Dezember 2023 Baueingabe

— Oktober 2023 Volksabstimmung Genehmigung Ausfuhrungskredit

[ .

Fir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)

—

Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.

Frist / Termin: Tatigkeit:

[ .

Ansprechstellen
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Furr samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auftraggeber

Stadt Luzern

Immobilien Baumanagement
Dominik Irmiger
Hirschengraben 17

6002 Luzern

E-Mail: Telefon direkt:
dominik.irmiger@stadtluzern.ch 041 208 70 08
Beauftragter

Name und Adresse

E-Mail: Telefon:

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
anderen Ansprechstellen.

8 Versicherungen
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherungs-
deckung wéahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, giltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.
Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, aus welchem sich
ergibt, dass der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft bei Auftragsbeginn Uber eine Versicherungs-
deckung verfiigt.
8.1 Grundversicherung
[] Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
8.2 Zusatzversicherungen
] Bautenschéden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] Reine Vermogensschéaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] Anlageschéaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHFE x Mio.),
[] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] sonstige Schaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[ Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifischen Risiken zusatzlich versichert zu haben:
Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:
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(vom Beauftragten anzugeben)

9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertrdgen geleistet zu haben und fur die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, flr Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

—

Bei Verletzung der Pflichten geméass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von .....% der Vergltung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF ....., hdchstens jedoch CHF ......

10 Integritatsklausel

[ ] Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu
ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen
werden.

Bei Missachtung der Integritdtsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe zu
bezahlen. Diese betragt 10% der Vertragssumme, mindestens CHF 3'000.00 je Verstoss.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel zu einer Auflésung des
Vertrages aus wichtigen Griinden durch den Auftraggeber fihren kann.

11 Besondere Vereinbarungen

11.1  Abweichung und Ergéanzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Ergadnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,
Ausgabe 2020, wird Folgendes festgelegt:

—

[ T

11.2  Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

—

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefuihrten Fristen gepruft und an die Auftraggeberschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertrdgen sowie bei Regie-
rechnungen und Abrechnungen fur Preisédnderungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist far
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgeméss abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.
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Halt der Beauftragte diese Priuf-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-
nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-
forderungen zu verrechnen.

Grundsatze fir die Erfillung von Planungsauftragen

= Der Architekt ist verpflichtet, in jedem Fall die einfachste, auf Gebrauchsfahigkeit und Zweckmassigkeit
ausgerichtete, im Hinblick auf Unterhalt, Wartung und Betrieb wirtschaftlichste Lésung als Grundvariante
Zu erarbeiten.

= Es sind ausschliesslich erprobte, unproblematische Konstruktionsdetails anzuwenden und der
Nutzungsbeanspruchung entsprechende Materialien vorzusehen.

= Die Dokumentation ,Geb&dudestandard 2019.1, Energie/Umwelt fur 6ffentliche Bauten®, welche Massstabe
fur energie- und umweltgerechte offentliche Bauten setzt, ist anzuwenden. (vgl. auch StB 788 vom
29.08.2007, Minergie-Eco ist integrierender Bestandteil und umzusetzen). Fir den KV sind als Modul die
Mehrkosten fur den Minergie-P-Standard zu erfassen.

= Aus irgendwelchen Grinden dber das gemass Auftragsformulierung Notwendige oder Verlangte
hinausgehende Vorschlage, die der Architekt vorlegen mdchte, sind als Entscheidungsgrundlagen mit
entsprechenden Kostenvergleichen und Begrindungen zu dokumentieren. Der Aufwand fiir nicht verlangte
Varianten tragt der Architekt, falls solche Zusatzvorschlage durch die Bauherrschaft nicht genehmigt
werden.

= Bestehen Zweifel, dass die vorgeschlagenen L&dsungen den Zielsetzungen des Auftraggebers
entsprechen, ist der Architekt verpflichtet, die erforderlichen Nachweise zu erbringen.

= Die SIA 465, Sicherheit von Bauten und Anlagen ist anzuwenden.

Vertretungsbefugnis
Der Architekt als Bauleiter ist befugt, Arbeiten und Lieferungen bis zum Betrag von Fr. 5'000.— pro Bestellung
selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber ist tiber die Bestellung umgehend zu orientieren.

Anderungen und Variantenstudien

Von der Bauherrschaft verlangte Anderungen und Variantenstudien, welche iiber die Grundleistungen
gemass SIA-Norm 102 hinausgehen, werden als Zusatzleistungen nach Zeittarif vergutet. Der Beauftragte ist
jedoch verpflichtet, dem Auftraggeber voraus schriftlich die ungefdhren Honorarkosten mitzuteilen. Die
entsprechende Zusatzbeauftragung erfolgt durch den Bauherrn ebenfalls schriftlich.

Mehrkostenberechnungen, Kostenausscheidungen
Die Aufwendungen fir allfallige Kostenausscheidungen, Mehrkostenberechnungen und Abrechnungen
zuhanden von Subventionsbehdrden sind im vereinbarten Honorar inbegriffen.

Vorlagen Stadt Luzern

Die Auftraggeberin hat Vorlagen zu verschiedenen Dokumenten (z. B. Offertzusammenstellung,
Vergabeantrag, Werkvertrag, Einladungen und Protokolle usw.). Die Vorlagen werden elektronisch zur
Verfligung gestellt; diese Vorlagen sind anzuwenden, auch wenn die Anbieterin eigene Formulare hat.

Honorar Botschaftspléane
Das Erstellen der Botschaftsplane und des Projektbeschriebes sind im vereinbarten Honorar der Phase
einbegriffen.

Fachkoordination Fachingenieurinnen/-ingenieur und aufwandbestimmende Baukosten

Die Gesamtleitung wird durch das planende Architekturbiro wahrgenommen und ist im Honorar nach
Baukosten enthalten. Die Fachkoordination der Gebaudeinstallationen, die Koordination der
Ausfuhrungspléne sowie die Erschliessung durch Leitungen, Kanalisation und Werkleitungen werden als Teil
der Gesamtkoordination (gemass SIA 102) erbracht und nicht zusatzlich honoriert.
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Das Erstellen der Koordinations- und Aussparungsplane liegt in der Verantwortung der Gesamtleitung und
wird unterstutzt durch die Fachingenieurinnen/ -ingenieur. Bei komplexen Bauvorhaben kann (SIA 108, Art.
9.2 (ab N = 11) durch die Dienstabteilung Immobilien der Stadt Luzern eine besondere Fachkoordination
beauftragt werden.

Informationsfluss

Der Architekt/Ingenieur ist verantwortlich, dass die Bauherrschaft vom Inhalt und allfélligen Entscheiden
anlasslich bilateraler Besprechungen Kenntnis erhalt. Der jeweilige Sitzungsleiter ist fur die Protokollfihrung
besorgt. Diese Leistungen sind im Honorar einzurechnen.

Spezialistinnen/Spezialisten und Beratung

In der Honorierung der Architektinnen und Architekten sind alle Leistungen, die zur ordnungsgemaéssen
Erfullung des Auftrags erforderlich sind, eingerechnet. Weitere Spezialistinnen/Spezialisten und Beratungen
werden separat beauftragt und honoriert. Falls damit die Architektinnen und Architekten von ihren/seinen
Grundleistungen entlastet werden, werden die aufwandbestimmenden Baukosten bzw. das Honorar durch die
Stadt Luzern Abteilung Immobilien entsprechend reduziert.

Empfohlene Reduktion der Aufwand bestimmenden Baukosten

Bezeichnung Reduktion Honorar SIA 102 Bemerkungen
Abbruch- und Entsorgungsarbeiten 50% Bei Planung und Ausfiihrung durch
Bauingenieurin/ Bauingenieur
Spezielle Fundationen, Baugruben, 50% der betroffenen Elemente Bei Planung und Ausfuhrung durch
Anker, Baugrubensicherung usw. Bauingenieurin/ Bauingenieur
Sicherheitsplan auf Baustelle 50% der betroffenen Elemente Bei Planung und Ausfiihrung durch
(z.B. bei heiklen Ruickbauten) Bauingenieurin/ Bauingenieur
Fassadenplanung 50% der betroffenen Elemente Bei Planung und Ausfuihrung durch

Fassadenplanerin/ Fassadenplaner

Elektroanlagen Maximal 30% Projektabhangig, Berechnung siehe
unten

Leuchten und Lampen 50% Bei Planung und Ausfiihrung durch
Lichtplanerin/ Lichtplaner

EDV-/Telefonieplanung Maximal 30% Maximal 30%, Projektabhéangig,
Berechnung siehe unten

Heizungs-/ Liftungs-/ Klima-/ Kalte-/ Maximal 30% Projektabhéngig, Berechnung siehe

Sanitaranlagen unten

Sicherheit und Brandschutz 50% Bei Planung und Ausfuihrung durch
Sicherheitsplanerin/Sicherheitsplaner

Betriebseinrichtungen 50% - 75% Bei Planung und Ausfiihrung durch
Betriebsplanerin/ Betriebsplaner

Grosskichen-/ Gastronomie- 50% - 75% Bei Planung und Ausfiihrung durch

einrichtungen Gastroplanerin/ Gastroplaner

Erschliessung durch Leitungen, Maximal 30 % Projektabhangig,

Werkleitungen Berechnung siehe unten

Umgebung 50% der betroffenen Elemente Bei Planung und Ausfiihrung durch
Landschaftsarchitektin/ Landschafts-
architekt

Kunst- und Bauobjekte 50% - 75% Bei beweglichen Installationen,

Ankaufen, Objekten aus der Kunst-
sammlung und Bebilderungen
Normmobiliar, Ausstattung, Apparate 50% Bei Bearbeitung durch

und Kleininventar Architektin/Architekt

Gebaudetechnik
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Die Reduktion der aufwandbestimmenden Baukosten fiir Elektroanlagen, Heizungs-/ Kalte-, Liftung-/ Klima-/

und Sanitaranlagen wird folgendermassen ermittelt:

= Maximaler Abzug (30%), wenn die Geb&audetechnikplanenden die vollen Leistungen (100% Teilleistungen)
erbringen.

= Reduzierter Abzug (15%), wenn die Gebaudetechnikplanenden die Fachbauleitung erbringen, jedoch
keine Kostenkontrolle und Abnahme (ca. 80 - 90% Teilleistungen) erbringen.

= Kein Abzug, wenn Gebaudetechnikplanende keine Fachbauleitung erbringen (ca. 50 - 60% Teilleistungen).

Nicht zu den aufwandbestimmenden Kosten zdhlen (in Abweichung zur SIA Ordnung 102):
= Mobiliar bei Ausstattungsplanung durch Externe
= Gerate, Apparate, EDV-Ausristungen, Verbrauchsmaterial

Folgende Spezialisten werden fiir dieses Projekt von der Bauherrschaft zuséatzlich engagiert und vergutet:

= Bauingenieurin/Bauingenieur inkl. Erdbebensicherheit

= Elektroplanerin/Elektroplaner inkl. Beleuchtungsplanung, Elektroschnittstelle MSRL, Angaben zu Minergie-
P-ECO Bereich Elektro

= HLK-Planer, MSRL-Planung, Hauptverantwortung fir Minergie-P-Eingabe und Ausfuhrungskontrolle,
Angaben zur ECO-Eingabe Bereich HLK

= Sanitarplanerin/Sanitarplaner inkl. Angaben zur Minergie-P-ECO-Eingabe Bereich Sanitar

= Bauphysikerin/Bauphysiker inkl. Schallschutz, Aussenhille, sommerlicher W&rmeschutz und
Warmeschutznachweis fur Minergie-P Eingabe, Angaben zur Minergie-P-ECO-Eingabe Bereich
Gebaudehiille, Energieverbrauch und Schall.

Schlussdokumentation

Fur einen reibungslosen CAD-Datenaustausch mit der Stadt Luzern hat der Beauftragte vor Planungsbeginn
mit dem Datenmanagement-Stelle der Stadt Luzern Kontakt aufzunehmen. Kontaktperson:

Mario Portillo, mario.portillo@stadtluzern.ch, 041 208 85 74

Plane und Dokumente
Der Beauftragte hat dem Auftraggeber zusatzlich zur ordnungsgeméassen Bauwerksdokumentation folgende
speziellen Plane und Dokumente zu Ubergeben:

Art der Unterlage Termin Anzahl
Kopien aller nachgefiihrten Werk-, und Installationspléane 3 Monate. nach Objektbezug : je 2
Alle CAD-Plane (nachgefihrt) im DWG und PDF Format 3 Monate. nach Objektbezug je 1
Ecktermine /Baudaten (Baubeginn / Abnahme / Ubergabe), Baubeschrieb, 1 Monat vor dem Objektbezug : je 1

Word-Dokument

Raumblatter, Brandschutzkonzept, Bereinigtes Farb- und Materialkonzept, 1 Monat nach Objektbezug el

BGF, Kubische, Unternehmerliste als Word- oder Excel-Dokument

Spezielle Technische Einrichtungen, Fabrikant/Lieferant (Typ Feuerldscher, 1 Monat nach Objektbezug el
Heizung usw., Fékalpumpen, Kiichengeréate bei Grosskichen inkl.

Dokumentation), als Word- oder Excel-Dokument

Angaben uber Versicherungsféalle Termin/Verursacher/Kosten/allféllige Fotos 1 Monat nach Objektbezug el
-
12 Inkrafttreten
Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.
13 Vertragsanderungen
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14

15

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen tiber Vertrage tiber den internationalen Waren-
kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

—

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine giitliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
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16 Unterschriften

Der Auftraggeber:
Stadt Luzern

Luzern / Datum

Manuela Jost
Baudirektorin

Anja Kloth

Leiterin Baumanagement

Marko Virant
Leiter Immobilien

Name
Funktion

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fur die Vertragserfullung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfilhrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegentber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als gultige Zustellung an die

Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen

befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion
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KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen
Ausgabe 2020

1
11

12

2.1

2.2

2.3

3.2

Sorgfalts- und Treuepflicht

Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes.

Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes-
sen oder mit solchen Dritter.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber tiber mogliche
Konfliktpunkte.

Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag-
ten

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig
Uber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle
erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umsténde
schriftich an, welche die vertragsgemasse Erfiillung
geféhrden kdnnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte
umgehend schriftlich dem Auftraggeber.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar-
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er-
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe).

Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab.

Planergemeinschaft

Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der
Planergemeinschaft bedirfen der ausdricklichen Zustim-
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhdltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Gber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegenliber dem Auftraggeber.

Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,
dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

4.2

4.3

51

Beizug von Dritten

Der Beizug von Dritten fiir die Vertragserfiillung bedarf der
vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Die vom Beauftragten zur Vertragserfullung beigezogenen
Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im
Zusammenhang mit dem Vertrag unberihrt. Art. 399 OR
wird ausdriicklich wegbedungen.

Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei schwer-
wiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten und
Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann
der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Beteiligten,
einen Dritten direkt bezahlen oder den Forderungsbetrag
auf Kosten des Beauftragten hinterlegen, beides mit befrei-
ender Wirkung gegeniiber dem Beauftragten. In jedem Fall
gibt der Auftraggeber dem Beauftragten davon schriftlich
Kenntnis.

Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
auftragten

Grundsatze

Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentiber
Dritten fur den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschéftliche
Erklarungen abzugeben.

Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5’000.-- im Einzelfall
(exkl. MWST) selbsténdig zu vergeben. Der Auftraggeber
ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelost.
Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
gen Dritter (Behorden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
vereinbarten Qualitdts- und Risikoschwerpunkten, ge-
schéftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
bundene Begehren von Dritten, Preisdnderungsbegehren,
Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-
zuleiten.

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-

aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von

Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom

Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen

Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die

nachstehenden rechtsgeschéatftlichen Erklarungen, welche

sich der Auftraggeber gegentiber dem Unternehmer in je-

dem Fall ausdricklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-

regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allféllige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansétzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schllsselpersonen

Vorbehaltlich Kiindigung, Krankheit und Tod kdénnen
Schlusselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schliisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegeniiber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegentiber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmeféllen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergiltung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fur die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hétte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergiutung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkiirzungen und Riickbehalt

Bei Nichteinhalten der vertraglich vereinbarten Kosten-
genauigkeit gemass Art. 3.3, die durch den Beauftragten
verschuldet sind, behdalt sich der Auftraggeber vor,
entsprechende Abzige am Honorar vorzunehmen.
Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben in
jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grésserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschéatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Rickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fir
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kdnnen erst
nach Durchfiihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern daflr nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.

Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhaltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militarische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Vero6ffentlichungen

Die Veréffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Pléanen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgéngigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Verodffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Méangelrechten gegeniber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungentigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern  fur  einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fiir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegeniber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverzuglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniiber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zuséatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergitung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftich zu
vereinbaren.
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Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Rugefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Méangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rugen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fuhren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu riigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes firr seine
Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers bezuglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentréger usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaéftsfuhrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18 Vorzeitige Beendigung des Vertrages 19 Unterschriften

18.1 Art. 377 OR wird wegbedungen. Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
18.2 Die Parteien kénnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent- render Bestandteil der Vertragsurkunde fur Planerleistun-
schadigungslos vom Vertrag zurlcktreten. Als wichtiger genvom _______. ‘

Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des Ort und Datum: Ort und Datum:
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe- ... Vel Ve
haltenen Tatbesténde vorliegen.

18.3 Das Vertragsverhdltnis kann im Ubrigen von jeder Partei Der Auftraggeber: Der Beauftragte bzw. die
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur Mitglieder der Planerge-
Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen meinschaft:
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergitet.

18.4 Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

18.5 Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-
tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten
begriindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.

18.6 Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner
nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schlisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestande
vorliegen, ersetzt werden.
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KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Beilagen

Angebot vom Text

Projektorganisation

Terminplan

Gebaudestandard 2019.1

StB 788 «Gebéudestandard und Massstébe fir energie- und umweltgerechtes Bauen»
Zuschlagsverfugung

Projekthandbuch

O O 0O O O O ©°

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Anhang Zusammenstellung Vergutung (brutto, exkl. MWST)

(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
Strategische Planung 11 Bedurfnisformulierung, CHF -
Lésungsstrategien
Vorstudien 21 Definition des Bauvorhabens, CHF -
Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren CHF -
Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
Realisierung 51 Ausfuhrungsprojekt CHF
52 Ausflihrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
Total Honorar CHF
Nebenkosten
Beschreibung der Nebenkosten und deren Vergitungsart Nebenkosten
CHF
CHF
Total Nebenkosten CHF
Gesamttotal Vergltung (brutto, exkl. MWST) CHF

(zu Ubertragen in Ziffer 4.1/ 4.2 des Planervertrags)
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Grundlagen der Honorarberechnung

Formel fir die Berechnung des durchschnittliche Zeitaufwandes:

Tm= (B x p/100 x n x g/100 x r)= 0 Std.
B = (aufwandbestimmende Baukosten in CHF, exkl. MWSt.) 0

p = (Grundfaktor fiir den Stundenaufwand in %, Berechnung gem. SIA 102) 0%
Z1=0.075, 22 =7.23 (Jahr 2014)

n = Schwierigkeitsgrad fur die Baukategorie 1.00
r = Anpassungsfaktor (ev. Umbauzuschlag) 1.00

i = Sonderleistungen / Teamfaktor 1.00
g = (Leistungsanteil in Prozent) 100%

Leistungen

Die Leistungen des Beauftragten umfassen folgende Grundleistungen gemass SIA 102 (2003):

[ 5 L.
o} o LL T
< S © 6 - O
g @ 2 _ 8 N 25
o N =y 3 s g £ © g =
17} — 2 g = 2 ?5 n o >
g < 2 s -8 3 = §8
a o 3 > N3N o T o
Teil 1, Phase 3: Vorprojekt
3 31 Vorprojekt Studium von 3% 3%
Lésungsvorschlagen und
Grobschatzung der
Baukosten
Vorprojekt und 6% 6%
Kostenschatzung
Total Phase 1 Brutto 9% 6%
Teil 1, Phase : Bauprojekt
32 Bauprojekt Bauprojekt 13%  13%

Detailstudien
Kostenvoranschlag
33  Bewilligungsverfahren
Total Phase 2

Bewilligungsverfahren

Total Phase 31, 32 und 33 Brutto
Total Brutto

Rabatt

Skonto

Total Phase 31, 32 und 33 Netto 1
MWSt. 7,7 %

4% 4%
4% 4%
25% 2.5%
23.5% 23.5%

32.5% 32.5%

Total Teil 1, Phase 31, 32 und 33 Netto 2
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Bei der Vorprojektphase soll das Raumprogramm analysiert und geméss B+A verifiziert und die Investitionen
Uberpriift werden. Erst bei Genehmigung des Vorprojektes durch den Besteller und Ersteller kann mit der
Bearbeitung der Phase 32 begonnen werden.

Teil 2, Phase 4 und 5 Realisierung

4 41  Ausschreibung Ausschreibungspléane 10% 10%
Offertvergleich Ausschreibung 7% 7%
Vergebeantrag Vergabe 1% 1%

5 51  Ausfiihrungsplanung Ausfiihrungsplane 15% 15%

Werkvertrage 1% 1%
52 Ausfiihrung Gestalterische Leitung 6% 6%
Bauleitung 18% 18%
Kostenkontrolle 5% 5%
53 Inbetriebnahme Inbetriebnahme 1% 1%
Abschluss Dokumentation tiber das 1% 1%
Bauwerk
Leitung der 1.5% 1.5%
Garantiearbeiten
Schlussabrechnung 1% 1%

Total Teil 2, Phase 4 und 5 67.5% 67.5%

Rabatt

Skonto

Total Teil 2, Phase 4 und 5, Netto 1

MWSt. 7,7 %

Total Teil 2, Phase 4 und 5, Netto 2

Total Teil 1, Phase 31, 32 und 33 Netto 2

Total Teil 2, Phase 4 und 5, Netto 2

Total Teil 1 und 2, Netto inkl. MwSt.

Teil 1, Phasen 31 bis 33
Die Kennwerte B, g, n, r, i, s und p sind fur diesen Teil verbindlich und bleiben unveréndert.

Teil 2, Phasen 41, 51, 52 und 53

Die Vergabe der Planungsarbeiten fir den Teil 2, Phasen Ausschreibung (4) und Realisierung (5), erfolgt
vorbehaltlich der Genehmigung der notwendigen Kredite und der Erteilung der erforderlichen Bewilligungen durch
die zustandigen Instanzen.

Falls diese ausbleibt ist der Planerauftrag mit Teil 1 Projektierung (Phasen 31 bis 33) ohne Anspruch auf weitere
Beauftragung oder Entschadigung abgeschlossen und wird per Saldo aller Anspriiche abgerechnet. Auch wenn der
Teil 2 ausgefuhrt wird, besteht keine Riickwirkende Honoraranpassung fur den Teil 1. Die Schatzung der
honorarberechtigten Summe bleibt in allen Fallen (auch bei Weiterbearbeitung) fir den Teil 1 verbindlich.

Die Kennwerte g, n, r, i und s sind fuir den Teil 2 verbindlich und bleiben unverandert. Fir den Teil 2 gilt als
aufwandbestimmende Baukosten die Abrechnungssumme.

Die Vergutung der Leistung fur die Leitung der Garantiearbeiten wird erst bei erbrachter Leistung beglichen.
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