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1 Projekterlauterung

1.1 Ausgangslage

Im Schuljahr 2019/2020 wurden 277 Schilerinnen und Schiiler im Schulhaus Moosmatt
unterrichtet. Diese Zahl wird sich bis zum Schuljahr 2026/2027 auf etwa 510 Kinder und bis zum
Schuljahr 2033/2034 auf etwa 650 Kinder erhéhen. Unter Berticksichtigung der Tatsache, dass das
Einzugsgebiet verschoben wird und einige Primarschulabteilungen ab dem Schuljahr 2023/2024 im
Schulhaus Hubelmatt West unterrichtet werden, besteht demnach auf der heutigen Schulanlage
Bedarf fUr vier neue Primarschulabteilungen, zwei neue Kindergartenabteilungen sowie fur
entsprechende Infrastruktur fur die schulerganzende Betreuung und die schulischen Dienste.

Das Schulgebaude und die Turnhalle sind tiber 100 Jahre alt und stark sanierungsbedurftig. Die
letzte umfassende Sanierung fand zwischen 1978 und 1981 statt. Beide Objekte sind im
kantonalen Bauinventar als schiitzenswert eingetragen. Zudem ist der Aussenraum in der Liste der
historischen Gérten und Anlagen der Schweiz des internationalen Rates fur Denkmaéler und
historische Statten (ICOMOS) aufgefiihrt. Diese Ausgangslage, der beschrankte Raum rund um
die Schulanlage sowie die vielfaltigen Abhangigkeiten zu den anderen Schulbetriebseinheiten
bedurften einer sorgfaltigen Interessenabwagung.

Eine Machbarkeitsstudie hat die neuen Anforderungen kritisch hinterfragt und bestatigt, dass die
zusatzlich erforderliche Flache und das Volumen mit einer neuen Raumanordnung im bestehenden
Schulgebaude und einem Erweiterungsneubau auf einer angrenzenden Parzelle bereitzustellen
sind. Das Schulgeb&aude und die Turnhalle werden gesamtsaniert, umgebaut und sollen
energetisch dem Gebaudestandard 2019.1 entsprechend angepasst werden. Die Turnhalle soll
von den Kindergartenkindern und den jingeren Primarschulkindern genutzt werden. Der
Garderobenanbau wird zurtickgebaut und so die urspriingliche Fassadenansicht der Turnhalle
wiederhergestellt. Die &lteren Kinder werden den Turnunterricht in der Schulanlage Hubelmatt
besuchen. Der Erweiterungsneubau wird im Stiden der Schulanlage erstellt und soll ebenfalls den
Gebaudestandard 2019.1 erfillen. Eng abgestimmt mit dem Schulraumprojekt entsteht unter dem
Erweiterungsneubau das Regenriickhaltebecken Moosmatt. Der Aussenraum soll rund um die
bestehenden Kastanien und Linden aufgewertet werden. Durch die rasch steigenden
Schilerzahlen ist bereits vor Baubeginn ein Provisorium nétig. Dieses wird aus
wiederverwendbaren Modulen bestehen und nach Abschluss der Bauarbeiten beim Schulhaus
Fluhmuhle/Udelboden weiterverwendet.

1.2 Die Schulanlage Moosmatt

Die Schulanlage Moosmatt wurde 1913-1914 nach den Planen des damaligen Stadtbaumeisters
Karl Mossdorf erstellt. Das Schulgebaude umfasst drei Vollgeschosse, ein Untergeschoss sowie
ein Mansardengeschoss (1. Dachgeschoss) mit dartiber liegendem ausgebautem Kehlgeschoss
(2. Dachgeschoss). Die eingeschossige Turnhalle verfiigt ebenfalls tiber ein ausgebautes
Mansardengeschoss. Das darlber liegende Kehlgeschoss ist hingegen nicht ausgebaut. Die
beiden Baukdorper bilden eine L-férmige Anlage, welche den stdwestlichen Pausenplatz von der
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Voltastrasse im Norden und der Moosmattstrasse im Westen abschirmt. Die Schulanlage pragt als
dominanter Eckbau die Strassenkreuzung der Moosmattstrasse und der Voltastrasse.

Markant ist der Treppenhausturm auf der Seite der Voltastrasse, welcher mit einem Glockenturm
Uberhoht ist. Direkt am Strassenkreuz ist der Eingang der besonders erwahnenswerten
Eingangshalle mit einem gut erhaltenen Wandbild von Joseph von Moos.

Abb. 1 Schulanlage Moosmatt, Grundriss Erdgeschoss
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Abb. 2 Schulanlage Moosmatt, Ecke Moosmatt-/Voltastrasse

Abb. 3 Schulanlage Moosmatt, Pausenplatz
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Abb. 4 Schulanlage Moosmatt, Treppenanlage und Korridor

1.3 Projektaufgabe

Um den stark wachsenden Schiilerzahlen gerecht zu werden, benétigt die Schulanlage Moosmatt
einen Erweiterungsneubau. Mit den zusatzlich bereitgestellten Flachen wird die Schulanlage um
zwei auf total finf Kindergartenabteilungen und die Primarschule um vier auf total 14
Primarschulabteilungen wachsen. Die Betreuungsflache wird vergréssert und zusammen mit den
Schulischen Diensten auf der Schulanlage organisiert. Auf externe Standorte wird verzichtet. Die
bestehende Turnhalle gentigt weiterhin als Sporthalle.

Der Bestandsbau soll gesamterneuert und die Erschliessung (Lift, Fluchtweg) angepasst werden.
Der Garderobenanbau im Osten der Turnhalle soll zuriickgebaut werden. Die heutigen
Raumstandorte des Bestandsbaus miissen nicht tibernommen werden. Die Neuorganisation der
Schulanlage wird unter Einbezug des Erweiterungsneubaus vorgenommen.

Der Schulgarten soll weiter als Sport-, Pausen-, und als Quartierplatz Verwendung finden. Die
beiden Baumgevierte (Linden und Kastanien) miussen erhalten bleiben. Aus diesem Grund ist das
unterirdische Regenriickhaltebecken (Kap.1.7) ebenfalls im Neubauperimeter vorgesehen. Im
Aussenraum muss mindestens die heutige Flachenzahl von sickerfahigen Belagen eingeplant
werden. Ziel ist, mdglichst viele Bodenflachen zu entsiegeln. Bei der Neugestaltung des
Aussenraums muss auch die Larmbelastung fir die angrenzenden Wohnbauten beachtet werden.

14 Energie und Nachhaltigkeit

Stadtischen Bauten haben Vorbildcharakter und sollen diesem Anspruch in baukultureller,
Okologischer und wirtschaftlicher Sicht gerecht werden. Langfristige Werterhaltung und optimale
Bewirtschaftung mit einem hohen Grad an Nachhaltigkeit (6kologisch, wirtschaftlich, nutzergerecht,
flexibel, unterhaltsarm, umweltschonend) zeichnen die Bauten aus. Bei der Umsetzung von
Projekten fiir die Stadt Luzern sind folgende Planungs- und Realisierungsvorgaben einzuhalten.

Der Gebaudestandard 2019.1 ist sowohl fiir den Neubau wie auch fiir die Bestandsbaute
verbindlich.



Die Bestandsbaute muss vom Gebéaudestandard 2019.1 mindestens den Standard Minergie® Eco
Modernisierung erreichen, wiinschenswert jedoch ware Minergie® Eco fir Neubauten.

Der Neubau muss vom Gebéaudestandard 2019.1 mindestens den Standard Minergie® A Eco
erreichen.

15 Denkmalpflegerische Rahmenbedingungen

Das Schulgebaude sowie die Turnhalle sind im kantonalen Bauinventar als schiitzenswert
verzeichnet und stehen in der Ortsbildschutzzone B und in der Baugruppe. Gemass dem
Bundesinventar der schiitzenswerten Ortshilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) ist
die Schulanlage als Einzelobjekt mit dem héchsten Erhaltungsziel bewertet - mit dem
Erhaltungsziel A - was Substanzerhalt bedeutet. Der Aussenraum ist in der Liste der historischen
Garten und Anlagen der Schweiz des internationalen Rates fir Denkmaler und historische Statten
(ICOMOS) aufgefiihrt.

Die Stadt Luzern hat mit ihrem Bildungsbewusstsein schon in der Vergangenheit bedeutende
Schulanlagen wie die Schulanlage Moosmatt gebaut. Im Bauinventar des Kantons Luzern wird die
Schulanlage Moosmatt mit ihrer burgartigen Gestaltung und der freien Grundrisseinteilung als
gutes Beispiel des Ubergangs vom historischen Schulbau zur sachlicheren Architektur
beschrieben. Die unmittelbar im Strassenraum stehende Schulanlage hat eine stadtebaulich hohe
Bedeutung. Sie ist Teil der geschlossenen und weitgehend intakten Bebauung an der Kreuzung
Moosmattstrasse/Voltastrasse. Architekt war der damalige Stadtbaumeister Karl Mossdorf, ein fir
Luzern bedeutender Architekt. Aus denkmalpflegerischer Sicht ist der heimatkundliche Wert und
der Situationswert hoch.

Die Veranderungen des Grundrisses beschrénken sich auf das Untergeschoss. Das urspriinglich
nicht ausgebaute und als Estrich genutzte Kehlgeschoss (2. Dachgeschoss) des Schulgebaudes
wurde in den friihen 1990er-Jahren vollstandig ausgebaut, wobei aber die Rohbausubstanz
weitgehend erhalten blieb. Als bisher grdsster Eingriff in die Bausubstanz ist der Garderobenanbau
von 1968/1969 zu nennen. Durch den der Turnhalle vorgelagerten Baukérper und sein markantes
Vordach wurde das Erscheinungsbild des Schulhauses nachteilig verandert. Bei der Renovation
von 1978-1981 wurden

einige Fenster durch neue Fenster mit eingebauten Storenkasten ersetzt, was das aussere
Erscheinungsbild und die raumseitige Ansicht der Fensterfronten nachteilig verandert hat.
Denkmalpflegerisch sehr hoch zu gewichten sind daher die bauzeitlich erhaltenen Fensterfronten
mit Verbundfliigeln im Treppenhaus und in den Korridoren beim Hauptfliigel zur Voltastrasse. Von
der baukinstlerischen Ausstattung in der Pausenhalle und im Windfang sind gewichtige Elemente
erhalten. Von hoher Qualitat sind die Schablonenmalereien, Wandfliesen und insbesondere das
Wandbild «Gesegnete Ernte» von dem fiir Luzern bedeutenden Kiinstler Joseph von Moos.
Joseph von Moos war Direktor der Kunstgewerbeschule Luzern. Die Eingangshalle als eigentliches
Schmuckstiick der Anlage in Stand zu setzen und wo nétig zu rekonstruieren ist ein
denkmalpflegerisches Ziel.

Seite 7



Seite 8

1.6 Projektstand

Im Jahr 2021 hat die Dienstabteilung Immobilien einen offenen Architektur- Und
Landschaftsarchitekturwettbewerb durchgefiihrt. Ende Januar 2022 hat der Stadtrat dem
Siegerteam Blattler Dafflon, Zurich (Architektur) und Balliana Schubert (Landschaftsarchitektur)
den Zuschlag fur die Weiterbearbeitung erteilt. Das Siegerprojekt sieht vor, den
Erweiterungsneubau ab Boden Erdgeschoss in Holzbauweise zu erstellen.

Die Plane des Siegerprojektes werden mit dem vorliegenden Dokument abgegeben und dienen als
Submissionsgrundlage.

1.7 Abhéangigkeit mit anderen Projekten

Auf dem Planungsperimeter des Erweiterungsneubaus wird unter Federfiihrung der
Dienstabteilung Tiefbauamt ein unterirdisches Regenrtckhaltebecken erstellt. Mit einem bendétigten
Retentionsvolumen von 1’250 m3 handelt es sich dabei um ein grosses Bauwerk, welches bis zu
1’000 m? Flache bendétigt. Dieses wird vor dem Erweiterungsneubau erstellt und muss
entsprechend bereits mit vorliegendem Projektwettbewerb bertcksichtigt werden. Die Statik wird.
Die Statik ist fir drei dartiber liegende Geschosse dimensioniert und so ausgelegt, dass die Lage
der Tragstruktur des Erweiterungsneubaus nicht vorgegeben wird (Abfangdecke). Das
Regenriickhaltebecken benétigt Zugangsoffnungen welche verschieden oft genutzt werden. Die
Lage der Offnungen kénnen innerhalb der zugehorigen Raume (Betriebsraum oder Becken)
verschoben werden. Die Planung des Regenriickhaltebeckens ist nicht Bestandteil dieser
Ausschreibung.

1.8 Etappierung

Um den schnell anwachsenden Schiilerzahlen gerecht zu werden, wird bereits auf das Schuljahr
2022/23 ein zweistdckiger Modulbau fir sieben Schul- und Kindergartenklassen auf dem
Rasenfeld im Lindengeviert erstellt. Dieser wird auch wahrend der Bauzeit fur sieben Klassen
genutzt. Die weiteren Klassen werden in der Schulanlage Hubelmatt unterrichtet. Die
Gesamtsanierung erfolgt nicht unter Betrieb. Eine Etappierung ist nicht vorgesehen. Der Modulbau
ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.

19 Building Information Modeling (BIM)

Der Erweiterungsneubau wird mit BIM geplant. Fir die Stadt Luzern handelt es sich diesbeziiglich
um ein Pilotprojekt. Der geforderte Detaillierungsgrad ist je nach Fachrichtung verschieden und
wird im Kapitel 3 detailliert beschrieben.

1.10 Ziele

Folgende Projektziele wurden im Bericht und Antrag fur den Wettbewerbs- und

Projektierungskredit formuliert und vom Grossen Stadtrat genehmigt:

1. Die kunftige Schulanlage wird ein geeigneter Lernort fur die Kindergartenkinder sowie fur die
Primarschilerinnen und Primarschiler und dem Alter gerecht gestaltet sein.

2. Die kunftige Schulanlage wird ein attraktiver Arbeitsort fur die Lehrpersonen sein und das
Schulkonzept unterstitzen.

3. Der Unterricht und die schulergdnzende Betreuung werden in schadstofffreien Raumlichkeiten
stattfinden.



4. Der Erweiterungsneubau wird in einer hohen stadtebaulichen, architektonischen und
technischen Qualitat in moglichst kurzer Bauzeit sowie mit einem effizienten Mitteleinsatz
errichtet werden.

5. Das Erbe der Schulbaukultur, welche das Bildungsbewusstsein der Stadt Luzern widerspiegelt,
wird bewahrt und weitergefthrt.

6. Der Erweiterungsneubau und die Gebaudesanierung erfillen den Gebaudestandard 2019.1 von
EnergieSchweiz (Massstabe fir energie- und umweltgerechte Bauten von Energiestadt).

7. Der Erweiterungsneubau wird die additive Tagesschule geschickt in den Schulbetrieb einordnen
und eine Flexibilitdt aufweisen, um auf weitere Veranderungen reagieren zu kénnen.

8. Die Schulanlage wird qualitatsvolle, attraktive, bewegungsfreundliche und naturnahe
Aussenrdume aufweisen und die historische Baumanlage bertcksichtigen. Die
Aussenraumgestaltung richtet sich nach den Grundséatzen von Griinstadt Schweiz. Fir die
Planung samtlicher Aussenrdume wird die Stadtgartnerei friihzeitig beigezogen werden.

9. Die Schulanlage beriicksichtigt die Bedirfnisse der 6ffentlichen Quartiernutzung.

10.Die Schulanlage wird so konzipiert, dass Betrieb und Unterhalt einfach und kostengiinstig sein

werden.

11.Die Veloinfrastruktur wird mit geeigneten Massnahmen verbessert.

1.11 Kosten
Kostenschatzung Investitionen Gesamtprojekt, +/-15 Prozent

BKP 1
BKP 2
BKP 3
BKP 4
BKP 5
BKP 6
BKP 7
BKP 9

Vorbereitungsarbeiten

Gebaude

Betriebseinrichtungen

Umgebung

Baunebenkosten inkl. Bauherrenaufwand und Wettbewerb
Reserve fur Unvorhergesehenes

Kunst am Bau

Ausstattungen

Total approximative Investitionskosten

1.12 Termine Projekt

=  Start Projektierung

= Bauprojekt mit Kostenvoranschlag

= B+A Sonderkredit fur die Ausfihrung im Grossen Stadtrat
= Volksabstimmung Sonderkredit fur die Ausfiihrung

= Baueingabe

= Baubewilligung (ohne Einsprachen)

= Start Ausflihrungsplanung, Submissionen

= Baubeginn Regenriuckhaltebecken (Projekt Tiefbauamt)
= Baubeginn Gesamtsanierung Bestandsbau

= Baubeginn Erweiterungsneubau

= Baubeginn Umgebung

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1'560°'000.—
29'000°000.—
1'000°000.—
2'040°000.—
2'500'000.—
1'600'000.—
200°000.—
2'100°000.—
40'000'000.—

Mérz 2022
04.11.2022
Juni 2023
Oktober 2023
Dezember 2023
Mai 2024
Juni 2024
Mai 2024
Februar 2025
Februar 2025
Mérz 2026
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= Bezug Bestandsbau ab Mérz 2026
= Bezug Erweiterungsneubau ab Juli 2026

2 Allgemeine Bestimmungen

Die Stadt Luzern, vertreten durch die Baudirektion, Dienstabteilung Immobilien, Baumanagement,
l&dt im Rahmen einer Honorarsubmission im offenen Verfahren zur Einreichung eines
Honorarangebots fiir das Bauvorhaben «Schulanlage Moosmatt, Gesamtsanierung und
Erweiterung» ein. Das Verfahren richtet sich nach der aktuellen Interkantonalen Vereinbarung tiber
das offentliche Beschaffungswesen (IV6B) sowie nach der Verordnung zum Gesetz Uber die
offentlichen Beschaffungen (6BV).

2.1 Auftraggeberin
Auftraggeberin dieser Ausschreibung ist die Stadt Luzern, vertreten durch die Baudirektion,
Abteilung Immobilien, Baumanagement, Dominik Irmiger, Hirschengraben 17, 6002 Luzern.

Tel: +41 41 208 70 08
E-Mail:  dominik.irmiger@stadtluzern.ch

2.2 Verfahrensart

Die Ausschreibung erfolgt nach folgendem Vergabeverfahren:

Offenes Verfahren (1-Stufig)

GATT-WTO Abkommen: Ja

gemass Art. 12 Abs. 2 lit. b der interkantonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche
Beschaffungsrecht (IV6B) vom 15. Mérz 2001.

Die Verfahrenssprache und die Sprache der spateren Geschéftsabwicklung ist Deutsch. Die
Angebotsunterlagen sind ebenfalls in Deutsch einzureichen.

2.3 Teilnahmeberechtigung

Es wird ein Planungsteam aus Bauingenieuren und Holzbauingenieuren gesucht. Sie miissen in
der Lage sein diese Aufgabe mit hoher bautechnischer und organisatorischer Kompetenz unter
Einhaltung der Qualitats- Kosten und Terminvorgaben durchzufiihren. Die Bauingenieure
(Massivbau) missen Erfahrungen im Umgang und der Sanierung von historischen Gebauden
aufweisen kdnnen

Zulassig und gefordert sind Angebote von Planungsteams aus Bauingenieuren und
Holzbauingenieuren mit Geschéafts- oder Wohnsitz in der Schweiz oder einem Vertragsstaat des
WTO- Ubereinkommens uiber das 6ffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht
gewabhrleistet. Stichtag der Teilnahmeberechtigung ist der Abgabetermin der
Bewerbungsunterlagen.

Die Ersteller des Berichtes «Uberpriifung Erdbebensicherheit» Walli Ingenieure, Horw sind zur
Offertstellung zugelassen. Das Bericht «Uberpriifung Erdbebensicherheit» wird allen eingeladenen
Anbietern zur Verfligung gestellt.



Stichtag der Teilnahmeberechtigung ist der Abgabetermin des Angebotes.

2.4 Varianten
Unternehmervarianten und Teilangebote sind nicht zul&ssig.

2.5 Verbindlichkeit der Offerte
Das Angebot hat sechs Monate ab Eingabedatum Gltigkeit.

2.6 Beurteilung

Das Beurteilungsgremium setzt sich aus Fachleuten der Dienstabteilung Immobilien Stadt Luzern
zusammen. Die Auftraggeberin behalt sich vor, externe Fachkompetenzen beizuziehen. Uber die
Beurteilung wird ein Protokoll gefuhrt.

2.7 Eingabe des Angebots
Die Angebotsunterlagen sind bis Donnerstag, 24.03.2022, 16:00 Uhr an folgende Adresse
einzureichen:

Stadt Luzern

Immobilien Baumanagement
Dominik Irmiger
Hirschengraben 17

6002 Luzern

Das Angebot ist verschlossen, mit der Adresse des Absenders und mit dem Vermerk
«Schulanlage Moosmatt, Gesamtsanierung und Erweiterung / BKP 292
Bauingenieur + Holzbauingenieur, nicht 6ffnen» auf dem Couvert einzureichen.
Die Angebote sind spatestens am Tag des Eingabetermins bis 16.00 Uhr beim Sekretariat der
Dienstabteilung Immobilien, Biro 2.348, abzugeben oder missen dort eingetroffen sein. Das
Risiko, dass das zugestellte Angebot rechtzeitig eintrifft, liegt beim Anbieter.

2.8 Fragen

Uber das Forum Simap kénnen Fragen bis am 26.02.2022. gestellt werden.

2.9 Besichtigung
Es ist keine Besichtigung vorgesehen.
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2.10 Termine Verfahren

Publikation Simap, Kantonsblatt 12.02.2022
Fragen, Eingabefrist 25.02.2022
Fragenbeantwortung 05.03.2022
Eingabetermin Angebote 24.03.2022
Offertoéffnung (nicht 6ffentlich) 25.03.2022
Zuschlagsverfuigung durch die Baudirektorin und Auftragserteilung April 2022
Versand Zuschlagsverfiigung an die Teilnehmer April 2022

Die Angebote missen bis spatestens Donnerstag, 24. Marz 2022, um 16:00 Uhr eingetroffen
oder abgegeben sein. Das Risiko, dass das zugestellte Angebot rechtzeitig eintrifft, liegt beim
Anbieter.

2.11 Auftragserteilung

Die Auftragserteilung der Phase 3 Projektierung ist ab April 2022 vorgesehen. Eine
Auftragserteilung fir die Phasen 4 Ausschreibung und 5 Ausfiihrung wird nach der Genehmigung
des Sonderkredits fir die Ausfiihrung durch die Volksabstimmung erfolgen.

Es ist vorgesehen, unmittelbar nach Abschluss des Verfahrens mit den Projektierungsarbeiten zu
beginnen.

Den Bau- und Holzbauingenieuren werden grundsatzlich 100% der Planungsleistungen in Aussicht
gestellt.

Es ist ein Einzelplanervertrag nach Mustervorlage KBOB vorgesehen. Es gelten auch die
Bedingungen Nachhaltiges Bauen fiir Planungsleistungen KBOB (Hochbau).

Beide Dokumente werden mit der Ausschreibung abgegeben.

Es gelten folgende Zahlungsbedingungen: Akontorechnungen 30 Tage, Schlussrechnung 60 Tage
Fur die Phasen 31-33 wird das Honorar geméass Honorarangebot pauschalisiert. Fur die
nachfolgenden Phasen 41-53 wird das Honorar nach den aufwandbestimmenden Baukosten auf
Basis des genehmigten Kostenvoranschlags Bauprojekt bestimmt und auf Basis der genehmigten
Bauabrechnung abgerechnet.

Die Projektphasen werden einzeln freigegeben.

2.12 Nebenkosten

Die Nebenkosten werden mit pauschal 3% des Honorars vergiitet. Dabei enthalten sind alle zur
Vertragserfillung notwendigen Kopier-/Druck- und Plotkosten, inkl. Versand, der Bewirtschaftung
des vom Bauherrn gestellten Projektraum und die vollstandige Dokumentation der einzelnen
Projektphasen (Vorprojekt, Bauprojekt, Baubewilligung, Abschlussdokumentation), Fotografien,
und Datentréager.

Es werden keine Reisekosten, Reisezeiten und Spesen vergiitet. Der Sitzungsort ist in Luzern.



2.13 Weitergehende Anspriche

Die Anbieter verzichten ausdricklich auf Anspriiche gegentiber der Auftraggeberin, die Uber die im

Programm festgelegten Rahmenbedingungen hinausgehen. Mit der Teilnahme akzeptieren die
Anbieter vorbehaltlos die Programmbestimmungen.

2.14  Entschadigung
Die Teilnahme am Verfahren wird nicht entschadigt.

2.15 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit Zustellung beim Kantonsgericht Luzern, 4.

Abteilung, Obergrundstrasse 46, 6002 Luzern, Beschwerde eingereicht werden.
Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen und hat einen Antrag und dessen Begriindung
zu enthalten. Die angefochtene Ausschreibung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.
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3

3.1

Leistungen des Bau- und Holzbauingenieurs

Grundlagen fur die Bauingenieurleistungen und Honorare

Approximative, honorarberechtigte Bausumme exkl. MW St:

Massivbau
=  Erweiterungsneubau Fr. 675'000.—
= Sanierung / Umbau Fr. 655'000.—
Holzbau
=  Erweiterungsneubau Fr. 1'900’000.—
Aufteilung in Leistungsbereiche gemass Compact 01 Swiss Timber 2020:
Tragwerk + Holzsystembau 60% (Annahme)* Fr. 1'140'000.—
Aussere und innere Bekleidung 40% (Annahme)* Fr. 760'000.—
= Sanierung / Umbau Fr. 0.—
Baugrube, Werkleitungen
=  Erweiterungsneubau Fr. 1'100'000.—
= Sanierung / Umbau Fr. 250'000.—
Total Fr. 4'850'000.—

Die Gebuhren und Transporte fir kontaminiertes Material sind nicht honorarberechtigt.

Es gelten die nachfolgenden Honorarkonditionen.
Honorarkonditionen:

Grundlage: SIA Ordnung 103, Ausgabe 2014

Koeffizienten Z1 = 0.075, 22 = 7.23

Faktor fir Sonderleistungen s = 1.0

Schwierigkeitsgrad, Anpassungsfaktor, Faktor fir Umbau, Denkmalpflege und
Stundenansatz sind zu offerieren.

Fur die zu erbringenden Leistungen und Berechnung des Honorars sind folgende Gesetze,
Normen, Empfehlungen und Richtlinien und Angaben anzuwenden:

SIA Norm 103, Ausgabe 2014

Compact 01, Version 2020, Leistungen der Holzbauingenieure

Z-Werte des SIA fir Z1 und Z2, Ausgabe 2017

KBOB / Vertrage mit Architekten und Ingenieuren, 2021

Organisation Auftraggeberin

Grob geschatzte Erstellungskosten

Nicht definierter Koordinationsaufwand mit der Auftraggeberin (Baukommission usw.)

Nicht definierter Koordinationsaufwand mit Experten, Fachingenieuren usw., auch wenn diese

direkt im Auftrag der Stadt Luzern Leistungen erbringen.

Gesetze, Weisungen und Richtlinien der Stadt Luzern im Zusammengang mit den Projekt-
ablaufen; Gebaudestandards, QM, Gesetzte zum Offentlichen Beschaffungswesen usw.



Erfullen der Projektziele geméass Kapitel 1.10
Nachfolgende Erganzungen und Anderungen zur SIA Norm 103, 2014 und der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen Ausgabe 2021; diese gehen der Norm und

der AVB KBOB vor:

Grundsatze fur die Erfullung von

Planungsauftragen

1

Der Planer ist verpflichtet, in jedem Fall die einfachste, auf Gebrauchsféhigkeit und
Zweckmassigkeit ausgerichtete, preisgiinstigste und im Hinblick auf Unterhalt,
Wartung und Betrieb wirtschaftlichste Lésung als Grundvariante zu suchen.

2

Es sind ausschliesslich erprobte, unproblematische Konstruktionsdetails
anzuwenden, und der Nutzungsbeanspruchung entsprechende Materialien
vorzusehen. Die Prinzipien der Baudkologie und Baubiologie (siehe entsprechende
Merkblétter) sind zu beachten.

3

Aus irgendwelchen Griinden tber das geméss Auftragsformulierung Notwendige
oder Verlangte hinausgehende Vorschlage, die der Planer vorlegen mochte, sind als
Entscheidungsgrundlagen mit entsprechenden Kostenvergleichen und
Begriindungen zu dokumentieren. Den Aufwand fiir nicht verlangte Varianten tragt
der Planer, falls solche Zusatzvorschléage durch die Bauherrschaft nicht genehmigt
werden.

4

Bestehen Zweifel, dass die vorgeschlagenen Losungen den Zielsetzungen des
Auftrages entsprechen, ist der Planer verpflichtet, die erforderlichen Nachweise zu

erbringen.

Anderungen und

Variantenstudien

Von der Bauherrschaft verlangte Anderungen und Variantenstudien, welche tiber die
Grundleistungen geméss SIA-Norm 102 bzw. 103, 105 oder 108 hinausgehen,
werden als Zusatzleistungen nach Zeittarif vergutet. Der Beauftragte ist jedoch
verpflichtet, dem Auftraggeber voraus schriftlich die ungefahren Honorarkosten
mitzuteilen.

Die entsprechende Zusatzbeauftragung erfolgt durch den Bauherrn ebenfalls

schriftlich.

Mehrkostenberechnungen,

Kostenausscheidungen

Die Aufwendungen fur allféllige Kostenausscheidungen, Mehrkostenberechnungen
und Abrechnungen zu Handen von Subventionsbehdrden sind im vereinbarten

Kosten-Tarif-Honorar inbegriffen.

Modelle, Muster

Das Erstellen von Modellen, von grésseren Mustern usw. bedarf vorausgehend der

Genehmigung durch die Bauherrschaft.

Planungsphase

Jede Planungsphase darf erst nach Ricksprache mit dem Auftraggeber begonnen

werden.

Plane und Dokumente

Gemass Richtlinie fur den CAD-Datenaustausch, und CAD Prifplan
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3.2

Leistungen des Ingenieurs

Grundlage der nachfolgenden Beschriebe resp. der zu erbringenden Leistungsanteile ist die SIA —
Norm 103, Ausgabe 2014 und die Dokumentation Compact 01, Version2020, Leistungen der
Holzbauingenieure

Phase 1/ Strategische Planung
Es sind keine Leistungen zu erbringen.

Phase 2 / Vorstudien
Es sind keine Leistungen zu erbringen.

Phase 3 bis 5/ Projektierung, Ausschreibung, Realisierung
Die Leistungen geméss SIA 103 / 2014 sind zu erbringen.
Folgende Punkte sind Bestandteile des Honorarangebots.

Planung in BIM gemass Kapitel 3.3

Energiestandard

Der Bestandsbau ist mindestens im Minergie Standard Modernisierung Eco, der

Erweiterungsneubau ist im Minergie Standard A Eco auszufiihren. Die entsprechenden

Mehraufwendungen sind im Honorarangebot zu beriicksichtigen.

Werkleitungen inkl. Siedlungsentwéassserung

Die Planung und Bauleitung (nicht nur Fachbauleitung) sind im Honorar inbegriffen.

Spezialtiefbau, Baugrubenabschliisse, Baugrube (Aushubarbeiten)

Die Planung und Bauleitung (nicht nur Fachbauleitung) sind im Honorar inbegriffen.

Koordination

Die Koordination und die Erstellung der Koordinationsplane fur die Ausfuihrung sind im Honorar

inbegriffen.

Die Fachkoordination der Geb&udeinstallationen (raumliche Fachkoordination geméss Sia 108

Art. 9) sowie die Fachkoordination der Ausfiihrungspléane werden (unter der Leitung der

Gesamtkoordination gemass SIA 102) insbesondere vom HLK-Planer erbracht und nicht

zusatzlich honoriert. Das Erstellen der Koordinations- und Aussparungsplane liegt in der

Verantwortung des HLK-Planers und wird unterstitzt durch die anderen Fachingenieurinnen/ -

ingenieur.

Die Fachkoordination der Ausfiihrungspléne ausserhalb der Geb&aude (Erschliessung durch

Leitungen, Kanalisation inkl. Siedlungsentwéasserung und Werkleitungen) wird vom

Bauingenieur erbracht.

Koordinationsanteil Statik Erweiterungsneubau mit Statik Regenriickhaltebecken.

Folgende Leistungen des Holzbauingenieurs gemass Compact 01, Version 2020 Leistungen

der Holzbauingenieure sind Bestandteil des Honorarangebots:

— Vorprojekt: Prov. Lastenubergabeplan mit den massgebenden Punkten gem.
Schnittstellendefinition, Erarbeiten von Bauteilaufbauten zur Kontrolle durch
Bauphysiker/Brandschutzplaner und Ubernahme in Architekturplane und Gebaudemodelle,
Beratung zu werkstoffoptimierten Konstruktionsaufbauten und Detaillésungen,
Unterstitzen bei der Ausarbeitung von fir den Holzbau optimierten Haustechnikkonzepten
und anderen massgebenden Gewerke mit Schnittstellen zum Holzbau.



— Bauprojekt: Beratung zu konstruktiven Schnittstellen im Holzbau (Sockeliibergange,
Dachrandabschliisse, Fenster und Sonnenschutz sowie Leitungsfiihrungskonzepte, etc.) in
Bezug auf die Dauerhaftigkeit und die Gebrauchstauglichkeit der Bauteile. Erstellen von
Positionsplan und definitivem Lastentibergabeplan, Optimieren und definitives Festlegen
von Bauteilaufbauten und den wesentlichen konstruktiven Details, Konzipieren der
Bauteilaufbauten fiir den geforderten Feuerwiderstand mit provisorischer
Nachweisfihrung, Unterstiitzen bei der Konzeption der Bauteilaufbauten fir die
Beurteilung beziiglich Bauphysik (Warme, Feuchte, Schall, Akustik).

— Ausfiuihrungsprojekt: Feuerwiderstandsnachweise fiir tragende und nichttragende
Holzbauteile mit Brandschutzanforderungen.

Projektorganisation:

Allfallige Mehraufwendungen infolge der Projektstruktur und der Organisation der Auf-

traggeberin sind im Honorar zu berticksichtigen.

Vorlagen:

Die Auftraggeberin hat Vorlagen zu verschiedenen Dokumenten (z. B. Offertzusammen-

stellung, Vergabeantrag, Werkvertrag, Einladungen und Protokolle usw.). Die Vorlagen werden

elektronisch zur Verfigung gestellt; diese Vorlagen sind anzuwenden, auch wenn die

Anbieterin eigene Formulare hat.

Sitzungsorganisation:

Die Teilnahme an Sitzungen des Planungsteams, der Bau- und anderen Fachkommission, die

Teilnahme an Orientierungsversammlungen im Vorfeld der Abstimmung und Informationen bei

den Bestellern und Nutzern sind in den Grundleitungen zu berticksichtigen und im Honorar

einzurechnen inkl. Mithilfe Protokollschreibung.

Informationsfluss:

Die Planer sind verantwortlich, dass die Bauherrschaft vom Inhalt und allfalligen

Entscheidungen anlasslich bilateraler Besprechungen Kenntnis erhalt. Der jeweilige

Sitzungsleiter ist fur die Protokollfihrung besorgt.

SIA 465, Sicherheit von Bauten und Anlagen

Die Mithilfe bei der Erstellung des Nutzungs- und Sicherheitsplans durch den Architekten ist im

Honorar inbegriffen.
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3.3 Anforderungen BIM

Der Detaillierungsgrad des 3D- Modells und der geforderte Informationsgehalt wird nachfolgend mit

Seite 18

der Tabelle aus der SIA Dokumentation D0270 beschrieben.

Gefordert wird ein LOG / LOI 300

LOG /LOI 300 (Geometrisch genaue Darstellung mit Materialisierung
der wichtigsten Bauteile)

Definition Auf Bauelementen beruhende Modelle zur Darstellung
der konstruktiven Durchbildung

Symbolbild

Typische Verwendung

- Bauprojekte
— Ausschreibungsunterlagen

Typische Auswertungen

— Pléne nach SIA 400
Mst. 1:100/ 1:50 / 1:20
— Raumbuch
— 3D-Darstellungen zur Verdeutlichung konstruktiver Zusammenhéange
— Massenausziige (Volumen, Flachen, Elementmengen usw.)
— Kostenplanung, Kostenvoranschlag
— Spez. Auswertungen fiir technische und behérdliche Nachweise

Koordinationsstand

— Rohbaumodell vollstandig zwischen Architektur und Tragwerksplanung
koordiniert
— Gesamtmodell vollstandig mit TGA-Modellen koordiniert

Min. Modellelemente

— Raume, geschossweise modelliert

— Alle Rohbauelemente

— Aussenhiille in konstruktiver Gliederung mit Offnungen, opaken und trans-
parenten Bauteilen

— TGA-Systeme mit Raumen, Hauptkomponenten, Trassen

— Alle Ausbauelemente, soweit fur die Ausschreibung relevant

Mogl. zus. Modell-
elemente

— Fir den Bauablauf und/oder den Betrieb notwendige permanente
oder dauerhafte Offnungen

— Zusatzliche Ausbauelemente

— Ausstattungselemente

LOG /LOI

300 (Geometrisch genaue Darstellung mit Materialisierung
der wichtigsten Bauteile)

LOG

— Raume als Volumenkorper

— Rohbauteile: hinsichtlich Geometrie und konstruktiven Aufbaus definiert

— TGA-Systeme funktional definiert, Hauptkomponenten und Trassen dimen-
sioniert

— Ausbauteile: Hauptabmessungen definiert, soweit notwendig detailliert,
sonst durch vereinfachte Korper dargestellt

LOI

—Volumen, Flachen, Nutzweise und Ausstattung von Rdumen

— Elementeigenschaften fiir den Nachweis der Funktionalitat und Gebrauchs-
tauglichkeit

— Kostenrelevante Informationen fiir Kostenschéatzung und Ausschreibung

Abb. 5 Tabelle LOG/LOI 350, Quelle SIA D0270




3.4 Darstellung der Planergebnisse / Schlussdokumentation

Grundsatz:

Die Richtlinie fir den CAD-Datenaustausch ist Vertragsbestandteil und damit verbindlich fr
samtliche im Rahmen der zu erarbeitenden CAD-Daten. Zulieferanten sind eingeschlossen. Die
Richtlinien regeln allgemeine, inhaltliche, strukturelle, organisatorische und juristische Aspekte im
Rahmen des CAD-Datenaustausches.

Diese CAD-Richtline der Stadt Luzern regelt auch die Beschaffung der Schlussdokumentation. Die
Schlussdokumentation ist im Rahmen der zu bearbeitenden Leistungen geméass der CAD-Richtlinie

der Stadt Luzern zu erbringen und im Honorar zu berticksichtigen.

Die Richtlinie fur den CAD-Datenaustausch sowie der Prifplan CAD wird als Beilage mitgeliefert.
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4 Zuschlag

4.1 Anforderungen an das Angebot

Anhand von ausgefiihrten Referenzobjekten soll die Projektierungs- und Ausfihrungskompetenz
und die BIM- Erfahrung des Anbieters ersichtlich sein. Die Referenzobjekte sollen der
Projektaufgabe entsprechend in vergleichbarer Grosse, Komplexitat, Nutzung,
denkmalpflegerischem Wert und nicht alter als 10 Jahre sein. Es diirfen maximal drei
Referenzobjekte eingegeben werden. Referenzobjekte welche vor 2011 fertiggestellt worden sind,
werden nicht gewertet.

4.2 Abgegebene Unterlagen

= Vorliegendes Dokument «Ausschreibung und Projektpflichtenheft BKP 291 Bauingenieur,
Holzbauingenieur, Honorarsubmission im offenen Verfahren».

= Siegerprojekt «Les Parties et le Tout»

=  Formular 01 «Leistungsofferte»

= Formular 02 «Eingabeformular Deklaration»

» Formular 03 «Selbstdeklaration»

= Formular 04 «Bewertungsmatrix Zuschlagskriterien»

* Bericht «Uberpriifung Erdbebensicherheit», Walli Ingenieure, Horw

= Mustervertrag KBOB

= Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fur Planungsleistungen (Hochbau)

4.3 Einzureichende Unterlagen

Fur die Beurteilung sind folgende Unterlagen einzureichen:

= Formular 01 «Leistungsofferte» ausgefullt und unterschrieben inkl. vom Anbieter zu erstellende
Herleitung (Berechnungstabelle)

= Formular 02 «Eingabeformular Deklaration», ausgefullt und unterschrieben

» Formular 03 «Selbstdeklaration»

= Dokumentation Referenzobjekte; im Format A4 oder A3; pro Referenzobjekt max. 1x A3 oder
2x A4

4.4 Offertoffnung

Die Offert6ffnung findet am Freitag, 25. Mérz 2022, 09:00 Uhr, im Stadthaus Luzern statt. Die
Offertdffnung ist wegen Covid 19 nicht éffentlich.

Alle Bewerber erhalten innerhalb von zehn Tagen nach Fristablauf eine Kopie des
Offnungsprotokolls als Eingangsbestatigung und zur Kenntnisnahme.



4.5 Beurteilung der Angebote

Vergabegrundsatze Erfullung
Ausschlusskriterium 1 (Grundvoraussetzung fur Weiterbeurteilung)

Angaben Uber Anbieter; Einhaltung der Eignungskriterien (Erfullung der Ja oder Nein
offentlich-rechtlichen Verpflichtungen, geméass § 4 6BG). Gemass § 26 6BG
kann die Auftraggeberin die Anbieterinnen auffordern, den Nachweis zu
erbringen. Die dazu relevanten Angaben sind im Formular «Selbstdeklaration»
zu machen. Bei Arbeitsgemeinschaften (ARGE) ist von jeder beteiligten Firma
eine Selbstdeklaration einzureichen.

Wirtschaftlichkeit des Angebots
Zuschlagskriterium 1 Gewichtung

Honorarangebot (Preis): Die dazu relevanten Angaben sind im Formular 50%
«Leistungsofferte» zu machen. Der Anbieter hat eine Herleitung
(Berechnungstabelle) zu erstellen und abzugeben.

Fachkompetenz und Erfahrung
Zuschlagskriterium 2 Gewichtung

Fachkompetenz und Erfahrung in der Planung und Ausfiihrung von 35%
vergleichbaren Aufgabenstellungen (Neubau und Sanierungserfahrung inkl.
baulichen Eingriffen in der qualitatsvollen Bearbeitung von

Baudenkmalern, BIM- Kompetenz) des Anbieters (Referenzobjekte sollen der
Projektaufgabe entsprechend in vergleichbarer Grosse, Komplexitat, Nutzung,
denkmalpflegerischem Wert und nicht alter als 10 Jahre sein). Die dazu

relevanten Angaben sind im «Eingabeformular Deklaration/Schliisselperson» zu
machen. Fir jedes Referenzobjekt (drei Referenzobjekte je Fachrichtung) ist

eine Dokumentation (max. 2x A4 oder 1x A3 je Referenzobjekt) einzugeben.

Fachkompetenz Schlisselperson
Zuschlagskriterium 3 Gewichtung

Fachkompetenz der dem Projekt zugeteilten Projektleiter und allféalligen 15%
weiteren wichtigen Schlisselpersonen. Die dazu relevanten Angaben sind im
«Eingabeformular Deklaration/Schliisselperson» zu machen. Es kénnen auch
Referenzobjekte sein, welche die Schliisselperson nicht im Arbeitsverhaltnis mit

dem Anbieterbiiro erstellt hat.

Gesamttotal 100%

Die Honorarofferten der Anbieterinnen, welche ihr Angebot rechtzeitig und vollstandig eingereicht

haben, werden gepruft:

1. Beim Ausschlusskriterium 1; nein bedeutet den Ausschluss aus dem Verfahren.

2. Bewertung der Zuschlagskriterien 1-3 gemass der abgegebenen Bewertungsmatrix
Zuschlagskriterien.

3. Das Honorarangebot (Preis) wird mit einer Preisspanne von 150% bewertet. Das tiefste gultige
Angebot wird mit der Maximalpunktzahl von 50 bewertet. Angebote, welche das tiefste gultige
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Angebot (100%) um den Faktor 1.5 (150%) tUbersteigen, werden mit 0 Punkte bewertet.

Dazwischen erfolgt die Punktevergabe linear. Den Zuschlag erhalt das Angebot mit der
hochsten Punktzahl.

4. Den Zuschlag erhélt das Angebot mit der héchsten Punktzahl.
5. Bei gleicher Punktzahl mehrerer Anbieterinnen entscheidet das Los.

4.6 Zuschlag

Der Entscheid wird den Anbieterinnen mittels Zuschlagsverfigung eroffnet.



