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AGB Allgemeine Geschéftsbedingungen

E Elektrizitat

EK Eignungskriterien

ewb Energie Wasser Bern

simap Internet-Plattform, auf welcher Bund, Kantone und Gemeinden ihre Ausschreibun-
gen im Bereich des offentlichen Beschaffungswesens publizieren kdnnen
(www.simap.ch)
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1. Allgemeines

1.1. Auftraggeberin

Energie Wasser Bern (ewb) ist ein selbstandiges, offentlich-rechtliches Unternehmen der
Gemeinde Bern und stellt die Versorgung der Stadt Bern und der umliegenden Gemeinden
mit Strom, Erdgas, Biogas, Fernwarme und Wasser sicher, verwertet den Abfall zu Ener-
gie, bietet Dienstleistungen im Bereich der Elektro- und Erdgasmobilitét an und baut in der
Stadt Bern das Glasfasernetz.

Weitere Informationen zur Auftraggeberin finden Sie unter https://www.ewb.ch/.

1.2. Organisation
Im Rahmen des Auftrags ist bei der Auftraggeberin die folgende Organisation vorgesehen:

o Das Projekt Sanierung TS ist eine Teilprojekt des Gesamtprojekts Instandhaltung
Netzinfrastruktur und die relevanten Termin- und Finanzentscheide werden durch
den Projektausschuss des Gesamtprojekts gefallt.

e Leitung und Verwaltung des Rahmenvertrags und der Beauftragung erfolgen durch
Martin Rindlisbacher (GPL Sanierung Trafostationen ewb).

e Entsprechend den Anforderungen und der Art der Objekte wird die Leitung der ver-
schiedenen Projekte unterschiedlichen Projektleitern der ewb anvertraut, die primare
Kontaktperson ist M. Rindlisbacher.

1.3. Ausgangslage

Im Zusammenhang mit dieser Submission sollen insgesamt 2 Rahmenvertrdge (Dokument
Ab) Uber folgende Leistungen abgeschlossen werden.

Projektierung Sanierung Trafostationen ewb

Beauftragt werden die zwei bestplatzierten Anbieter, (Abschluss von zwei separaten Rah-
menvertragen). Die Laufzeit der beiden Rahmenvertrage betragt je 4 Jahre (01.08.2022 bis
31.07.2026 = 16'800 STD total) mit je einer Option auf Verlangerung der Laufzeit um insge-
samt 1 Jahr (01.08.2026 bis 31.07.2027, 4'200 STD total).

Es ist vorgesehen pro Jahr ca. 30 Trafostationen zu projektieren. Diese sollen mit internen
Ressourcen und mit den exteren Partnern bearbeitet werden. Dies bedeutet, dass ein Rah-
menvertragspartner ca. 15 Trafostationen pro Jahr umsetzen wird. Diese Kapazitaten sind
sicherzustellen.

Das gesamte Stundenvolumen, welches aufgrund der beiden Rahmenvertrdge vergeben
werden soll, betragt 16'800 STD (exkl. Optionen).

Fur die Option «SIA Phase 21» wird eine Stundenzahl von 10'800 STD ausgeschrieben.
Fur die Option «Vertragsverlangerung» wird eine Stundenzahl von 4'200 Stunden berechnet.

Die Stunden (exkl. Option Verlangerung) werden unter den zwei bestplatzierten Anbietern,
mit denen es zum Vertragsabschluss kommt, wie folgt aufgeteilt:

Anbieter 1: 8400 STD plus 5400 STD (Phase 21) als Option = 13’800 STD total
Anbieter 2: 8400 STD plus 5’400 STD (Phase 21) als Option = 13’800 STD total

1.4. Beauftragung von Leistungen ab Rahmenvertrag (Leistungsabruf)

Die Zuschlagsempfanger haben keinen Anspruch auf eine bestimmte Anzahl beauftragter
Stunden bzw. Sanierungsprojekte. ewb behdlt sich vor, die angegebenen Volumina teil-
weise oder gar nicht abzurufen. Die Leistungen werden nach Bedarf in Anspruch genom-
men.
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ewb stellt per E-Mail eine Anfrage an die Beauftragte und &ussert sich darin tber Art und
Umfang der Leistung sowie zu den Meilensteinen des Projektes.

Die Beauftragte bestatigt innert drei Arbeitstagen den Eingang der Anfrage und stellt all-
fallige Fragen dazu. Danach reicht die Beauftragte, innert zehn Arbeitstagen ein entspre-
chendes Angebot gemass den Bedingungen des vorliegenden Rahmenvertrages ein und
teilt den voraussichtlichen Aufwand sowie das eingesetzte Personal mit. Allfallige Ange-
botsverbesserungen haben innerhalb von 3 Tagen zu erfolgen. Danach erfolgt der kon-
krete Auftrag mit dem KBOB Planervertrag.

Sollte der angefragte Rahmenvertragspartner nicht das vollstéandige Arbeitspaket bearbei-
ten kbnnen (z.B. aus Kapazitatsgriinden) wird der nachstplatzierte Rahmenvertragspartner
fur ein Angebot angefragt. Der Rahmenvertragspartner muss jedoch nachweisen kénnen,
dass er ausreichend Kapazitaten zur Verfugung stellen kann, um 15 Trafostationen jahrlich
projektieren zu kénnen (gemass den Phasen 3-5, optional Phase 2 gemass der SIA
103/2020 Ordnung fur Leistungen Honoarare der Bauingeneurinnen und Bauingeneure)

Der Rahmenvertragspartner verpflichtet sich, ewb zur Verfligung zu stehen, den
A6_KBOB-Planervertrag von ewb zu akzeptieren und vertrags- und weisungsgemass ab-
zuwickeln.

1.5. Ziel

Ziel ist der Abschluss von insgesamt 2 Rahmenvertragen lUber die Erbringung von Auf-
tragsleistungen mit den entsprechenden Schlisselpersonen. Dabei handelt es sich in der
Regel um kleinere bis mittelgrosse Auftrage (bis ca. CHF 0.4 Mio. Investitionssumme).

1.6.Ort

Alle Objekte befinden sich im Versorgungsgebiet von ewb. Das Versorgungsgebiet ist unter
https://www.ewb.ch/versorgungsgebiet ersichtlich.

1.7. Termine

Die Termine fiir die Ausfihrung hangen von den Bedirfnissen von ewb wahrend der Lauf-
zeit des Rahmenvertrages ab. Es ist vorgesehen, die Leistungen ab August 2022 zu beauf-
tragen.

2. Beschreibung der Projekte und Aufgaben

Projektstand

Der schlechte Zustand der Transformatorenstationen sowie das Nichteinhalten der NISV
fuhren dazu, dass die 600 Transformatorenstationen teilweise (400 ewb-eigene Netzstatio-
nen sowie 200 Kundenstationen) saniert werden mussen.

Viele der Trafostationen der ewb befinden sich am Ende ihres Lebenszyklus. Dies bedeu-
tet, dass sich die Chance von Ausfallen erhdht, was zum einen wirtschaftliche Schaden,
aber auch Personenschaden mit sich ziehen kann.

Die Verordnung Uber den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) ist seit
01.02.2000 in Kraft. Ewb ist daher verpflichtet, NISV-kritische Trafostationen zu sanieren.
Ebenso sind aufgrund der Personensicherheit die offenen, nicht beriihrungssicheren Tra-
fostationen zu sanieren.

Auftrag


https://www.ewb.ch/versorgungsgebiet
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Der Auftrag beinhaltet die Projektierung (SIA Phasen 3 — 5; optional SIA Phase 2) von Sa-
nierungsprojekten fur Trafostationen. Fur die Sanierung sind die Trafostationen in folgende
Kategorien eingeteilt:

Sanierung Trafostationen als Einzelprojekt

Aufgrund des aufgestauten Unterhalts muss ein beschleunigter Sanierungsprozess
von Trafostationen umgesetzt werden. Die beschleunigte Sanierung erfolgt primar
im Rahmen von Einzelsanierungen.

Sanierung Trafostationen in ordentlichen Projekten

Unter ordentlichen Projekten versteht man Trafostationen, die innerhalb eines Peri-
meters fur die Sanierung von Werkleitungen liegen. Solche Trafostationen werden
bei Bedarf im Rahmen der ordentlichen Projekte ebenfalls saniert. Die Planung,
Projektierung und Ausfiihrung dieser Trafostationen erfolgt innerhalb des Werklei-
tungsprojektes zu besagtem Perimeter.

Sanierung von Kundenstationen

Ewb hat mit Kunden betr. der Trafostation einen Vertrag abgeschlossen. Dieser
Vertrag regelt das Eigentum sowie den Betrieb und Instandhaltung. Aufgrund des
Alters und der NIS-Vorschriften ist dem Eigentiimer der Anlagen von ewb der Sa-
nierungsbedarf aufzuzeigen, wenn dieser nicht von Seiten des Eigentumers an ewb
herangetragen wird. Der Kundenkontakt und allgemeine Abklarungen stellt der Be-
reich M sicher. Dabei ist zu priifen, ob eine Ubernahme der Trafostation durch ewb
Sinn macht. Im Grundsatz will ewb diese Trafostationen ins Eigentum Gbernehmen
und den Kunden an Netzebene 7 erschliessen mit entsprechendem Netznutzungs-
entgelt. Falls eine Ubernahme nicht zustande kommt, ist ein neuer Vertrag dahinge-
hend zu gestalten, dass ewb fir ihre Aufwande fur Betrieb und Instandhaltung min-
destens zu 100% abgegolten sind.

Sobald Einigkeit mit dem Kunden herrscht, wird die notwendige Sanierung oder al-
lenfalls der Riickbau im Projekt Gtbernommen und bis zum Abschluss der Realisie-
rung begleitet werden. Vorgesehen ist, dass diese Kategorie primar von ewb Mitar-
beitenten begleitet werden.

Aktuell ist vorgesehen, dass pro Jahr insgesamt ca. 30 Trafostationen saniert werden. Im
Jahr 2020/21 wurde ein Pilotprojekt fiir die Projektierung der Trafoanlagen erarbeitet und
die Rahmenbedingungen evaluiert.

Erwartet wird eine normengerechte, wirtschaftliche Projektierung der Trafostationen. Be-
sonderen Wert legt ewb dabei auf:

Hohe Kompetenz bei der Erarbeitung von Bewilligungsdossiers z.H. Eidgendssi-
sches Starkstrominspektorat ESTI.

Sorgféaltiger Umgang mit externen Liegenschaftseigentiimern, da viele ewb Anlagen
in Fremdliegenschaften installiert sind.Eine durchgangige Einhaltung der relevanten
Normen bzgl. Starkstrom und NISV

Die Bertcksichtigung samtlicher Randbedingungen, welche sich aus der ortlichen
Lage des Vorhabens ergeben.

Sorgfaltige Baustellenplanung, um die Beeintrachtigungen fur die Bevolkerung mog-
lichst gering zu halten.

Einbezug der ewb-internen Anspruchsgruppen (Betrieb, Verkauf, Montage).

Aufgrund der neuen Verordnung 407.0720 des ESTI missen in ca. 400 Trafostationen die
Lastschaltleisten der Trafoabgdnge ausgewechselt werden. Dies erfolgt in diesen Traforst-
ationen unabh&ngig von den Sanierungsprojekten.
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2.1. Leistungen ewb
Die Leistungen ewb beinhalten unter anderem:

- Projektleitung bzw. Oberbauleitung

- Vergabe der Arbeiten inkl. Auftragserteilung

- Kreditgenehmigung

- Auslosung der jeweiligen SIA-Phasen

- Festlegung der Projektorganisation mit internen und externen Beteiligten inkl. der Ent-
scheidkompetenzen

- Genehmigung der Projektdokumente pro Phase

2.2. Umfang und Inhalt
2.2.1 Ubersicht Teilphasen

Umfang und Inhalt der Leistungen werden zu Beginn jedes Projektes vereinbart. Die gefor-
derten Leistungen entsprechen der Ordnung fur Leistungen und Honorare der Haustech-
nikingenieurinnen und Haustechnikingenieure SIA 108, giiltig ab 2020-01-01 sowie sowie
der SIA 103 Ordnung fur Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingeni-
eure.

2.2.2 Leistungstabellen

Die Leistungstabelle mit ewb-spezifischen Leistungen des Ingenieurs nach der Ordnung fir
Leistungen und Honorare der Haustechnikingenieurinnen und Haustechnikingenieure SIA
108, giltig ab 2020-01-01, liegen dieser Submission bei (Dokument B2). Die Grundleistun-
gen sind Bestandteil dieses Angebotes. Die besonders zu vereinbarenden Leistungen wer-
den von Fall zu Fall beauftragt.

2.3. Koordination

Der Beauftragte ist fur die ordnungsgemésse Koordination im einzelnen Projekt verantwort-
lich. Er gewahrleistet die Koordination aller am Projekt Beteiligten und stellt samtliche Do-
kumente und Informationen bereit, die zur Erflllung der Aufgaben der tbrigen Projektbetei-
ligten erforderlich sind. Eine proaktive Kommunikation zum Auftraggeber ist Pflicht.

Diese Koordinationsleistungen sind in den Stundenschétzungen fir die einzelnen Projekte
zu beriicksichtigen.

2.4. Leistungsumfang

Das fur die Dauer des Auftrags geschéatzte Leistungsvolumen ist im Preisblatt / Honorarta-
belle (Dokument C1) dieser Submission angegeben.

2.5. Bauliche Zustandsaufnahmen

Vorgelagert zur Projektierung erfolgt die bauliche Zustandsaufnahme der Trafostationen im
Rahmen eines separaten Mandats. Sofern der Bauzustand neben der technischen Sanie-
rung der Trafostationen auch eine bauliche Sanierung erfordert werden die Leistungen in
der Umsetzung berticksichtigt. Die Angaben zur baulichen Sanierung werden bauseites
durch den zustandigen Bauingenieur beigebracht.

3. Honorierung

3.1. Honorierungsart

4. Gemass Regelung im Rahmenvertrag.
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4.1. Nachtrage

5. Gemass Regelung im Rahmenvertrag.

5.1. Nebenkosten
6. Gemass Regelung im Rahmenvertrag.

6.1. Teuerung

Gemass Regelung im Rahmenvertrag.



