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4.3 Projektierung
4.31 Vorprojekt Organisation Projektorganigramm Projektorganisation festlegen, ewb Kick Off Mitwirken beim Aufstellen der Projektorganisation X
Beschrieb und Visualisierung Weiterentwickeln des Anlagetechnik- und Luftungskonzeptes aus der Planung X
Entwerfen des Dispositionsplanes, Erarbeiten von Projektvarianten X
Erstellung Konzept Provisorien X
Kosten, Finanzierung Kostenschéatzung +/- 15% Grobkostenschéatzung (+/- 30%) pro Objekt aus Planung weiterentwickeln X
Termine generelles Ablauf- und Terminprogramnm Projektablauf und Terminierung vornehmen generelles Terminprogramm abgestimmt mit ewb X
Vorprojekt - Dokumente mit Beilagen X
Teilphasenabschluss genehmigte Vorprojekt Dokumente mit Beilagen Entscheid Gber die weiterzuverfolgende Projektvariante Zusammenstellen aller notwendigen Dokumente fiir das Vorprojekt X
4.32 Bauprojekt Organisation Projektorganigramm Projektorganisation aktualisieren, kick off X
’ . o . Erarbeiten der Projektplane: Dispo- und Bauplan Stationsraum, sowie des Kabelplanes bis
Beschrieb und Visualisierung Agsarpe_nen d?s Proje_ktes_, um_1as_send die Ubersichts- und Genehmigung des Dispo- und Bauplanes zum Vorschacht (Muffenschacht). Die Darstellung des Kabelplanes erfolgt nach ewb- X
Dispositionspléne sowie die Prinzipschemata .
Norm. die Darstelluna des Bauplanes nach SIA.
Erstellung Schema MS-Anlage und NS Verteilung X
Bausubstanzabklarung Bauliche Massnahmen identifizieren aufgrund der Bausubstanzabkléarung X
Weiterentwicklung des Konzeptes Provisorien. Netziibernahme / Provisorien wahrend der X
Umbauphase definieren.
Erarbeiten des Planes fir die provisorischen Schaltzustande sowie der Belastungswerte X
der elektrischen Infrastruktur
. Festlegung der Massnahmen fiir die Liftung des TS Raumes unter der Beriicksichtigung
Liftungskonzept, Brandschutzmassnahmen von Normen und Vorschriften der SN, GVB, VKF X
Ablaufplanung, Kommunikation Bauablauf konkreusen_'en. Bauprogr_amm ersEellen un_d Abstimmen mit Betrieb ewb und X
externen Rahmenbedinaunaen sowie Eiaentiimer / Lieaenschaftsverwaltuna
Schnittstellenpflege und Koordination mit BH und Dritten
Kosten, Finanzierung verbindlicher Kostenvoranschlag +/- 10% Vorgabe von Umfang, Methode und Genauigkeitsgrad der Kosten Kostenvoranschlag +/- 10%, mit Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten / Leistungen
Vorgabe ewb X
Einholen von Richtpreisofferten von Lieferanten und Unternehmern X
Termine generelles Bauprogram - konfliktfrei Genehmigung des generellen Bauprogramms generelles Bauprogramm abgestimmt mit ewb X
Teil genehmigtes Bauprojekt - Plane interne Vernehmlassung Bauprojekt Zusammenstellung aller notwendigen Dokumente flir Bauprojekt X
Organisation Projektorganigramm Projektorganisation aktualisieren -
4.33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt
Beschrieb und Vi isierung Baugesuch Planen und organisieren Einreichung Baugesuch Abklaren des Umfanges aller erforderlichen Bewilligungsunterlagen X
Vorbereiten und Einreichen des Bewilligungsgesuches Sicherstellung der Bewilligungsfahigkeit des Projektes X
Durchfithrung von Verhandlungen mit Behérdern Erstellen der fachspezifischen, notwendigen Unterlagen fiir Baugesuch X
Aufbruchbewilligung Einholung aller notwendigen Aufbruchbewilligungen Einholung aller erforderlichen Unterschriften X
TAB Stadt Bern und OIK Il Erstellung der Aufbruchbewilligungen inkl. aller notwendigen Unterlagen X
ESTIG h Review und Einreichen des Dossiers fir die Bewilligung elektrischen |Erstellen der fachspezifischen, notwendigen Unterlagen, inkl. Beilagen fir die X
esuc Anlagen an das ESTI Genehmigung von elektrischen Anlagen
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Kosten, Finanzierung Bauprojekt - Dokumente Bearbeitung des Kredites
enerelles Bauprogram - konfliktfrei isi
Termine 9 prog Genehmigung des generellen Bauprogramm - konfliktfrei Aktu‘aI‘|5|erung generelles Ba‘uprogramm aufgrund Auflagen aus dem X
Bewilligungsverfahren- konfliktfrei
D Teil rechtskraftig bewilligtes Projekt Einreichung unterschriebenes Baugesuch Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers Fachbereich - Baugesuch X
Einreichung unterschriebenes Aufbruchgesuch Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers Fachbereich - Aufbruchbewilligungen
Einreichung unterschrisbenes ESTI Gesuch iﬂls:qrr;r:enmellen des Bewilligungsdossiers Fachbereich - Genehmigung elektrische X
4.4 i g
4.41 Ausschriebung,
Offertvergleich, Organisation Lieferantenliste Mithilfe bei der Festlegung der Lieferanten X
Vergabeantrag
Beschrieb und Visualisierung Bedarfsermittlung und Materialisierung MS-Anlage, NS Verteilung, Trafos, Kabel,
Materialliste fiir Weiterverwendung in SAP Stationsbeleuchtung, Provisorien (Basis LEAN-Katalog resp. Werknorm E und Arbeitsmittel X
ewb) inkl. Bestellung auf SAP
Vollstandige und fehlerfreie Submissionsunterlagen Vorgabe Eignungs- und Zuschlagskriterien Erstellen vollsténdiges LV auf Basis Muster-LV ewb, projektbezogene
Leistungspositionen erfassen fiir den baulichen Teil TS- Raum sowie des Leitungstrasses X
4.5. Realisierung
4.51 Ausfiihrungsprojekt Organisation aktualisiertes Projektorganigramm Projektorganisation aktualisieren, genehmigen - X
Baustellenkommunikation Baustellenkommunikation gemé&ss Vorgabe ewb Baustellenkommunikation X
Beschrieb und Visualisierung Protokolle Zustandsaufnahmen V"era_nlassun_g von Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen fiir die Beweissicherung X
fir die Beweissicherung
Bautibergabedossier Genehmigung des Bautibergabedossier PRO - REA Bauubergabgdosswr PE{O - REA zusammenstellen inkl. ESTI X
Plangenehmigungsverfigung
. " Anpassen des Ausfihrungsprojektes aufgrund von Fakten, die vor Beginn
Genehmigung der Ausfiihrungsdokumente der Ausflihrung nicht oder nur mit unverhé&ltnissmassigem Aufwand erhéltlich sind X
Genehmigen der Projektanderungen Anpassen d?r Ausfiihrungsunterlagen infolge von Projektanderungen X
bei der Ausfiihrung
Kosten, Finanzierung Freigabe Kredit
Termine definitiver Terminplan Freigabe des Terminplanes Nachfiihren des definitiven Terminplans in Abstimmung mit BH X
Teilphasenabschluss genehmigtes Ausflihrungsprojekt - Plane Interne Vernehmlassung Ausfiihrungsprojekt Ausfiihrungspléne zusammenstellen - Abgabe gemass Planlieferprogramm X
Bautbergabedossier PRO - REA Inhalt Vorgabe ewb 3jrl:;:1k;§rr]grzsed055|er PRO - REA zusammenstellen und Ubergabesitzung organisieren und
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4.52 Ausflihrung Organisation defintives Projektorganigramm Proiektorganigramm genehmigen Abweichungen zum Projektorganigramm X
Beschrieb und Vi isierung Anzeichnen von Trassen, Grében, Einflihrungen in den TS Raum X
Koordinationssitzungen nach Bedarf Durchfiihren von Koordinationssitzungen X
Verteilen von Flyer Anwohneronformation X
Uberwachen der Qualitat Uberwachen der Qualitat der ausgefiihren und festgelegten Leistungen der elektrischen
Anlagenteile, Werkstattarbeiten, bauleiche Arbeiten
Planen, Durchfihren und Protokollieren von Teilabnahmen TS-Raumabnahme inkl. Kabel-Einfiihrung X
Teilabnahme von samtlichen elektrischen Einrichtungen. MS-Anlage inkl. IONS X
Ausmassarbeiten Prufen der Unternehmerrechnungen Bau X
Anordnen und Kontrollieren der Regiearbeiten und der entsprechenden Rapporte X
Genehmigung von Nachtragen Prifen und Beurteilen von Nachtragen Lieferanten X
Priifen und Beurteilen von Nachtragen BU X
~ Gemeinsame Ausmassaufnahmen der Arbeiten mit BU gem. SIA 118 X
Projektanderung Genehmigung des Anderungswesens Laufendes Kontrollieren und Protokollieren von Anderungen und von nachtraglich
nicht mehr kontrollierbaren Arbeiten insbesondere Rohrbauarbeiten X
(Soll-Ist-Vergleich) resp. Kabelarbeiten der ewb
Dokumentieren der Anderungen gegeniiber den Ausfiihrungsunterlagen sowei des PGV X
Dossiers
Protokolle von Abnahmepriifungen und Tests Genehmigung von Méngelbehebung Test, Abnahmen und Méangebehebung
Mangellisten Mithilfe Abnahmen und Mangelbehebung vor der Inbetriebnahme X
" . . Genehmigung der laufenden Leistungsaufstellungen und - . .
Kosten, Finanzierung Kontrolle von Leistungsaufstellungen und Rechnungen Rechnungen Laufendes Uberwachen der Entwicklung der Realisierungskosten - Endkostenprognosen X
Termine laufendes Uberwachen des Ausfiihrungsterminplanes X
Periodisches Nachflihren des Ausflihrungsterminplanes mit Soll - Ist-Vergleich und X
Terminprognose
Erstellen der Protokolle an Koordinationssitzungen X
Flhren einer Pendenzenliste X
Fuhren eines Baujournals X
Teil Abnahmeprotokolle Prufprotokolle X
Abnahmeprotokolle und Méngellisten X
Dokumente, Sicherheitsleistungen der Unternehmer (Garantiescheine) X
4.53 Inbetriebnahme, o .
Abschluss rganisation
Beschrieb und Visualisierung . . » Anzeige von Mangel nach der Bauabnahme Erbringen von Lelstuygen nach der Bauabnahme und der Behebung der X
Dokumentation der Méngelbeseitigung dort festgestellten Méngel
Abnahme der Beseitigung der Mangel Prufen Vorschlag zur Behebung der Mangel durch BU X
Inspektionsbericht ESTI Koordination mit dem ESTI Abnahme der Anlagen mit dem ESTI
Festlegung der Organisation fur Inbetriebnahme, Ubergabe und X
Abnahmeprotokoll Bewirtschaftung Interne Abnahme mit dem Betrieb
Abnahmen mit Behdrden und Eigentlimer
) N . Nachfithren der wéhrend der Realisierung vorgenommenen Anderungen in die Plane und
Bauwerksakten Bereinigte Ausfiihrungsunterlagen Genehmigung und Ubernehmen der Ausfiihrungsunterlagen Dokumente des ausgefiihren Bauwerkes X
Kosten, Finanzierung Kreditabrechnung Projektabschluss / Kreditabrechnung
Erstellen der Kreditabrechnung
Termine Terminplan fur die Mangebehebung Erstellen des Terminplans fiir die Mangelbehebung X
Dokumentation Archivieren der Bauwerksakten, technischen Betriebsmittel und Plane in gebrauchsféahiger X
Bauwerksdokumentation Form wahrend 10 Jahren ab Beendigung des Auftrags
Pt Schlussabrechnung Genehmigung der Schlussabrechnung Erstellen der Schlussabrechnung pro Objekt X
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