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4.3.3 Projektierung |
4.3.31 Vorprojekt Organisation Projektorganigramm Projektorganisation festlegen, Kick Off
Beschrieb und Visualisierung Beschreibung der technischen Losung in Berichten, Planen und Schemata X
Festlegen von Bauverfahren, Bauablauf und Etappierung unter Beriicksichtigung X
Versorgung und Verkehr
Kostenschéatzung +/- 20%, Jahressicht und mediengetrennt geméss Vorgabe ewb mit
Kosten, Finanzierung Kostenschatzung +/- 20% Grobkostenschatzung (+/- 30%) aus SIA Phase 2 weiterentwickeln Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten / Leistungen X
Termine genrelles Ablauf- und Terminprogramnm ’Projektablauf und Terminierung vornehmen generelles Terminprogramm abgestimmt mit ewb X
Vorprojekt - Dokumente mit Beilagen X
Dokumentation, Teilphasenabschluss genehmigte Vorprojekt Dokumente mit Beilagen Zusammenstellung aller notwendigen Dokumente fiir das Vorprojekt X
4.3.32 Bauprojekt Organisation Projektorganigramm 'Projektorganisation aktualisieren, Kick Off X
. . . Netzanschlussaufnahmen .
Beschrieb und Visualisierung Teilnahme an Netzanschlussaufnahmen X X
Beschreibung der technischen Lésung in Berichten, Planen und Schemata X
mediengetrennte Materialisierung Rohrbau ewb Netz und
Materialliste fir Weiterverwendung in SAP Netzanschlisse bis IK Fassade / HAK mit Montagedetails (Basis LEAN-Katalog resp. X
Werknormen sowie Arbeitsmittel ewb) inkl. Bestellung auf SAP
VK-Standorte evaluieren, Mitarbeit bei der Erstellung der VK-Vereinbarungen mit dem X
Grundeigentiimer (Erstellen Plangrundlagen und VK-Vereinbarung)
Vorausmass. Intearation in Proiektoléne Aufarbeitung der Netzanschlussaufnahmen zur weiteren Verwendung - X
’ 9 1eKip Vorausmass, LV, Ubertrag auf Projektplane, etc.
Tras§en5|cherung guf.Prlvatgrund, Eigentimerverhandlungen und Trassierung konfliktfrei und definitiv festlegen - Bauaublauf konkretisieren X
Vereinbarungen (dingliche Sicherungen)
interne, medienspezifische Koordination mit allen Beduirfnistragern Etappierung mediengerecht festlegen, mit Versorgung abstimmen X
|Bearbeitung Bauprojekt-Dokumente etappenweise Priifung und Konzipierung Provisorien X
|Bearbeitung KA Realisierung Normalprofile - mediengerecht erstellen inkl. Kostenteiler X
Ubertrag Aufnahmen Netzanschliisse (Trasse, Bauverfahren, Leitungen, etc.) in X
Projektplane
Erstellen eines Verkehrskonzeptes unter Berlicksichtigung aller Randbedingungen X
(Abklarungen, Planwerk; Beschrieb, Erhebung Kosten, etc.)
Festlegen von Bauverfahren, Bauablauf und Etappierung unter Berticksichtigung X
Versorgung und Verkehr
. . . . Erstellen aller notwendigen Trassee-Projektpléane, auf Medien abgestimmt, etappiert und
ausflhrungsreife Projektplane konfliktfrei (ausfiihrungsreif, 50% TP 51) X
Erarbeiten des Kabelplans inkl. Kabelplanung geméass Werknormen sowie Arbeitsmittel
. X
ewb. Die Darstellung erfolgt nach ewb-Norm
Erarbeiten des Planes fir die provisorischen Schaltzustande sowie der Belastungswerte X
der elektrischen Infrastruktur
Erstellen eines Vorausmasses als Basis flr spateres LV gemass Vorgaben ewb, X
Ermittlung der Hauptmengen
Rechnerische Nachweise, unter anderem fiir Dehnung und Kompensation, Rohrstatik X
(Fernwarme)
Spezifikation und Materialisierung der erforderlichen Rohrleitungsbauteile wie Formteile,
Armaturen, und Rohre und Zubehor (Fernwarme)
Schnittstellenpflege und Koordination mit BH und Dritten
+/- 109 i i 3
) . verbindlicher Kostenvoranschlag +/- 10% o KQStenvora.nschlag 1-10%, Jahressmh.t und mgdlengetrennt gemass Vorgabe ewb
Kosten, Finanzierung Vorgabe ewb Vorgabe von Umfang, Methode und Genauigkeitsgrad der Kosten mit Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten / Leistungen X
Kostenteiler vorhanden und bereinigt |Beihilfe bei der Ermittlung der Baukosten einholen von Richtpreisofferten von Lieferanten und Unternehmern X
Genehmigung des Kostenvoranschlages Ausarbeitung, Mitarbeit Kostenteiler mit 6ff. Amtern und / oder Privaten X
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Genehmgiung Kostenteiler mit 6ff. Amtern und / oder Privaten Verhandlungen Kostenteiler mit 6ff. Amtern und / oder Privaten X
Termine generelles Bauprogram - konfliktfrei bProjektabIauf und Terminierung aktualisieren generelles Bauprogramm abgestimmt mit ewb X
Genehmigung des generellen Bauprogramms
Dokumentation, Teilphasenabschluss genehmigtes Bauprojekt - Plane interne Vernehmlassung Bauprojekt Zusammenstellung aller notwendigen Dokumente fiir Bauprojekt X
4.3.33 Bewlllhgungsverfahren / Organisation Projektorganigramm Projektorganisation aktualisieren -
Auflageprojekt
Beschrieb und Visualisierung Baugesuch Planen und organisieren Einreichung Baugesuch Abklaren des Umfanges aller erforderlichen Bewilligungsunterlagen X
|Vorbereiten und Einreichen des Bewilligungsgesuches Sicherstellung der Bewilligungsfahigkeit des Projektes X
|Durchfiihrung von Verhandlungen mit Behdrdern Erstellen der fachspezifischen, notwendigen Unterlagen fiir Baugesuch X
Einholung aller notwendigen Aufbruchbewilligungen Einholung aller erforderlichen Unterschriften X
Aufbruchbewilligung TAB Stadt Bern und OIK Il Erstellung der Aufbruchbewilligungen inkl. aller notwendigen Unterlagen X
Kosten, Finanzierung Bauprojekt - Dokumente Bearbeitung des Kredites
Termine generelles Bauprogram - konfliktfrei Genehmigung des generellen Bauprogramm - konfliktfrei Aktug!lSlerung generelles Ba.upro.gramm aufgrund Auflagen aus dem X
Bewilligungsverfahren- konfliktfrei
Dokumentation, Teilphasenabschluss rechtskraftig bewilligtes Projekt Einreichung unterschriebenes Baugesuch Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers Fachbereich - Baugesuch X
Einreichung unterschriebenes Aufbruchgesuch Zusammenstellen der Bewilligungsdossier Fachbereich - Aufbruchbewilligungen X
4.3.4 Ausschreibung
4.3.41 Ausschriebung,
Offertvergleich, Organisation Unternehmerliste Festlegung Ausschreibungsverfahren Mithilfe bei der Festlegung der Ausschreibungsverfahren X
Vergabeantrag

Publikation der Ausschreibung und Vergabe

SIMAP

Unternehmerauswahl - Einladung
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Beschrieb und Visualisierung durch BA genehmigte Eignungs- und Zuschlagskriterien Vorgabe Aufbau und Struktur der Submission Vorausmass erstellen, aktualisieren - Mengengeriist max. +5% X
Vollstdndige und fehlerfreie Submissionsunterlagen Vorgabe Eignungs- und Zuschlagskriterien ( Er§tellen voll§t§nd|ges LV auf Basis Muster-LV ewb, projektbezogene X
Leistungspositionen erfassen
Offert6ffnungsprotokoll Aktualisierung Muster - LV, Vorgabe OGL Besondere Bestimmungen ewb objektspezifisch priifen und ergénzen X
aussagekraftiger Offertvergleich und Bewertung objektbezogene Besondere Bestimmungen Mitarbeit Baubeschrieb und Bauvorgang X
Vergabeantrag BA Zusammenstellung Beilagen (Werknormen, Normen, Plane, etc.) Mitarbeit Erstellung von Submissionsunterlagen X
Einsicht Lesefassung komplette Submissionsunterlagen Erstellung Projektplane - auf Basis genehmigtes Bauprojekt X
Genehmigung / Freigabe Projektplane Offertpriifung und -vergleich mit Bewertung gemass Vorgabe ewb X
Genehmigung / Freigabe Submissionsunterlagen Mitarbeit Vergabeantrag ewb X
technische Bereinigung der Angebote mit Anbieter Mithilfe bei der Angebotsbereinigung mit Anbieter X
Kosten, Finanzierung Kostenvergleich mit Kostenvoranschlag Genehmigung aktualsiierter Kostenvoranschlag Revidieren / aktualisieren des vorhandenen Kostenvoranschages X
Begiindung Abweichung gegenliber dem Kostenvoranschlag X
Termine Vergabe BA Teilnahme an Sitzung BA -
Dokumentation, Teilphasenabschluss Unternehmer bestimmt Genehmigung des Vergabeantrages Abgabe Offertverglich mit Bewertung X
Werkvertrag ewb - BU Vergabeschreiben Zusammenstellung / Abgabe der Unternehmerofferte X
Werkvertrag erstellen X
4.3.5. Realisierung
4.3.51 Ausfiihrungsprojekt Organisation aktualisiertes Projektorganigramm Projektorganisation aktualisieren, genehmigen - X
Konzept Baustellenkommunikation Konzept Baustellenkommunikation gemass Vorgabe ewb X
. . . . Veranlassung von Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen . L
Beschrieb und Visualisierung Protokolle Zustandsaufnahmen . g Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen fiir die Beweissicherung X
fur die Beweissicherung
Vereinbarungen, Dienstbarkeiten Baulibergabedossier PRO - REA zusammenstellen Erstellen v'onlAusfuhrungspIanen auf Basis des genehmigten Bauprojektes X
50% bereits in TP 32 erstellt!
genehmigter Realisierungskredit Dingliche Sicherungen Detailbauprogramm BU priifen - Abstimmung mit generellem Bauprogramm X
. . Anpassen des Ausfiihrungsprojektes aufgrund von Fakten, die vor Beginn
Genehmigung der Ausflihrungsdokumente der Ausfiihrung nicht oder nur mit unverhaltnissméassigem Aufwand erhaltlich sind X
Genehmigen der Projektinderungen An_passen d?r Ausfihrungsunterlagen infolge von Projektadnderungen X
bei der Ausfiihrung
Kosten, Finanzierung Freigabe Kredit
Termine Baulibergabe ewb intern PRO - REA Bauibergabesitzung ewb intern PRO - REA
Dokumentation, Teilphasenabschluss genehmigtes Ausfiihrungsprojekt - Plane Interne Vernehmlassung Ausfiihrungsprojekt Ausfiihrungspléane zusammenstellen - Abgabe gemass Planlieferprogramm X
Baulbergabedossier PRO - REA
4.3.52 Ausfiihrung Organisation defintives Projektorganigramm mit BU Projektorganisation aktualisieren / genehmigen Erstellen der Protokoll an Bausitzungen X
Flhren einer Pendenzenliste X
Fihren eines Baujournals X
Beschrieb und Visualisierung anzeichnen von Trassen, Graben und Sondagen X
Verteilen von Flyer Anwohneronformation X
Genehmigung von Nachtragen Priifen und Beurteilen von Nachtrdgen BU und Lieferanten X
Terminkoordination unter den Beteiligten (u.a. Nebenunternehmer, Amter, BH, etc.) X
Gemeinsame Ausmassaufnahmen der Arbeiten mit BU gem. SIA 118 X
Laufendes Kontrollieren und Protokollieren von Anderungen und von nachtraglich
Definition des Ablaufs des Anderungswesens Genehmigung des Anderungswesens nicht mehr kontrollierbaren Arbeiten insbesondere Rohrbauarbeiten X
(Soll-Ist-Vergleich) resp. Kabelarbeiten der ewb
Dokumentieren der Anderungen gegeniiber den Ausfiihrungsunterlagen X
Teilnahme an Bausitzungen bei Bedarf (Fachplaner) X
Prifen der Unternehmerrechnungen (Akkord und Regie) X
Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen des Unternehmers X
Mithilfe bei der Beurteilung von Nachtragen des Unternehmers | X
Protokolle von Abnahmeprifungen und Tests Genehmigung von Mangelbehebung Test, Abnahmen und Mangebehebung X
Mangellisten Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mangelbehebung vor der Inbetriebnahme X
Fuhren der Netzanschlussliste gemass Vorgabe ewb X
Kosten, Finanzierung Laufendes Reporting Stand der Baukosten ﬁaezstl:ggg:ng von Mehr- oder Minderkosten und Flhren der Baubuchhaltung, quartalsweises Reporting zu Handen PL ewb X
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geprifte und bereinigte Abrechnungen des Unternehmers Genehmigung der laufenden Bauabrechnungen (Akkord und Regie) |Laufendes Uberwachen der Entwicklung der Baukosten - Endkostenprognosen X
Schlussabrechnung des Unternehmers Uberwachen der Gesamtkosten in Bezug zu Kredit Aufs.tellen, Nachprifen und Bergmgen der Schlussabrechnung gemass X
vereinbarter Darstellung und Gliederung
Termine laufendes Uberwachen des Bauprogramm X
Periodisches Nachfiihren des Bauprogramms mit Soll - Ist-Vergleich und X
Terminprognose
Dokumentation, Teilphasenabschluss Transparepte und Nachpriifbare Abrechnungen Mitarbeit Vertrage mit Unternehmern und Lieferanten X
der BU-Leistungen
Schlussabrechnung BU Aufstellen, Nachpriifen und Bereinigen der Schlussabrechnung X
Abnahmeprotokolle Priifprotokolle X
Sicherheitsleistungen BU - Garantieschein Abnahmeprotokolle und Mangellisten X
Dokumente, Sicherheitsleistungen der Unternehmer (Garantiescheine) X
4.3.53 Inbetriebnahme, Oraanisation
Abschluss 9
Beschrieb und Visualisierung Dokumentation der Mangelbeseitigung Anzeige von Méangel nach der Bauabnahme Erbringen von Lelstu.!']gen nach der Bauabnahme und der Behebung der X
dort festgestellten Mangel
|Abnahme der Beseitigung der Mangel Prifen Vorschlag zur Behebung der Mangel durch BU X
Kosten, Finanzierung Kreditabrechnung ’Projektabschluss / Kreditabrechnung
Erstellen der Kreditabrechnung
Termine Terminplan fiir die Mangebehebung Erstellen des Terminplans fiir die Mangelbehebung X
Dokumentation, Teilphasenabschluss Bauwerksdokumentation Abgabe Prif- und Inbetriebnahmeprotokolle an Betrieb Archivieren der Bauwerksakten und plne in gebrauchsfahiger Form wahrend X
10 Jahren ab Beendigung des Auftrags
4.3. Total
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