
Energie Wasser Bern 
CC WTO 
Monbijoustrasse 11, Postfach, 3001 Bern 
Telefon +41 31 321 31 11, www.ewb.ch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

729_Rahmenvertrag Ingenieur-
leistungen Transformatoren-
stationen (TS)  

  _________________________  
 

 Leistungsbeschrieb 
 (Offenes Verfahren) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Energie Wasser Bern 
729_Rahmenvertrag Ingenieurleistungen Transformatorenstationen (TS) 

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Allgemeines ............................................................................................................................... 4 

1.1. Auftraggeberin ....................................................................................................................... 4 

1.2. Organisation .......................................................................................................................... 4 

1.3. Ausgangslage ........................................................................................................................ 4 

1.4. Beauftragung von Leistungen ab Rahmenvertrag (Leistungsabruf) ....................................... 4 

1.5. Ziel ......................................................................................................................................... 5 

1.6. Ort .......................................................................................................................................... 5 

1.7. Termine.................................................................................................................................. 5 

2. Beschreibung der Projekte und Aufgaben ................................................................................. 5 

2.1. Leistungen ewb ...................................................................................................................... 7 

2.2. Umfang und Inhalt.................................................................................................................. 7 

2.3. Koordination ........................................................................................................................... 7 

2.4. Leistungsumfang.................................................................................................................... 7 

2.5. Bauliche Zustandsaufnahmen ................................................................................................ 7 

3. Honorierung ............................................................................................................................... 7 

3.1. Honorierungsart ..................................................................................................................... 7 

4.1. Nachträge .............................................................................................................................. 8 

5.1. Nebenkosten .......................................................................................................................... 8 

6.1. Teuerung ............................................................................................................................... 8 

 
  



Energie Wasser Bern 
729_Rahmenvertrag Ingenieurleistungen Transformatorenstationen (TS) 

Abkürzungen 

Abkürzung Definition 

AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen 

E Elektrizität 

EK Eignungskriterien 

ewb Energie Wasser Bern 

simap Internet-Plattform, auf welcher Bund, Kantone und Gemeinden ihre Ausschreibun-
gen im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens publizieren können 
(www.simap.ch) 

STD Stunden 
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1. Allgemeines 

1.1. Auftraggeberin 

Energie Wasser Bern (ewb) ist ein selbständiges, öffentlich-rechtliches Unternehmen der 
Gemeinde Bern und stellt die Versorgung der Stadt Bern und der umliegenden Gemeinden 
mit Strom, Erdgas, Biogas, Fernwärme und Wasser sicher, verwertet den Abfall zu Ener-
gie, bietet Dienstleistungen im Bereich der Elektro- und Erdgasmobilität an und baut in der 
Stadt Bern das Glasfasernetz. 

Weitere Informationen zur Auftraggeberin finden Sie unter https://www.ewb.ch/. 

1.2. Organisation 

Im Rahmen des Auftrags ist bei der Auftraggeberin die folgende Organisation vorgesehen: 

 Das Projekt Sanierung TS ist eine Teilprojekt des Gesamtprojekts Instandhaltung 
Netzinfrastruktur und die relevanten Termin- und Finanzentscheide werden durch 
den Projektausschuss des Gesamtprojekts gefällt. 

 Leitung und Verwaltung des Rahmenvertrags und der Beauftragung erfolgen durch 
Martin Rindlisbacher (GPL Sanierung Trafostationen ewb). 

 Entsprechend den Anforderungen und der Art der Objekte wird die Leitung der ver-
schiedenen Projekte unterschiedlichen Projektleitern der ewb anvertraut, die primäre 
Kontaktperson ist M. Rindlisbacher. 

1.3. Ausgangslage 

Im Zusammenhang mit dieser Submission sollen insgesamt 2 Rahmenverträge (Dokument 
A5) über folgende Leistungen abgeschlossen werden.  

Projektierung Sanierung Trafostationen ewb 

Beauftragt werden die zwei bestplatzierten Anbieter, (Abschluss von zwei separaten Rah-
menverträgen). Die Laufzeit der beiden Rahmenverträge beträgt je 4 Jahre (01.08.2022 bis 
31.07.2026 = 16'800 STD total) mit je einer Option auf Verlängerung der Laufzeit um insge-
samt 1 Jahr (01.08.2026 bis 31.07.2027, 4'200 STD total). 

Es ist vorgesehen pro Jahr ca. 30 Trafostationen zu projektieren. Diese sollen mit internen 
Ressourcen und mit den exteren Partnern bearbeitet werden. Dies bedeutet, dass ein Rah-
menvertragspartner ca. 15 Trafostationen pro Jahr umsetzen wird. Diese Kapazitäten sind 
sicherzustellen. 

Das gesamte Stundenvolumen, welches aufgrund der beiden Rahmenverträge vergeben 
werden soll, beträgt 16'800 STD (exkl. Optionen). 

Für die Option «SIA Phase 21» wird eine Stundenzahl von 10'800 STD ausgeschrieben. 

Für die Option «Vertragsverlängerung» wird eine Stundenzahl von 4'200 Stunden berechnet.  

Die Stunden (exkl. Option Verlängerung) werden unter den zwei bestplatzierten Anbietern, 
mit denen es zum Vertragsabschluss kommt, wie folgt aufgeteilt: 

Anbieter 1: 8’400 STD plus 5’400 STD (Phase 21) als Option = 13’800 STD total 
Anbieter 2: 8’400 STD plus 5’400 STD (Phase 21) als Option = 13’800 STD total 

1.4. Beauftragung von Leistungen ab Rahmenvertrag (Leistungsabruf) 

Die Zuschlagsempfänger haben keinen Anspruch auf eine bestimmte Anzahl beauftragter 
Stunden bzw. Sanierungsprojekte. ewb behält sich vor, die angegebenen Volumina teil-
weise oder gar nicht abzurufen. Die Leistungen werden nach Bedarf in Anspruch genom-
men. 

https://www.ewb.ch/
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ewb stellt per E-Mail eine Anfrage an die Beauftragte und äussert sich darin über Art und 
Umfang der Leistung sowie zu den Meilensteinen des Projektes. 

Die Beauftragte bestätigt innert drei Arbeitstagen den Eingang der Anfrage und stellt all-
fällige Fragen dazu. Danach reicht die Beauftragte, innert zehn Arbeitstagen ein entspre-
chendes Angebot gemäss den Bedingungen des vorliegenden Rahmenvertrages ein und 
teilt den voraussichtlichen Aufwand sowie das eingesetzte Personal mit. Allfällige Ange-
botsverbesserungen haben innerhalb von 3 Tagen zu erfolgen. Danach erfolgt der kon-
krete Auftrag mit dem KBOB Planervertrag.  

Sollte der angefragte Rahmenvertragspartner nicht das vollständige Arbeitspaket bearbei-
ten können (z.B. aus Kapazitätsgründen) wird der nächstplatzierte Rahmenvertragspartner 
für ein Angebot angefragt. Der Rahmenvertragspartner muss jedoch nachweisen können, 
dass er ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stellen kann, um 15 Trafostationen jährlich 
projektieren zu können (gemäss den Phasen 3-5, optional Phase 2 gemäss der SIA 
103/2020 Ordnung für Leistungen Honoarare der Bauingeneurinnen und Bauingeneure) 

Der Rahmenvertragspartner verpflichtet sich, ewb zur Verfügung zu stehen, den 
A6_KBOB-Planervertrag von ewb zu akzeptieren und vertrags- und weisungsgemäss ab-
zuwickeln. 

1.5. Ziel 

Ziel ist der Abschluss von insgesamt 2 Rahmenverträgen über die Erbringung von Auf-
tragsleistungen mit den entsprechenden Schlüsselpersonen. Dabei handelt es sich in der 
Regel um kleinere bis mittelgrosse Aufträge (bis ca. CHF 0.4 Mio. Investitionssumme). 

1.6. Ort 

Alle Objekte befinden sich im Versorgungsgebiet von ewb. Das Versorgungsgebiet ist unter 
https://www.ewb.ch/versorgungsgebiet ersichtlich. 

1.7. Termine 

Die Termine für die Ausführung hängen von den Bedürfnissen von ewb während der Lauf-
zeit des Rahmenvertrages ab. Es ist vorgesehen, die Leistungen ab August 2022 zu beauf-
tragen. 

2. Beschreibung der Projekte und Aufgaben 

 
Projektstand 
 
Der schlechte Zustand der Transformatorenstationen sowie das Nichteinhalten der NISV 
führen dazu, dass die 600 Transformatorenstationen teilweise (400 ewb-eigene Netzstatio-
nen sowie 200 Kundenstationen) saniert werden müssen.  
 
Viele der Trafostationen der ewb befinden sich am Ende ihres Lebenszyklus. Dies bedeu-
tet, dass sich die Chance von Ausfällen erhöht, was zum einen wirtschaftliche Schäden, 
aber auch Personenschäden mit sich ziehen kann. 
 
Die Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) ist seit 
01.02.2000 in Kraft. Ewb ist daher verpflichtet, NISV-kritische Trafostationen zu sanieren. 
Ebenso sind aufgrund der Personensicherheit die offenen, nicht berührungssicheren Tra-
fostationen zu sanieren.  
 
Auftrag 
 

https://www.ewb.ch/versorgungsgebiet
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Der Auftrag beinhaltet die Projektierung (SIA Phasen 3 – 5; optional SIA Phase 2) von Sa-
nierungsprojekten für Trafostationen. Für die Sanierung sind die Trafostationen in folgende 
Kategorien eingeteilt: 
 

- Sanierung Trafostationen als Einzelprojekt 
Aufgrund des aufgestauten Unterhalts muss ein beschleunigter Sanierungsprozess 
von Trafostationen umgesetzt werden. Die beschleunigte Sanierung erfolgt primär 
im Rahmen von Einzelsanierungen. 
 

- Sanierung Trafostationen in ordentlichen Projekten 
Unter ordentlichen Projekten versteht man Trafostationen, die innerhalb eines Peri-
meters für die Sanierung von Werkleitungen liegen. Solche Trafostationen werden 
bei Bedarf im Rahmen der ordentlichen Projekte ebenfalls saniert. Die Planung, 
Projektierung und Ausführung dieser Trafostationen erfolgt innerhalb des Werklei-
tungsprojektes zu besagtem Perimeter. 
 

- Sanierung von Kundenstationen 
Ewb hat mit Kunden betr. der Trafostation einen Vertrag abgeschlossen. Dieser 
Vertrag regelt das Eigentum sowie den Betrieb und Instandhaltung. Aufgrund des 
Alters und der NIS-Vorschriften ist dem Eigentümer der Anlagen von ewb der Sa-
nierungsbedarf aufzuzeigen, wenn dieser nicht von Seiten des Eigentümers an ewb 
herangetragen wird. Der Kundenkontakt und allgemeine Abklärungen stellt der Be-
reich M sicher. Dabei ist zu prüfen, ob eine Übernahme der Trafostation durch ewb 
Sinn macht. Im Grundsatz will ewb diese Trafostationen ins Eigentum übernehmen 
und den Kunden an Netzebene 7 erschliessen mit entsprechendem Netznutzungs-
entgelt. Falls eine Übernahme nicht zustande kommt, ist ein neuer Vertrag dahinge-
hend zu gestalten, dass ewb für ihre Aufwände für Betrieb und Instandhaltung min-
destens zu 100% abgegolten sind.  
Sobald Einigkeit mit dem Kunden herrscht, wird die notwendige Sanierung oder al-
lenfalls der Rückbau im Projekt übernommen und bis zum Abschluss der Realisie-
rung begleitet werden. Vorgesehen ist, dass diese Kategorie primär von ewb Mitar-
beitenten begleitet werden. 

 
Aktuell ist vorgesehen, dass pro Jahr insgesamt ca. 30 Trafostationen saniert werden. Im 
Jahr 2020/21 wurde ein Pilotprojekt für die Projektierung der Trafoanlagen erarbeitet und 
die Rahmenbedingungen evaluiert. 
 
Erwartet wird eine normengerechte, wirtschaftliche Projektierung der Trafostationen. Be-
sonderen Wert legt ewb dabei auf: 

 Hohe Kompetenz bei der Erarbeitung von Bewilligungsdossiers z.H. Eidgenössi-
sches Starkstrominspektorat ESTI. 

 Sorgfältiger Umgang mit externen Liegenschaftseigentümern, da viele ewb Anlagen 
in Fremdliegenschaften installiert sind.Eine durchgängige Einhaltung der relevanten 
Normen bzgl. Starkstrom und NISV 

 Die Berücksichtigung sämtlicher Randbedingungen, welche sich aus der örtlichen 
Lage des Vorhabens ergeben. 

 Sorgfältige Baustellenplanung, um die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung mög-
lichst gering zu halten. 

 Einbezug der ewb-internen Anspruchsgruppen (Betrieb, Verkauf, Montage). 
 
Aufgrund der neuen Verordnung 407.0720 des ESTI müssen in ca. 400 Trafostationen die 
Lastschaltleisten der Trafoabgänge ausgewechselt werden. Dies erfolgt in diesen Traforst-
ationen unabhängig von den Sanierungsprojekten. 
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2.1. Leistungen ewb 

Die Leistungen ewb beinhalten unter anderem: 

- Projektleitung bzw. Oberbauleitung 
- Vergabe der Arbeiten inkl. Auftragserteilung  
- Kreditgenehmigung 
- Auslösung der jeweiligen SIA-Phasen 
- Festlegung der Projektorganisation mit internen und externen Beteiligten inkl. der Ent-

scheidkompetenzen 
- Genehmigung der Projektdokumente pro Phase 

2.2. Umfang und Inhalt 

2.2.1 Übersicht Teilphasen 

Umfang und Inhalt der Leistungen werden zu Beginn jedes Projektes vereinbart. Die gefor-
derten Leistungen entsprechen der Ordnung für Leistungen und Honorare der Haustech-
nikingenieurinnen und Haustechnikingenieure SIA 108, gültig ab 2020-01-01 sowie sowie 
der SIA 103 Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingeni-
eure. 
 

2.2.2 Leistungstabellen 

Die Leistungstabelle mit ewb-spezifischen Leistungen des Ingenieurs nach der Ordnung für 
Leistungen und Honorare der Haustechnikingenieurinnen und Haustechnikingenieure SIA 
108, gültig ab 2020-01-01, liegen dieser Submission bei (Dokument B2). Die Grundleistun-
gen sind Bestandteil dieses Angebotes. Die besonders zu vereinbarenden Leistungen wer-
den von Fall zu Fall beauftragt. 

2.3. Koordination 

Der Beauftragte ist für die ordnungsgemässe Koordination im einzelnen Projekt verantwort-
lich. Er gewährleistet die Koordination aller am Projekt Beteiligten und stellt sämtliche Do-
kumente und Informationen bereit, die zur Erfüllung der Aufgaben der übrigen Projektbetei-
ligten erforderlich sind. Eine proaktive Kommunikation zum Auftraggeber ist Pflicht. 

Diese Koordinationsleistungen sind in den Stundenschätzungen für die einzelnen Projekte 
zu berücksichtigen. 

2.4. Leistungsumfang 

Das für die Dauer des Auftrags geschätzte Leistungsvolumen ist im Preisblatt / Honorarta-
belle (Dokument C1) dieser Submission angegeben. 

2.5. Bauliche Zustandsaufnahmen 

Vorgelagert zur Projektierung erfolgt die bauliche Zustandsaufnahme der Trafostationen im 
Rahmen eines separaten Mandats. Sofern der Bauzustand neben der technischen Sanie-
rung der Trafostationen auch eine bauliche Sanierung erfordert werden die Leistungen in 
der Umsetzung berücksichtigt. Die Angaben zur baulichen Sanierung werden bauseites 
durch den zuständigen Bauingenieur beigebracht. 

3. Honorierung 

3.1. Honorierungsart 

4. Gemäss Regelung im Rahmenvertrag. 
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4.1. Nachträge 

5. Gemäss Regelung im Rahmenvertrag. 

5.1. Nebenkosten 

6. Gemäss Regelung im Rahmenvertrag. 

6.1. Teuerung 

Gemäss Regelung im Rahmenvertrag. 


