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DOCUMENTS REMIS A CHAQUE SOUMISSIONNAIRE : consultables et téléchargeables sur le site
http://www.simap.ch ou par courrier ou courriel en format pdf.

A EIEEL A annexer dans
Nr . Actions du dans ,
Nom de lI'annexe S . , I’enveloppe
Annexe soumissionnaire | I’enveloppe e
i Soumission
Attestation
00 Al - Dossier d'appel d'offre Pour Information
B1 - Dossier d'appel d'offre A nous retpurner X
01 remplie
B1 - Attestations telles que
. A nous retourner X
demandées dans le document
. . A nous retourner
02a Cahier des Charges — Sous Projet 1 remplie X
02b Cahier des Charges — Sous Projet 2 A nous ret_ourner X
remplie
A apposer
obligatoirement
Etiquette d'attestation sur I'enveloppe
contenant les
03 attestations
A apposer
Etiquette de soumission obl|qat0|rement
sur I'enveloppe
contenant l'offre
04 Références des personnes clés A nous retourner X
remplie
05 Références du bureau A nous retgurner X
remplie
06 Rapport Avant-Projet Chaufferie Pour information
07 Rapport Projet CVE MCR Pour information

AUTRES INFORMATIONS ACCESSIBLES SUR UN SITE INTERNET :

www.simap.ch (sous la rubrique « Informations Association simap.ch », page du canton de Genéve
Loi et Reglement sur les marchés publics)

www.simap.ch (page du canton de Genéve, téléchargement des documents d’appel d’offres)
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Date de la publication officielle 19.04.2022
Délai pour le depc_)t des questions des candidats 29.04.2022
(sur le site www.simap.ch)

Delal'pour Ie'depot des dossier (le cachet postal 30.05.2022
ne fait pas foi)

Date envisagée pour la décision d’adjudication 08.07.2022
Date envisagée pour la signature du contrat et le 02.08.2022

démarrage du mandat

1 APTITUDES / COMPETENCES REQUISES

L'OCBA organise un appel d’offre en procédure ouverte internationale a un tour pour le projet :
Prestation d’Architecte et Gestion et Direction de Travaux pour la rénovation technique sur

le site de college Calvin, Rue Théodore De-Béze 2-4, 1206 Geneve.

1.1 Type de mandataires recherché et aptitudes particuliéres

La procédure est ouverte a tous les architectes établis en Suisse ou dans un état signataire
de l'accord OMC sur les marchés publics, qui offre la réciprocité aux mandataires suisses,

pour autant qu’ils remplissent 'une des deux conditions suivantes :

e étre porteur, a la date d'inscription a la présente procédure, d'un dipléme des Ecoles
Polytechniques Fédérales de Lausanne et de Zurich (EPF), des Hautes Ecoles
Spécialisées (HES ou ETS) de '’Académie d’architecture de Mendrisio, ou d’un dipléme

étranger bénéficiant de I'équivalence ;

e é&tre inscrit, a la date d’inscription a la présente procédure, dans un registre
professionnel : Registre des architectes et ingénieurs A ou B du REG (Fondation suisse
des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens), MPQ (Mandataires

Professionnels Qualifiés) ou dans un registre équivalent.

1.2 Références du candidat

L’offre du candidat qui répond seul ou pilote d’'un groupement de mandataires le cas échant

doit répondre aux conditions suivantes :

e Bureau de mandataire spécialisé dans I'Architecture et dans la gestion et direction de
travaux, sur des projets d’infrastructures dans un ou plusieurs de ces domaines :

rénovation de batiments, rénovations énergétiques, sites en exploitation.
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Références bureau :

Le bureau de mandataire présentera obligatoirement 3 (trois) références de prestations
équivalentes, réalisées au cours des 10 (dix) derniéres années.

Dans le cas d’'un consortium, le pool de mandataires devra présenter 3 (trois) références de
prestations équivalentes, réalisées au cours des 10 (dix) derniéres années. Au moins une
référence par membre du pool est requise.

Références personnes clés :

Le candidat présentera obligatoirement 3 (trois) références de prestations équivalentes, par
fonction clé, réalisées au cours des dix (10) derniéres années. A savoir :

- 3 (trois) références pour « I'Architecte » titulaire

- 3 (trois) références pour « I'Architecte » suppléant

- 3 (trois) références pour « Le Directeur de Travaux » titulaire

- 3 (trois) références pour « Le Directeur de Travaux » suppléant

Les références d’'une personne clé peuvent étre identique pour plusieurs fonctions clé.

Au travers de I'ensemble des références présentées (de maniere cumulative et non pour
chacune des références) le candidat démontre avoir réalisé :

e Au moins 100 jours (800h) de prestations achevées.
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2 INFORMATIONS GENERALES

2.1 Nom et adresse de ’adjudicateur

ETAT DE GENEVE

Département des Infrastructures - (DI)
Office cantonal des batiments — OCBA

Boulevard Saint Georges, 16
Case postale 32
1211 Genéve 8

2.2 Nature et importance du marché

2.2.1 Nature de 'engagement contractuel

Les prestations seront rémunérées sur la base d’'un montant forfaitaire par sous-projet,
selon cahiers des charges correspondants.

Ce mandat d’Architecte et Gestion et Direction de Travaux est prévu entre 2022 et 2023.

2.2.2 Objet du mandat

Le mandat porte sur les prestations d’Architecte et de Gestion et de Direction de travaux,
pour la rénovation des installations techniques de production de chauffage et de ventilation,
ainsi que les installations MCR, sanitaire et électriques liées, du Collége Calvin.

2.2.3 Descriptif du projet « Collége Calvin »

Les informations concernant le site college Calvin sont les suivantes :

- Adresse du site : Rue Théodore De-Béze 2-4, 1206 Geneve
- N° de cadastre : 21:5997
- Béatiment appartenant a I'Etat de Genéve et affecté a l'instruction publique
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Le site du college Calvin est un complexe de 5 batiments, appartenant a 'OCBA, situé
entre la vieille ville de Genéve et la Place de Rive. Les locaux possedent des affectations
différentes : salles de cours / conférence, locaux informatiques, bureaux administratifs,
locaux scientifiques d’expérimentation, cafétéria, salle de sport, garages a vélos et zones
de stockage.

Le site est étendu et occupé (lieu d’apprentissage), la planification des travaux devra tenir
compte de ces éléments, ainsi que des besoins spécifiques des utilisateurs. Il faudra limiter
au maximum l'entrave a I'exploitation du site. Des travaux pourraient étre envisagés
pendant les vacances scolaires ou en dehors des heures d’exploitation du site, selon les
zones concernées.

L’opération est divisée en deux sous-projets, a réaliser dans le méme calendrier :
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Sous-Projet 1:

Production de Chaleur
La production de chaleur est assurée par 3 chaudiéres fonctionnant au mazout :

Chaudiere Puissance [kW] Année
N°1 — Ygnis Bicombustible Gaz / Mazout 700 1984
N°2 — Ygnis 480 1984
N°3 — De Dietrich 480 2004

Ces installations sont arrivées en fin de vie technico-économique (durée d’amortissement
dépassée). En conséquence, les 3 chaudiéres a mazout seront démontées pour étre
remplacées par deux chaudiéres a gaz a condensation. Le conduit de cheminée existant
doit étre adapté a la condensation et aux nouvelles températures de fumée.

Pour le chauffage du batiment, en plus des chaudiéres, une PAC eau/eau intérieure, avec
un aéro-refroidisseur placé en toiture, sera installée. La PAC produira la chaleur
uniquement lorsque la température extérieure est positive. Un raccordement hydraulique
de la PAC a des accumulateurs tampon de 4'000 litres sera mis en place.

En supplément, des panneaux solaires hybrides, recouvrant la toiture des batiments EST,
produiront de I'électricité et de la chaleur pour le chauffage des batiments.

Actuellement, le stockage du mazout est fait dans une citerne, de capacité maximale
125’000 litres. Elle sera mise hors service et le mazout restant (env. 113’000 litres) sera
évacué.

Distribution hydraulique
Dans la chaufferie, 3 vases d’expansion sont présents : 2 de 300 litres et un de 100L. Les 2
plus grands vases seront remplacés.

Eau chaude sanitaire

Les chaudiéres, citées au-dessus, produisent 'ECS via un échangeur avec une double
pompe et une vanne 3 voies mélangeuse. Cette installation sera remplacée par un chauffe-
eau thermodynamique de 400 litres.

Echangeurs en sous stations

Il y a 2 sous stations : une dans le batiment NORD et une dans le batiment AULA. Dans
celle du batiment NORD, il y a 2 échangeurs datant de 1991 et sont en bon état. Dans la
sous station d’AULA, un échangeur de 495kW est installé. Cet échangeur est largement
surdimensionné par rapport aux besoins. Ces installations ne seront pas remplacées.

Electricité
Le tableau électrique de régulation a été mis en service en 2005. Le nouveau tableau sera
posé par I'entreprise de chauffage et les raccordements faits par I'entreprise d’électricité.

Génie civil

Pour mettre en place I'aéro-refroidisseur, une structure métallique est nécessaire entre les
deux batiments est Hodler et Dalcroze. Son emplacement est visible sur l'annexe
06_Rapport Avant-Projet Chaufferie.
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Dans le but de pouvoir mieux appréhender le projet, le rapport de projet est annexé au
dossier d’appel d’offre :
- 06_Rapport Avant-Projet Chaufferie

Sous-Projet 2:

Assainissement Ventilation

Actuellement, les deux batiments EST comportent 5 locaux de ventilation avec plusieurs
monoblocs de ventilations dans chacun d’eux. Parmi ces 5 locaux, 4 feront 'objet du projet
assainissement (le 5°™¢ étant récent). Les travaux prévus consistent a rénover l'intégralité
des monoblocs (avec pompes et vannes). Seuls les caissons des monoblocs seront
conserves.

Concernant les équipements de chauffage, les pompes de circulation pour les batteries de
chauffage des monoblocs de ventilation seront démontées. Ceci comprend également les
circulateurs, les vannes 3 voies, les expansions ainsi que les vannes d’arrét.

Des particularités concernant les locaux sont a prendre en compte et sont mentionnées
dans le rapport de projet, 07_Rapport Projet CVE MCR. Notamment, des travaux
d’isolation des installations techniques dans les combles cafétéria sont prévues.

Pour les installations MCR, des tableaux neufs « régulation » permettront de régler chaque
monobloc pour un fonctionnement optimal. L'ensemble des installations périphériques
existantes seront rénovées. Les raccordements électriqgues des équipements CVC-MCR
seront également rénovés.

En plus des travaux d’assainissement, un systéme de supervision sera mis en place. Les
données seront centralisées.

Des compteurs d’énergie sont prévus sur toutes les récupérations de chaleur hydrauliques
et électriques de chaque monobloc.

Par la méme occasion, les installations électriques du local ventilation dans les combles de
la cafétéria seront rénovees :

- Remplacement des 5 luminaires.

- Remplacement du tableau divisionnaire et de son alimentation.

- Adaptation de la détection incendie existante aux asservissements CVCS

Dans le but de pouvoir mieux appréhender le projet, le rapport de projet est annexé au
dossier d’appel d’offre :
- 07_Rapport Projet CVE MCR
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2.2.4 Programme

Les études, Autorisations de construire et appels d’offres seront réalisés jusqu’a fin 2022 et
les travaux débuteront en 2023. Des travaux préparatoires (dépollution) pourraient étre
engageés en 2022.

Il est a noter qu’en raison de conditions particuliéres possibles (Covid-19 par exemple) et
des conséquences sur la tenue des chantiers dans les batiments, 'ensemble du calendrier
pourrait étre décalé sans que celui-ci puisse faire I'objet de revendication financiére de la
part du mandataire.

2.2.5 Colt estimé de |'opération

L'enveloppe globale pour la remise en conformité CVCSER du site Calvin est de 2,595
MCHF Hors Taxes répartis ainsi :

- Sous-Projet n°1 :
o Installations techniques Chaufferie : 1'080°000 CHF HT.
o L'enveloppe globale comprend 50% de machineries, qui ne doivent pas étre, en
totalité, pris en compte pour le calcul du montant donnant droit aux honoraires.
o En supplément des installations techniques, des travaux induits s’ajoutent pour un
montant d’environ 200'000 CHF HT.
o Les travaux induits du sous projet n°1 représentent :
= Magonnerie
* Diagnostics polluants et décontamination
= Honoraires spécialistes
= Dispositions spéciales de protection incendie a définir (compartimentages,
cloisonnements, cheminements, acces)
= Les dispositions transitoires particulieres durant l'interruption de service
pendant les travaux

- Sous-Projet n°2 :
o CVCR:910000 CHF HT.
o Electricité : 205'000 CHF HT.
o L'enveloppe globale comprend 50% de machineries, qui ne doivent pas étre, en
totalité, pris en compte pour le calcul du montant donnant droit aux honoraires.
o En supplément des installations techniques, des travaux induits s’ajoutent pour un
montant d’environ 200'000 CHF HT.
o Les travaux induits du sous projet n°2 sont définis ci-dessous :
* Maconnerie
» Diagnostics polluants et décontamination
» Honoraires spécialistes
» Dispositions spéciales de protection incendie a définir (compartimentages,
cloisonnements, cheminements, acces)
» Les dispositions transitoires particulieres durant l'interruption de service
pendant les travaux
» Trappe d'accés du local ventilation dans les combles de la cafétéria/cuisine.
*» Prise d'air neuf en toiture du local ventilation dans les combles de la
cafétéria/cuisine.
» Dispositions spéciales acoustiques a définir
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2.2.6 Organisation de I’équipe projet

Dans ce projet, le mandat « Architecte et Gestion et Direction de Travaux » comprendra les
fonctions de « Direction Générale du Projet », de « Direction de Travaux », et de «
Mandataire Principal Architecte » sous la forme de 'organigramme suivant :

Responsable de Projets
OCBA - DI

OCBA - Direction Infrastructure

Cadrage stratégique du besoin

Chefs de Projets - DRT
Architectes - DRT

Service Juridigue

Architectes - DCO
Ingénieurs - DIE

Experts Externes
Gestion de I'exploitation
Utilisateurs
Expression des besoins et contraintes

Service Achat et
Contractualisation

Stratégie Administrative

et Financiére

Contrdleur de

Délégation Opérationnelle

Gestion

Architecte et Direction de

Travaux

Ingénieur Protection
Incendie

Expert Diagnostic

Ingenieur Civil Ingénieurs CVC-S-E-R Palluants {uniq. pilotage)

Entreprises

- Le Responsable de Projets OCBA, représentant le maitre d’ouvrage, assume la
responsabilité du mandant et prend les décisions de son champ d’expertise et de
compétence administrative dans une posture de « Direction de Projet ». Il prend
l'ensemble des décisions stratégiques relatives aux objectifs Qualité Codts Délais

(QCD).
- Le Directeur des Travaux conduit, coordonne et surveille 'exécution des travaux.

- L’Architecte assume la fonction de « Direction Générale du Projet ». Il assume la
responsabilité opérationnelle des objectifs QCD. Il prend aussi en charge la gestion des
prestations administratives relatives aux engagements contractuels de toutes les
parties prenantes et réalise les taches inhérentes aux procédures de marchés publics
(production des DAO hors piéces techniques et suivi des procédures), de suivi de la
planification temporelle et financiére en s’appuyant sur les données qui lui sont
délivrées par les mandataires bureaux d’ingénieurs. Il établit la gestion de projet avec le
Responsable de projet. Aucunes démarches avec I'Office du Patrimoine et des Sites
(OPS) n’ont été entreprises. Elles sont a exécuter par I'architecte.

- Les Mandataires bureaux d’ingénieurs spécialistes assument la responsabilité
technique des études et du suivi de réalisation et de la réception des travaux en tant
gue professionnel spécialisé au sens de la SIA. Ces mandataires élaborent les pieces
techniques des dossiers d’appel d’offres de réalisation.
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- L’Expert diagnostic polluants est mandaté directement par le maitre d’'ouvrage dans
ce présent mandat. L’architecte aura un réle de pilotage et coordination de ce
mandataire, ainsi que des travaux qui lui incombent. A noter qu’aucun diagnostic n’'a
été effectué pour le moment.

L’organigramme, ci-dessus, présente les relations fonctionnelles entre les parties prenantes
de ce projet porté par la DIE.

Le Responsable de Projet garde la responsabilité entiere des décisions stratégiques, en
particulier celles relatives au cadrage des projets en lien avec les besoins des utilisateurs,
la stratégie de 'OCBA et le cadre de contrainte. Il prend aussi les décisions directement en
lien avec les aspects techniques de l'ouvrage a réaliser en collaboration avec les
ingénieurs ou architectes spécialistes internes de 'OCBA et les autres parties prenantes
impliquées (DIE, DCO, DRT, instances...). Il prend enfin les décisions d’ordre juridique et
financiére en collaboration avec les services administratifs internes a ’OCBA.
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3 CONDITIONS DE PARTICIPATION

3.1 Délai pour laremise des offres

Les offres doivent parvenir au plus tard le : 30.05.2022
Aupreés de

Département des infrastructures
Office cantonal des batiments

Par |la poste :
Case Postale 32, 1211 Genéeve 8

Ou
En personne :

Saint Georges Center
Boulevard Saint Georges, 16 — 1205 Genéve

Horaires d’ouverture de la réception de I'office cantonal des batiments

Du lundi au vendredi
Matin : de 8h30 a 12h00
Apres-midi : de 14h00 a 16h30

Les attestations seront remises en méme temps que les offres mais sous pli fermé
séparé, muni des étiquettes jointes en annexe.

Dossier expédié par la poste : le candidat supportera a part entiere les conséquences

résultant d’'un retard d’acheminement. En effet, tout dossier qui parviendra hors délai sera
rigoureusement refusé, sans recours possible du concurrent.

3.2 Présentation de |'offre

Le soumissionnaire doit déposer son dossier sous forme papier en un exemplaire ainsi
qu’en format électronique sur une Clé USB jointe aux documents de l'offre, avec un
contenu identique (contenu de [I'enveloppe « Attestations» ET de I'enveloppe
« Soumission »), a placer dans I'enveloppe « Soumission ».

Les deux formats seront indifféeremment utilisés pour procéder a I'évaluation des offres. I
ne sera effectué aucun contréle pour vérifier que les informations délivrées dans les deux
formats délivrés sont strictement identiques.

Il est de I'entiére et unique responsabilité du candidat de veiller a ce que les informations
délivrées dans son offre aux deux formats (papier et électronique) soient identiques en
guantité, en fond et en forme.
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Le candidat devra respecter strictement la forme et le contenu demandés par
'adjudicateur. Si un nombre de pages maximum est requis, I'adjudicateur ne prendra pas
en considération les informations des pages surnuméraires. Une page A4 est considérée
uniquement recto. Toutefois, si plusieurs pages A4 sont requises au maximum, le candidat
peut les présenter recto-verso.

Tous les cartons et enveloppes contenant le dossier doivent étre munis de ['étiquette en
annexe.

3.3 Recevabilité de I'offre

L’adjudicateur ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui respectent
les conditions de participation, & savoir les dossiers qui :

e sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et a I'adresse fixée ;

e sontvalidés par le paiement de I'émolument, le cas échéant;

e proviennent d’un candidat dont le siége social se trouve dans un pays qui offre la
pleine réciprocité aux candidats suisses en matiere d’accés a leurs marchés publics (dans
le cas de procédures soumises a I'’Accord du GATT / OMC (AMP) sur les marchés publics

du 15.04.94 et a I'Accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés publics entre la
Suisse et la Communauté européenne, entré en vigueur le ler juin 2002).

3.4 Inscription et demande du dossier

Le dossier est téléchargeable sur le site Internet SIMAP.CH.

3.5 Emolument d’inscription et/ou frais de dossier

L’adjudicateur n’a fixé aucun émolument d’inscription ni frais de dossier.

3.6 Motifs d’exclusion

Une fois la recevabilité du dossier vérifiée, I'adjudicateur procédera a une vérification plus
approfondie sur les aspects suivants :

le dossier est présenté dans une des langues exigées par I'adjudicateur ;

o e dossier est rempli complétement selon les indications de I'adjudicateur ;
le dossier est signé et daté par la ou les personnes responsables du dossier de
candidature.

Outre les motifs de non-recevabilité de son dossier et s’il n’a pas été exclu de la procédure
suite a la vérification des éléments ci-dessus, un candidat sera également exclu de la
procédure s’il trompe ou cherche a tromper intentionnellement I'adjudicateur en déposant
des documents faux ou erronés, en fournissant des informations caduques ou
mensongeres, en proposant des preuves falsifiées ou non certifiées officiellement et s'il a
modifié les bases d’un document remis via un support électronique (disquette, CD-ROM,
site internet, etc.) ou sous forme papier. Pour le surplus, d’autres motifs d’exclusion figurant
dans la législation cantonale ou qui ont été admis dans le cadre d’'une commission
consultative extra-parlementaire, peuvent étre invoqués par I'adjudicateur.
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3.7 Conflit d’intérét

Aucun candidat, membre, associé ou sous-traitant ne doit se trouver en situation de conflit
d’'intérét avec des membres du comité d’évaluation. Un conflit d'intérét est déterminé
notamment par le fait qu’un bureau ou un collaborateur, ainsi qu’un associé est en relation
d’affaire ou posséde un lien de parenté avec un des membres du comité d’évaluation.

3.8 Incompatibilité

Sous réserve de la décision prise par I'adjudicateur de I'exclure d’office de la procédure, la
personne ou le bureau qui a réalisé une prestation particuliére, avant le lancement de la
procédure, peut y participer pour autant que cette prestation :

e était limitée dans le temps et est achevée au moment du lancement de la procédure ;

¢ ne touche pas l'organisation de la procédure ou I'élaboration du cahier des charges ;

e ne fait pas partie du marché mis en concurrence (expertise, étude de faisabilité, étude
d’'impact).

Liste des personnes, entreprises ou bureaux pré-impligués qui ne sont pas autorisés a
participer a la procédure selon les conditions précitées :

Nom de la personne, de I’entreprise ou du

Type de prestation

bureau
Bureau d’appui a Maitrise d’Ouvrage pour
MDS Project Management & Engineering lappel doffres Architectes et Gestion et
Direction de Travaux
Atelier Oleg Calame Expert Externe Architecte

BG Ingénieurs Conseils SA

Etude CVSE phase SIA 32 pour remplacement
production de chaleur et ventilation

Le mandant confirme que toutes les informations utiles a la garantie de I'équité entre les
candidats sont délivrées dans les documents de ce présent dossier d’appel d’offres

3.9 Nombre d'offres

Pour un marché déterminé, un mandataire, un bureau ou une société ne peut déposer
gu'une offre en qualité de candidat ou membre associé ou sous-traitant d'un groupe
candidat, sauf exception prévue dans la publication officielle. Les bureaux portant la méme
raison sociale et dont I'activité est identique, méme issus de cantons différents, ne pourront
inscrire qu'un seul bureau, succursale ou filiale. Les bureaux ne portant pas la méme
raison sociale, mais dont I'activité est identique et dont I'affiliation commerciale, juridique et
décisionnelle peut étre prouvée, ne pourront inscrire qu’'un seul bureau, succursale ou
filiale.

Dans ce dernier cas, I'adjudicateur peut demander au candidat concerné des preuves de
son indépendance commerciale, juridigue et décisionnelle vis-a-vis d’autres candidats
portant ou non la méme raison sociale.

3.10 Association de bureaux

L’association de bureaux est admise avec deux (2) bureaux au maximum
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3.11 Sous-traitance

La sous-traitance n’est pas admise

3.12 Langue officielle de la procédure et pour I’exécution du marché

La langue officielle acceptée est le francais

3.13 Devise monétaire applicable

La devise monétaire officielle acceptée pendant la durée de la procédure et pour
I'exécution du marché est le Franc suisse (CHF).

3.14 Propriété et confidentialité des documents et informations

Tous les documents et études déposés par le candidat sont de la propriété exclusive de
I'adjudicateur. Il en va de méme pour les documents des candidats qui ont été indemnisés
pour leur prestation. Lors du dép6t de son dossier, il appartient au candidat d’indiquer les
pieces qu’il considére comme confidentielles.

3.15 Durée de validité de |'offre

La durée de validité de l'offre est de 12 mois a compter de la date du dép6t de I'offre.
Une candidature déposée est considérée comme définitive et ferme.

3.16 Variante d'offre

Les variantes d’offre ne sont pas admises et ne seront donc pas prises en considération
pour I'évaluation multicritéres et lors de la décision d’adjudication.

3.17 Indemnisation

L’élaboration du dossier ne donne droit a aucune indemnité

3.18 Marché divisé en lots

L’adjudicateur a divisé le marché en deux (2) lots définis comme suit :

Lots

Sous-projet 1
1 Production de chaleur

Sous-projet 2
2 Rénovations des installations CVCSER
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Régles pour l'attribution des lots :

L'adjudicateur a divisé le marché en deux lots. Sous peine d'exclusion de son offre, le
soumissionnaire a I'obligation de donner une offre pour chacun des lots et une offre pour
I'ensemble du marché. L'adjudicateur informe que le marché sera adjugé en global, la
subdivision en lots est liée principalement a la présence de deux enveloppes budgétaires
distinctes.

3.19 Offre partielle

Les offres partielles ne sont pas acceptées.

3.20 Taxe sur la valeur ajoutée

En I'absence de toute information, les montants sont considérés toutes taxes comprises
(TTC). Le soumissionnaire a l'obligation d’indiquer le taux TVA qu’il applique pour le
marché. |l est rappelé que I'adjudicateur vérifie le degré d’ouverture du marché a la
concurrence par rapport a des valeurs-seuils hors TVA.
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4 EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE LA PROCEDURE

4.1 Bases légales

La procédure est soumise a :
e L’accord du GATT / OMC (AMP) sur les marchés publics du 15.04.94

e L’accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés publics entre la Suisse et la
Communauté européenne, entré en vigueur le ler juin 2002

e la Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions a la concurrence du 6.10.95 ;

e la Loifédérale sur la concurrence déloyale (LCD) du 19.12.86 ;

e la Loifédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.95 ;

e ['accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.94, révisé le 15.03.01;
e la Loi cantonale d’adhésion a I'accord intercantonal sur les marchés publics (L 6 05.0);

e le reglement sur la passation des marchés publics, du 17 décembre 2007(L 6 05.01).

Les textes légaux peuvent étre obtenus auprés de la Chancellerie d’Etat ou téléchargés sur
le site Internet SIMAP.CH.

4.2 Engagements de ’adjudicateur

L’adjudicateur s’engage auprés des candidats a :

e traiter de maniére confidentielle toutes les informations et documents portés a sa
connaissance durant la procédure ; font exception les renseignements qui doivent étre
publiés lors de et aprés [ladjudication ou impérativement communiqués aux
soumissionnaires qui ne sont pas adjudicataires, ceci sur ordre de I'autorité judiciaire ;

e interdire 'accés aux documents et informations par des tiers ou toutes personnes
externes a la procédure, sans le consentement du candidat ;

e organiser la procédure avec un esprit d’équité, d’'impartialité et de loyauté ;
e assurer la transparence de la procédure ;

e garantir un déroulement optimal de la procédure.
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4.3 Délais pour les questions

Les questions éventuelles doivent parvenir au plus tard le :

29.04.2022 I

aupres de

www.simap.ch / lien « Télécharger les documents » dans la colonne de
droite "options” de la page des résultats de recherches des marchés
publics. Entrer code d'accés et aller sur l'onglet "questions sur |'appel
d'offres" puis aller sur "poser une question"

L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé.

L’adjudicateur ne traitera aucune demande par téléphone. Les questions doivent étre
précises et concises, avec référence a un chapitre et/ou a un document remis par
'adjudicateur. Ce dernier répondra aux questions, dans un délai raisonnable, soit par voie
postale, soit sous la forme électronique (e-mail), et donnera également la réponse aux
autres candidats. L’adjudicateur se réserve le droit de refuser de répondre aux questions
sans rapport avec le marché mis en concurrence.

4.4 Séance d’information et/ou visite du site d’exécution

[ ] Une séance d'information et/ou visite du site sera organisée le.............. = T

Xl Aucune séance d’information et/ou visite du site d’exécution n’est envisagée durant la
procédure d’appel d’offres.

45 Ouverture des offres

L’adjudicateur ne procédera pas a une ouverture publique des dossiers de candidature.
L’ouverture des dossiers d'appel d'offres est un acte formel de réception qui est sujet a une
vérification plus approfondie par la suite.

4.6 Audition des candidats

[] Une audition des candidats sera organisée le ....................... A,

Xl Aucune audition n’est envisagée. Toutefois, I'adjudicateur se réserve le droit de poser
des questions a un soumissionnaire dont le dossier posséde des informations douteuses
ou imprécises
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4.7 Critéres d’adjudication

Les critéres d’adjudication sont les suivants :

CRITERES D'ADJUDICATION PONDERATION
Compréhension de la problématique 30 %
Références des personnes clés 25 %
Organisation du candidat 20 %
Qualité économique globale de I'offre 20 %

e  Prix (10 %)
e  Crédibilité du prix (heures (10 %))

Formation dispensée par le candidat 5 %

TOTAL 100 %

4.8 Evaluation des offres

L’évaluation des offres se basera exclusivement sur les indications fournies par les
candidats et sur les informations demandées par I'adjudicateur. L’évaluation ne se base
gue sur des critéres annoncés aux candidats préalablement.

4.9 Baréme des notes

Le bareme des notes est de 0 a 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure
note). Le fait qu’'un candidat regoive la note 0 ne signifie pas que le candidat soit mauvais.
Cela peut définir une note attribuée soit a un candidat qui n’a pas fourni l'information
demandée par rapport a un critere annoncé, soit a un candidat dont le contenu du dossier
ou de l'offre ne correspond pas du tout aux attentes de l'adjudicateur par rapport au
marché a exécuter. Cela peut également signifier que par comparaison avec les autres
candidats, ce candidat est jugé moins bon sur certains aspects. La note peut étre précise
jusqu’au centiéme (par exemple : 3.46), notamment pour le prix.

L’adjudicateur n’a pas I'obligation de noter les sous-critéres. Le cas échéant, il donnera des
appréciations qui permettront de noter le critére générique.
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La notation du prix se fera selon la méthode linéaire Tmoyenne, avec la formule suivante

Si le nombre d’offres est supérieur ou égal a5:

Note du candidat = 5.0 — (H offerts — H min.) / (H moyen— H min.)

Si le nombre d’offres est inférieur a5 :

Note du candidat = 5.0 — (H offerts — H min.) / (H adjud.)

H offerts : montant des honoraires offerts en francs

H min. : montant des honoraires offerts selon l'offre la plus basse regue

H. moyen : moyenne des honoraires offerts (avec ou sans évacuation des montants extrémes) ou montant des
honoraires de références calculés sur la base du taux horaire moyen défini par le Maitre d’ouvrage

H. adjud : montant des honoraires estimé par I'adjudicateur

4.11 Notation du temps consacré pour I’exécution du marché

L’adjudicateur a l'intention de noter les offres sous I'angle du temps consacré pour exécuter

le marché.

412 Comité d’évaluation

Pour toute la procédure, I'adjudicateur a décidé de mettre en place un comité d’évaluation,
il est composé des membres suivants :

Nom / prénom

Société / Fonction /profession

Suppléant

Mme. BABEL Samantha

M ANCHANTE Jorge

M. CALAME Oleg

M DA SILVA Michael

DI, OCBA, SAC
Acheteuse Spécialiste Marchés Publics

DIE Ingénieurs Chefs de projet CVSE

Expert externe Architecte
Atelier Oleg Calame

MDS
Mandataire AMO organisation procédure

Mme BERGER Natacha

M DANSMANN Erik

M CERQUEIRA Zenyo
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4.13 Modifications de |'offre

Un dossier déposé ne peut pas étre modifié ou complété apres le délai de dépbt fixé par
'adjudicateur. A I'échéance dudit délai, un candidat ne peut donc plus corriger ou faire
corriger des documents transmis a l'adjudicateur. Demeurent réservés les cas dans
lesquels la possibilité de procéder a des corrections déterminées est donnée dans une
méme mesure a tous les candidats.

4.14 Décision d’adjudication

La décision d’adjudication sera notifiée par écrit, sommairement motivée, aux candidats qui
auront participé a la procédure et dont le dossier est recevable.

Chaque candidat recevra un tableau d’analyse multicritéres qui indiquera les résultats de

tous les candidats a I'exception des candidats écartés qui recevront leurs notes indiquant le
motif d’exclusion.

4.15 Renseignements relatifs a la décision d’adjudication

Dés réception de la décision qui le concerne, tout candidat qui n’est pas adjudicataire peut
solliciter un entretien avec l'adjudicateur ou son représentant, en vue d’obtenir des
éclaircissements sur la maniére dont les notes lui ont été attribuées et sur les appréciations
qui ont été émises sur son dossier. |l ne pourra pas obtenir des informations sur les autres
dossiers de candidature et les éléments d’appréciation de ceux-ci. Cet entretien sera
organisé de maniére a sauvegarder les droits du candidat qui a l'intention de déposer un
recours.
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4.16 Voies derecours

Le candidat est informé que les décisions suivantes sont sujettes a recours :

o ['appel d'offres (& compter de la date de la publication) ;
e la décision d’exclusion (a compter de la date de sa notification) ;

e la décision d’interruption de la procédure (a compter de la date de sa natification) ;

e la décision de répétition ou de renouvellement de la procédure (& compter de la date
de publication ou du lancement de la nouvelle procédure) ;

e la décision d’adjudication (a compter de la date de sa notification) ;

e la décision de révocation de la décision d’adjudication (& compter de la date de sa
notification) ;

e la décision de sanction administrative (a compter de la date de sa notification) ;

Le recours doit étre interjeté devant la Chambre administrative de la Cour de Justice dans
un délai de 10 jours dés la notification de la décision. Les féries judiciaires ne s’appliquent
pas.

Le recours n’'a pas d’effet suspensif, sauf s’il est accordé, ou sur demande du candidat, par
l'autorité de recours.

Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et moyens de
preuve, ainsi que I'énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents servant
de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire. Le mémoire est
daté et signé par le recourant ou par son mandataire.

4.17 Signature du contrat suite a la décision d’adjudication

Du point de vue juridique, les contrats conclus suite a la décision d’adjudication se baseront
sur les cahiers des charges et sur les propositions d’optimisation, le cas échéant, des
candidats lors de I'appel d'offres. Ce qui signifie que les documents d'appel d'offres sont
destinés en premier lieu a I'évaluation et a la comparaison des offres pour adjudication; le
contrat final seul faisant foi.

Le montant de I'adjudication ne représente pas un engagement contractuel, tout comme
une décision d’adjudication n’engage pas I'adjudicateur a signer un contrat si des
conditions d’exécution ne sont plus réunies.

Le contrat sera établi conformément aux modeéles de contrat de mandat et aux conditions
générales du contrat de mandat de 'OCBA. Subsidiairement les clauses du réglement SIA
102, 103, 108, etc. sont applicables.

Le for juridique qui s’applique est celui de Genéve.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de réaliser les prestations par étapes. Le maitre
d’ouvrage peut mettre fin au mandat a I'issue de chaque phase de chaque projet.

Clauses contractuelles particuliéres : I'appel d’offres est global avec un contrat et plusieurs
bons de commande qui seront établis par projet et dont les montants seront déclinés par
année.



