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Introduction, but du présent document
Le présent cahier des charges décrit les objectifs que le marché faisant I'objet de la présente procédure doit

permettre d’atteindre. Il régle la procédure et la forme sous laquelle I'offre doit étre remise et constitue, avec les
conditions générales du Domaine des EPF, la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP;

RS 172.056.1) et I'ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP; RS 172.056.11), la base de la

présente procédure.

La procédure se fonde sur les dispositions de la loi applicables aux marchés publics (LMP).
Contexte

D’importantes demandes de modifications ou d’extensions de laboratoires dans le batiment Chimie zone H (CH
H) sur I'ensemble des étages induisent une réflexion globale sur I'avenir du batiment, autant d’un point de vue
technique que d’un point de vue normatif et sécuritaire.

Ce batiment doit donc évoluer dans son ensemble vers une utilisation future orientée intégralement en surface
de Wet Labs et de bureaux dédiés aux Sciences de Base.

La mise aux normes des locaux en matiére de sécurité incendie sera nécessaire avec le doublement des parois
existantes pour atteindre les minimas de résistance au feu. Certaines cloisons devront étre rehaussées pour
atteindre la dalle supérieure, ce qui n’est pas forcément le cas aujourd’hui. Les faux-plafonds des laboratoires
devront étre supprimés pour permettre une simplification de I’exploitation des installations techniques.

Les installations de ventilation actuellement en place dans ces locaux ne peuvent assurer les débits a atteindre
pour garantir la sécurité des chercheurs selon les directives de I'EPFL. L’ajout de surface de laboratoires en
complément de nos objectifs normatifs nous imposent donc de revoir I'ensemble des installations de ventilation.

Les installations sanitaires doivent également étre revues pour correspondre aux nouveaux standards, que ce
soit en matiére de distribution d’eau potable (EF), d’eau chaude sanitaire (ECS) et de distribution de gaz
nécessaires a la recherche (azote, gaz naturel, etc.)

Les installations électriques devront étre assainies et mises a jour selon les derniéres normes, comme par
exemple I'éclairage de secours, les tableaux d’étages et plus généralement I'ensemble de I'éclairage standard.

‘:H’“E:;’,;“r"“ =S = 5
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2.1 Définition du projet

2.1.1 Objectifs généraux
Rénovations et transformations de laboratoires chimie zone H

Pour mener a bien la conduite de ce projet, des mandataires externes seront en appuis aux chefs de projets
internes. Une équipe de projet a été constituée au sein de I'EPFL :

- M™¢ Nadine Grasdepot-Blanc — Cheffe de projet pour la partie « Architecture »

. Frédéric Fontana — Chef de projet pour la partie « Electricité »

. Clive Gloor - Chef de projet pour la partie « CVCS et Technique du froid »

. David Gremaud - Chef de projet pour la partie « Energies »

. Gianluca Langastro — Spécialiste risques, sécurité et hygiene

. Gianluca Paglia — Chargé de projets pour la partie « Durabilité »

. Pierre-Olivier Kéehrer — Acheteur pour la Vice-Présidence pour les Opérations
. Stephen Poplineau — Responsable « Gestion des déchets »

. Julien Lescoute— Représentant du maitre d’ouvrage

GGG

Des bureaux techniques pour les parties CVCS et Electricité seront mandatés en cours de projet et placés sous
la supervision du bureau d’architectes mandataire.

- ’ D
maftre d’ouvrage { ____________
A . A ~A A H
| i
| conseiller
i
1
Yy
directeur général du projet f-q------------»
: :
: :
! ] :
i ] :
! 1 i
1 " i
| :
1 1 i
Yy v . :
\ A | i
- . - '
professionnel professionnel professionnel :
spécialisé spécialisé spécialisé ‘
Yy
communauté de mandataires spécialiste

(exemple)

équipe d'architectes et/ou d'ingénieurs

----»> Direction, coordination et autorisation de donner des instructions
«—> Contrats

Norme SIA 112 — Organisation « Mandataires individuels »
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2.1.2 Situation de la zone de chantier

e S—
calisation du batiment co

i " il
ncerné par le projet en rouge

Ortho photo du campus de I'EPFL — o
Le cahier des charges a été développé en interne et a été coordonné avec les services suivants : Exploitation,
Sécurité, Durabilité et Achats.

Pour la partie technique, les études et le développement du projet sont suivis par des bureaux d’ingénieurs
sanitaires et électriciens mandatés.

Le développement, la coordination et le suivi architectural des travaux se feront par le bureau d’architecte, en
étroite collaboration avec I'’équipe de projet créée au sein de I'EPFL.

2.1.3 Estimation budgétaire

e L’EPFL estime I’ensemble des travaux (montant déterminant) a environ 3'900'000.00 CHF
HT (trois-millions-neuf-cent-mille francs).

2.1.4 Matériaux et concept

e L’ensemble des choix de matériaux, couleur et détails de finitions reste a développer en
tenant compte des aspects de durabilité, d’hygiene et d’ergonomie.

2.1.5 Etude amiante

e Une étude d’amiante sera menée d’ici au début du mandat, les résultats seront transmis par I'EPFL au
bureau adjudicataire avant le début de ces prestations.

2.1.6 Contraintes et risques

e Compte tenu des différents enjeux techniques, notamment I’assainissement du réseau sanitaire et
électrique, la contrainte majeure sera de définir un planning des travaux précis.

e Ceplanning devra tenir compte du calendrier académique (cours, période de révision, examens) pour
éviter au mieux les nuisances. Des interruptions induites de sont pas exclues.
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3 Descriptif du projet

3.1

3.2

3.3

Environnement / Ecologie de la construction

Le respect de I'environnement joue un role essentiel dans la définition de la qualité d'un batiment et de son
milieu. C'est pourquoi une attention accrue doit étre portée a l'aspect de la protection de I'environnement,
ainsi qu’a l'utilisation économe de |'énergie et des matieres premiéres. La prise en charge des aspects
écologiques est a prendre en compte de maniére globale et, par conséquent, chaque élément particulier doit
étre traité avec une certaine pondération. La recommandation SIA 112/1, les publications de la KBOB/CSFC
(Conférence des services fédéraux de construction), ainsi que les recommandations eco-bau (fiches eco-cfc?)
serviront de références. Un suivi eco pendant toutes les phases de construction devra étre mis en place.

Déchets de chantier

Un nombre important de matiéres et matériaux devra étre évacué dans ce projet. Il sera donc nécessaire de
mettre en place un concept et des mesures durables pour la gestion des déchets de chantier. Les quatre
principes suivants permettent de minimiser I'impact sur I’environnement tout en maitrisant les co(ts. Il s’agit
de 1 : Planifier ; 2 : Trier ; 3 : Recycler et 4 : Controler.

En effet, lors de la planification d'une démolition ou d'une transformation, les matériaux et éléments de
construction réutilisables seront identifiés suffisamment t6t, leur réutilisation sur site planifiées ou leur
réutilisation organisée (p.ex. a travers d’'une bourse d'éléments de construction ou via des entrepreneurs ou
associations tel que SALZA, SOREVA, REUZI, EMMAUS, ...).

Un concept adéquat devra étre soumis détaillant les régles précises et les quantités choisies pour le recyclage
et I'évacuation des déchets de chantier liés aux travaux. Le concept répondra aux exigences de la
recommandation SIA 430 et devra contenir un certificat cantonal d’élimination des déchets. Les éléments de
construction polluants ou dangereux seront séparés et traités selon la reglementation en vigueur et les
mesures prises selon les études énumérées plus tot.

Le projet par CFC

CFC 11 travaux préparatoires

CFC 112 Démolition
Démolition murs et cloisons
CFC 113 Démontage

Démontage partiel des centrales de ventilation pulsion au sous-sol et extraction au 6éme étage, ainsi que des
conduites hydrauliques de liaison pour la récupération de chaleur

Démontage des batteries d’eau industrielle, eau potable, air comprimé et gaz naturel

Démontage de la gaine technique principale CVSE au centre du batiment et des deux gaines techniques
secondaires au nord et au sud

Démontage des blocs sanitaires au nord du batiment

Démontage de toutes les distributions CVS du 2éme au 5éme étage, y compris clapets coupe-feu, régulateurs
de débit et diffuseurs d’air

m Ecole

polytechnique

fédérale

de Lausanne


https://www.ecobau.ch/resources/uploads/eco-bkp/ecoBKP_2022/ecoCFC_2022_annexe.pdf

F

=PrL o »
Domaine Sécurité et Exploitation
Exploitation

Démontage des ventilo-convecteurs et des conduites de distribution.
Démontage des réseaux d’aspiration armoires chimiques/gaz et pompes a vide.

Démontage du mobilier de laboratoire

CFC 21 Gros ceuvre 1
CFC 211 Travaux de I'entreprise de magonnerie
Carottages béton, dalles béton, murs magonnerie
CFC 212 Construction préfabriquée en béton et en magonnerie
CFC 213 Construction métallique

CFC 219 Divers

CFC 22 Gros oceuvre 2

CFC 221 Fenétres, portes extérieures
Maintenance fenétres extérieures

CFC 222 Ferblanterie
Ferblanterie en toiture

CFC 223 Protection contre la foudre

CFC 224 Couverture
Lanterneaux, coupole

CFC 225 Etanchéités et isolations spéciales
Echafaudages, étanchéité toiture plate

CFC 226 Crépissage de fagade

CFC 227 Traitement des surfaces extérieures
Peinture éléments extérieurs

CFC 228 Dispositifs extérieurs de fermeture, équipements de protection contre le soleil
Stores toiles ou a lamelles

CFC 229 Divers

CFC 23 Installations électriques

Dans le cas de projets de rénovations ou de nouvelles constructions, il y a lieu de tenir compte et de respecter
les diverses normes en vigueur ainsi que les différentes exigences du Maitre de |'ouvrage. Ci-apres, nous
énumérons une série de normes et cahiers techniques a respecter dans le cas du projet Chimie H :

e Cahier de normalisation relatif aux installations électriques intérieures des batiments de I'EPFL
raccordées au réseau du Domaine Sécurité et Exploitation.

e Normalisation réseau téléinformatique spécifications techniques.
e Normes et directives controle d’accés pour les batiments de I'EPFL.

e Cahier de normalisation des installations CVS.

m Ecole
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e Normes et directives MCR pour les batiments de I'EPFL.
e Cahier de normalisation sécuritaire des laboratoires et des ateliers.
e NIBT en vigueur

e |EC61439-1a6

e SIA380/4
e AEAI
e Autres

L'ensemble des installations électriques devra faire I'objet d’un contréle OIBT réalisé par un contréleur agréé.
CFC 231 Equipements a courant fort

Les tableaux de distributions électriques secondaires des étages seront a remplacer. Ces derniers sont
alimentés par trois réseaux électriques : Force, Lumiére, Secours.

Fourniture et montage des nouveaux tableaux électriques de distributions secondaires des étages en lieu et
place des existants. Un repérage de l'installation existante devra étre fait et la disposition du matériel dans
les cellules devra étre optimisée.

Les nouveaux tableaux électriques seront pourvus de bornes pour le raccordement des départs en partie
haute ou basse selon I'emplacement des cables existants. La numérotation des disjoncteurs devra respecter
la numérotation existante, ceci afin d’avoir une corrélation avec la documentation existante.

Dans les cellules lumiére, il faudra étudier la possibilité de supprimer ou non I'automate qui gere la partie
éclairage. Le nouveau concept de gestion de I'éclairage sera basé sur une gestion indépendante par local.

Les nouvelles cellules seront disposées sur un socle de 10 cm et les portes seront munies d’un cylindre
technique EPFL.
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CFC 232 Installations a courant fort

Lors de la mise en place de nouvelles lignes électriques, le cablage devra étre de type Cca et I'ensemble des
matériaux utilisé sera sans halogene.

Mise en place de nouvelles lignes d’alimentations électriques entre le tableau principal du batiment et les
tableaux électriques secondaires dans les étages. Ces lignes transiteront entre les étages par un cheminement
dédié sur échelle a cables.

Dans les secteurs ou des zones de laboratoires seront refaites a neuf, mise en place et raccordement des
nouvelles lignes entre les locaux et le tableau électrique de I'étage, ainsi que la mise en place de canaux,
prises, etc. selon le cahier des charges des laboratoires.

Alimentation et mise en place d’une nouvelle distribution pour I'éclairage des locaux, couloirs, WC, locaux
techniques, bureaux, etc. Le systéeme a mettre en place sera réalisé avec du matériel Wago et le cable flex
sera muni de connecteurs. Ce principe d’installation sera expliqué par le Maitre de I'ouvrage au prestataire.

Divers compléments et raccordements seront nécessaires lors de l'intervention dans les locaux (mise hors
service d’installations, déraccordement et re-raccordement d’appareils, modifications de tracés, etc.)

Gestion de I'éclairage par détecteur de mouvement et commandes par poussoirs, et également uniquement
par détecteur.

Montage et raccordement des nouveaux luminaires dans les locaux.

Alimentation et mise en place d’un nouveau systeme d’éclairage de secours et de sécurité : composée d’une
armoire d’énergie située au sous-sol et mise en place des lignes avec maintien de fonction entre les étages.
Les directives de I’AEAI seront appliquées.

Installation d’échelles et de chemins a cables complémentaires selon I’évolution du projet.

Distribution électrique dans les locaux par des systemes de canaux d’alléges ou autres.

CFC 233 Lustrerie
Fourniture de I'ensemble de la nouvelle lustrerie pour le batiment H.

Les luminaires seront avec la technologie LED et ballast DALI. L’efficacité lumineuse minimale a atteindre pour
les nouveaux luminaires est de 120 Im/W. Des cas particuliers peuvent toutefois nécessiter I'utilisation de
luminaires moins performants. Des simulations d’éclairage sont demandées pour les locaux et les résultats
seront a transmettre au Maitre de I'ouvrage.

Afin de favoriser I'uniformité des luminaires dans les batiments de I'EPFL, le choix doit se porter sur des
luminaires dont I’évolution technologique vise la réduction de la puissance électrique nécessaire pour fournir
un niveau d’éclairement constant. Il n’est pas pertinent d’opter pour des luminaires dont I"évolution
technologique vise I'augmentation du niveau d’éclairement fourni pour une puissance électrique constante.

Les nouveaux luminaires seront de type :
e Laboratoire : systéme de rail suspendu avec conducteurs intégrés et luminaires LED clipsés dessus.
e Couloir : systéeme de rail suspendu avec conducteurs intégrés et luminaires LED clipsés dessus.
e  Bureaux : lampadaire sur pied avec commande manuelle et détecteur de présence intégré.

e Locaux techniques : systeme de rail suspendu avec conducteurs intégrés et luminaires LED clipsés
dessus ou, selon la configuration des locaux, les luminaires pourront étre installés de maniere
individuelle.

e Zone WC, douche : luminaires encastrés dans les faux-plafonds.
e Autres : dans le cas de la présence de faux-plafond, les luminaires seront intégrés dans les plaques.
m Ecole
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CFC 235 Equipements a courant faible

Dans le cadre de ce projet, une nouvelle installation d’éclairage de sécurité doit étre mise en place. Les
directives de I’AEAI seront appliquées.

Fourniture d’'une armoire d’énergie centralisée au sous-sol du batiment. Cette installation sera prévue avec
une remontée des alarmes et une liaison informatique pour la supervision de I'installation depuis le CAE de
I"EPFL.

Fourniture de I'ensemble de la lustrerie de secours selon la disposition des locaux et selon les directives AEAI.
Du c6té de la sécurité incendie, I'ensemble du batiment doit étre couvert avec une détection incendie totale.

Fourniture du matériel nécessaire pour l'installation de détection incendie (détecteurs, lampe de rappel,
module d’asservissement, poussoir, etc.). Le systéme en place a I'EPFL est Siemens.

Selon le cahier des charges des nouveaux laboratoires, une détection de gaz sera a prévoir.

Fourniture du matériel nécessaire pour l'installation de la détection de gaz (centrale, détecteur, lampe,
poussoir, etc.). Un asservissement sera mis en place avec la centrale incendie pour la remontée des alarmes
sécurisées.

Au vu de I'assainissement de I'ancien cablage informatique du batiment, il faudra prévoir la fourniture des
patchs CU 24x positionnés dans le rack informatique du batiment. Le matériel est défini dans le document
Normalisation réseau téléinformatique spécifications techniques.

CFC 236 Installations a courant faible

Installations nécessaires a |'alimentation de I'armoire d’énergie et des luminaires dans les étages pour
I’éclairage de sécurité. Les nouvelles lignes devront respecter les normes AEAI et garantir le maintien de
fonction. Les controleurs de phases seront installés dans les tableaux électriques d’étage et le bus de
communication sera mis en place jusqu’a I’'armoire d’énergie au sous-sol.

Installation et mise en place des nouvelles lignes et appareils pour la détection incendie selon les normes et
indications de I'entreprise spécialisée en détection incendie.

Installation et mise en place des nouvelles lignes et appareils pour la détection de gaz dans les laboratoires
selon les indications de I'entreprise spécialisée en détection des gaz.

Installation et mise en place des nouvelles lignes informatiques cat. 7a et prises RJ45 dans les locaux. Les
lignes informatiques seront protocolées et les prises seront géolocalisées selon les coordonnées suisses.

CFC 237 Automatismes du batiment
Alimentation des nouvelles cellules MCR selon le concept CVS.
Installation et raccordement de I’ensemble des lignes partant des tableaux MCR vers les installations CVS.

Infrastructure a mettre en place afin de permettre I'alimentation des différents périphériques, tels que
moteur, vanne, sonde, clapet, etc.
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CFC 238 Installations provisoires

Mise en place d’un provisoire de chantier par étage lors des travaux, comprenant des petits tableaux
électriques avec prises ainsi qu’un éclairage provisoire piloté par détecteur de présence.

Maintien des installations existantes ne pouvant pas étre coupées pendant la période des changements de

tableaux électriques. Un coffret provisoire devra étre mis en place lors du changement des tableaux électriques

pour reprendre les lignes a maintenir alimentées.

CFC 239 Divers
Démontage et évacuation des tableaux électriques secondaires des étages.

Démontage et évacuation de I’ancienne installation d’éclairage des locaux (lignes, interrupteurs, luminaires,
etc.)

Démontage et évacuation de I'ancienne installation d’éclairage de sécurité.
Démontage et évacuation des anciennes lignes informatiques (cables, prises et patch CU au rack)
Démontage et évacuation des lignes électriques plus utilisées.

Démontage et évacuation des installations électriques pour les laboratoires qui seront refaites a neuf.

CFC 24 Installations CVC, automatismes du batiment

m Ecole

CFC 242 Installations de chauffage

Rénovation du collecteur de chauffage avec le redimensionnement des groupes de départ, la mise en place
de vannes de régulation intelligentes et circulateurs a débit variable

Raccordement du nouveau monobloc batiment H, du monobloc existant au batiment G et création de la
conduite de récupération de chaleur batiment H

Adaptation des colonnes montantes
Réfection des isolations et doublage

Mise en place de nouveaux radiateurs dans les blocs sanitaires

CFC 244 Installations de ventilation et de conditionnement d’air

Mise en place d’un nouveau monobloc de pulsion au sous-sol et pose de nouvelles gaines avec raccordement
sur la gaine technique principale existante, y compris le remplacement des clapets coupe-feu

Ajout d’un nouveau ventilateur d’extraction au 62™ étage en complément des deux existants et adaptations
du réseau

Mise en place d’une ou plusieurs nouvelles gaines de pulsion d’air dans les gaines techniques, y compris les
clapets coupe-feu et régulateurs de débit nécessaires

Création a chaque étage d’un nouveau réseau de pulsion, y compris les clapets coupe-feu, régulateurs de
débit et diffuseurs nécessaires

Mise en place d’une ou plusieurs nouvelles gaines PPS de reprise d’air dans les gaines techniques, y compris
les clapets coupe-feu et régulateurs de débit nécessaires

Création a chaque étage d’un nouveau réseau PPS de reprise y compris les clapets coupe-feu, régulateurs de
débit, les grilles et les raccordements des chapelles
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Création d’une nouvelle installation combinée pulsion extraction pour les locaux sanitaires avec monobloc
compact a récupération de chaleur, clapets coupe-feu, gaines et diffuseurs de pulsion et reprise de d’air

CFC 246 Installations de refroidissement

Rénovation du collecteur de refroidissement avec le redimensionnement des groupes de départ, la mise en
place de vannes de régulation intelligentes et circulateurs a débit variable

Raccordement du nouveau monobloc au batiment H et du monobloc existant au batiment G
Création de nouvelles colonnes montantes pour |’alimentation des ventilo-convecteurs

Pose des ventilo-convecteurs, mise en place de vannes de régulation indépendantes de la pression et
raccordements sur les colonnes montantes.

CFC 247 Installations spéciales

Création des réseaux d’extraction armoires chimiques/gaz et pompes a vide avec mise en place des
ventilateurs, des colonnes verticales et des réseaux collecteurs horizontaux, raccordement des armoires
chimiques et gaz, mise en place et raccordement des nouveaux tridents d’aspiration pompes a vide.

CFC 248 Automatismes du batiment
Remplacement des tableaux de commande CVC avec mise en place d’automates Siemens
Remplacement de tous les périphériques
Reprise des informations/alarmes des systemes de gestions des chapelles

Intégration des points sur le superviseur central EPFL

CFC 25 Installations sanitaire

m Ecole

CFC 251 Appareils sanitaires courants
Rénovation compléete des blocs sanitaires avec mise en place de WC non-genrés comprenant :

Cabines individuelles équipées de cuvettes wc save pour la récupération d’urine, de lavabo avec robinet
automatique et des accessoires nécessaire en inox

Zones urinoirs équipées d’appareils a faible consommation d’eau connecté au réseau d’eau industrielle, de
lavabos avec robinet automatique et des accessoires nécessaire en inox

CFC 253 Appareils d'alimentation et d'évacuation

Fourniture et pose de chauffe-eaux instantanés ou PAC selon le concept établi
CFC 254 Tuyauterie sanitaire

Création de nouvelles nourrices eau froide, eau industrielle, air comprimé

Création d’un nouveau réseau de distribution d’eau froide et raccordement des différents points de puisages
conformes a la directives SSiIGE W3/C3.

Création d’un réseau d’eau industrielle pour I'alimentation des WC et urinoirs
Création d’un réseau d’air comprimé et raccordement des différents points de puisages

Création d’un nouveau réseau incendie conforme aux directives SSIGE W3/C3 et W5, y compris raccordement
ou, si nécessaire, remplacement des postes incendie

Création d’un réseau d’azote et raccordement des différents points de puisages
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Création de nouveaux réseaux d’eau chaude selon le concept défini
Adaptation du réseau de douches de secours 1% et 2¢™ instance selon nouvelles directives
Adaptation du réseau d’évacuation des eaux usées
Création de nouveaux réseaux d’évacuation pour les urines et eaux grises
CFC 255 Isolations
Isolation des conduites d’eau froide et eau chaude selon les directives en vigueur
CFC 257 Installations d'extinction d'incendie

Adaptation du réseau sprinkler existant aux nouvelles directives, remplacement des tétes

CFC 27 Aménagements intérieurs 1
CFC 271 Platrerie
Cloisons en placoplatre, doublages
CFC 272 Ouvrages métalliques
Portes et huisseries métalliques dans couloirs, petits ouvrages métalliques
CFC 273 Menuiserie
Portes et huisseries en bois
CFC 274 Vitrages intérieurs spéciaux
Parois de séparation en verre
CFC 275 Cylindres de siireté, combinaison de fermeture
Lecteurs Salto et cylindres
CFC 276 Fermetures intérieures
Rideaux occultants, de séparation, protection laser
CFC 278 Etiquetage, marquage, signalétique
Numérotation locaux, plaques de portes

CFC 279 Divers

CFC 28 Aménagements intérieurs 2
CFC 281 Revétements de sols
Résine ou PVC soudé pour labos et circulations, moquette pour bureaux, carrelage pour sanitaires
CFC 282 Revétements de paroi
Faiences murales dans sanitaires
CFC 283 Faux-plafonds

Faux plafonds métalliques dans couloirs, bureaux, sanitaires
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CFC 285 Traitement des surfaces intérieures
Peinture intérieure

CFC 287 Nettoyage du batiment

Nettoyages intermédiaires et finaux

CFC 289 Divers

CFC 3 Equipements d'exploitation
CFC 359 Mobilier de laboratoire, armoires antifeu gaz et produits

Inclure les frigos, congélateurs, lave-vaisselle pour les nouvelles unités
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Plans du batiment (Grands formats en annexe)
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5 Prestations attendues dans le cadre du projet

Les prestations attendues dans le cadre du présent projet porteront sur les phases SIA 102 suivantes :
Article 3.4.1 Direction générale du projet (SIA 102)

- Conseil au mandant

- Communication avec le mandant et les tiers

- Représentation du mandant envers des tiers dans le cadre convenu

- Préparation en temps utile des bases de décisions pour le mandant

- Formulation en temps utile de propositions au mandant

- Demande de décisions du mandant et la mise en garde quant a des comportements inadéquats de
sa part

- Mise sur pied de la gestion et de |'organisation du projet

- Etablissement des procés-verbaux des séances avec le mandant

- Préparation de rapports périodiques sur I'avancement du projet

- Garantie d’'un bon déroulement de la gestion des soumissions, des commandes et de la facturation

- Respect de ses obligations contractuelles de prestations et de son devoir de diligence quant a
I'atteinte des objectifs formulés par le mandant en matiere de qualité, colts et délais

- Organisation et gestion d’une assurance-qualité coordonnée du projet

- Coordination des prestations de tous les intervenants

- Direction technique et administrative du groupe de mandataires

- Attribution des taches au sein du groupe de mandataires

- Garantie de la circulation de I'information et de la documentation, y compris I'organisation des
échanges de données techniques et administratives

- Mise a jour du cahier des charges du projet en collaboration avec le mandant

- Vérification du respect des conditions posées par les autorités

5.1 Etude de projet

5.1.1 Avant-projet phase 31
Organisation selon article 3.4.1 (SIA 102) en particulier :

Prestations ordinaires

- Mise sur pied de l'organisation du projet, définition des taches, des modalités d’échange
d’information et des normes informatiques

- Proposition de recours a des professionnels spécialisés pour les structures porteuses, la
géotechnique, les concepts en matiere d’énergie et d’équipements, etc.

- Mise a jour du cahier des charges du projet

Description, représentation :

Prestations ordinaires

- Collecte des données et des documents de travail nécessaires

- Analyse des intentions et des besoins du mandant

- Evaluation de la possibilité de réaliser le programme en fonction des données de base, des facteurs
environnementaux, des lois et réglements en vigueur, des servitudes et conventions de voisinage
éventuelles

- Recherche d’un ou plusieurs partis présentés sous forme d’esquisses éventuellement accompagnées
d’une maquette d’étude

- Définition des critéres d’évaluation

- Calculs des volumes et/ou des surfaces, ou des deux, selon les normes SIA applicables

- Evaluations préalables avec les services officiels
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Avant-Projet :

Prestations ordinaires

- Elaboration d’un concept architectural pour le parti retenu

- Etablissement d'un dossier complet d'avant-projet, a une échelle appropriée

- Prise en considération des propositions présentées par les professionnels spécialisés et les
spécialistes ainsi que des conditions posées par les pouvoirs publics

- Rédaction d'une notice explicative

- Etablissement des documents complémentaires nécessaires a une décision préalable des pouvoirs
publics

- Etablissement des principes constructifs et de leur matérialisation

Estimation sommaire des colts de construction (recherche de partis) :

Prestations ordinaires
- Estimation sommaire des colts pour les partis étudiés. Le degré de précision correspond a celui de
la phase « Etudes préliminaires ». Définir 'ampleur, la méthode et le degré de précision du calcul

Estimation des colts (avant-projet) :

Prestations ordinaires

- Calcul des volumes et/ou des surfaces, ou des deux, selon les normes SIA applicables

- Estimation des co(ts sous une forme transparente, en tenant compte des co(ts de référence. Définir
I'ampleur, la méthode et le degré de précision du calcul. Degré de précision de +15%, sauf autre
convention

- Prise en compte des estimations de co(ts établies par les professionnels spécialisés

Délais :

Prestations ordinaires
- Etablissement du calendrier général pour le projet de construction
- Prise en considération des conditions-cadre des professionnels spécialisés

Administration :

Prestations ordinaires
- Protocole des décisions et des phases intermédiaires importantes
- Réglement contractuel du mandat de I'architecte

5.1.2  Projet de 'ouvrage phase 32

Organisation selon article 3.4.1 (SIA 102) en particulier :

Prestations ordinaires

- Direction et coordination de I'activité des professionnels spécialisés
- Garantie des échanges d’informations et de données

- Mise a jour du cahier des charges du projet

Projet de I'ouvrage :

Prestations ordinaires

- Elaboration du projet de I'ouvrage et établissement a I'échelle prescrite des plans nécessaires, en
tenant compte du cadre financier.

- Définition des principes constructifs et des matériaux en collaboration avec le mandant et d’autres
mandataires
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- Prise en compte des propositions des professionnels spécialisés
- Démarche auprés des pouvoirs publics et services techniques, prise en compte de leurs exigences
- Commentaire et rédaction d’une notice explicative

Etude de détail :

Prestations ordinaires

- Détermination du niveau de qualité de la réalisation, en accord avec le mandant

- Etudes de détails constructifs et d’architecture. Choix des matériaux et de leur mise en ceuvre

- Etablissement de détails a une échelle appropriée a la détermination des co(ts

- Intégration des propositions des professionnels spécialisés et des entrepreneurs, compte tenu des
exigences de qualité et de I'économie des moyens a mettre en ceuvre

Devis :

Prestations ordinaires

- Etablissement du devis sous une forme transparente, avec description détaillée des travaux et
fournitures prévus. Désignation des matériaux choisis, avec métrés et prix indicatifs. Ampleur,
méthode et degré de précision du calcul sont a convenir. Degré de précision £10% sauf convention
contraire. Les montants pour imprévus doivent étre spécifiés séparément

- Mise a jour des valeurs caractéristiques (calcul des volumes ou des surfaces, etc.)

- Pourparlers avec les entrepreneurs et les fournisseurs

Délais :

Prestations ordinaires
- Mise a jour du calendrier général pour le projet de construction

Administration :

Prestations ordinaires
- Fixation des décisions importantes

5.2 Appel d’offres

5.2.1 Appels d’offres, comparaison des offres, propositions d’adjudication 41

Organisation selon article 3.4.1 (SIA 102) en particulier :

Prestations ordinaires
- Direction et coordination de la procédure d’appel d’offres de tous les mandataires
- Mise a jour du cahier des charges du projet

Plans d’appel d’offre :

Prestations ordinaires

- Elaboration a une échelle appropriée de tous les plans d’exécution et de détails nécessaires aux
appels d’offres

- Harmonisation avec les plans et les documents d’appels d’offres des autres mandataires

- Rédaction d’un descriptif détaillé des matériaux de la construction nécessaire aux appels d’offres
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Appel d’offres :

Prestations ordinaires

- Vérification du choix des matériaux et des principes de construction, si nécessaire apres
consultation des professionnels spécialisés, entrepreneurs et fournisseurs ; modifications
apportées en accord avec le mandant

- Intégration des propositions des professionnels spécialisés

- Rédaction d’un descriptif détaillé des matériaux et de la construction nécessaires aux appels
d’offres

- Etablissement des cahiers des charges avec bases d’indication des prix pour les travaux et les
fournitures, respectivement contréle des documents analogues élaborés par les professionnels
spécialisés, structuration des documents d’appels d’offres selon le devis, indication des délais
d’exécution probables

- Lancement des appels d’offres (selon procédures du domaine des achats de I’'EPFL)

- Information des entrepreneurs et fournisseurs en collaboration avec les professionnels spécialisés

Adjudication :

Prestations ordinaires

- Controle technique et arithmétique des offres

- Comparaison des offres portant sur la qualité et les quantités, les prix unitaires et les rabais,
I’économie, la mise en ceuvre, |'organisation du travail et les délais d’exécution

- Analyse des variantes proposées

- Prise de connaissance des offres controlées et comparées par les professionnels spécialisés et prise
de position quant a leurs propositions d’adjudication

- Pourparlers avec les entrepreneurs et fournisseurs

- Mise au point des offres

- Etablissement de tableaux comparatifs avec référence au devis et au calendrier provisoire

- Proposition d’adjudication

Colits, financement :

Prestations ordinaires

- Révision de I'estimation des co(ts sur la base des offres et comparaison avec le devis
- Justification des écarts par rapport au devis

- Etablissement d'un tableau récapitulatif des colts

Délais :
Prestations ordinaires
- Etablissement du calendrier provisoire en collaboration avec les professionnels spécialisés, en vue

de I'insertion des dates et délais dans les contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs

Prestations a convenir spécifiquement
- Etablissement d’un calendrier plus détaillé p. ex. lors de construction sous exploitation

Administration :
Prestations ordinaires

- Etablissement des listes d’entrepreneurs
- Organisation d’éventuelles publications nécessaires
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5.3 Réalisation
5.3.1 Projet d’exécution 51

Organisation selon article 3.4.1 (SIA 102) en particulier :

Prestations ordinaires
- Direction de I'activité des professionnels spécialisés, entrepreneurs et fournisseurs
- Mise a jour du cahier des charges du projet

Plans d’exécution :

Prestations ordinaires

- Etablissement a une échelle appropriée des plans d’ensemble et détail

- Contréle de la concordance des plans des professionnels spécialisés, entrepreneurs et fournisseurs,
ainsi que des plans de fabrication et d'atelier avec ceux de I'architecte

- Report dans les plans de coordination et d’évidements, des compléments techniques indiqués par
les professionnels spécialisés

- Direction de la coordination des plans d’installation toutes techniques

- Choix définitifs des matériaux et types de construction, des appareils et autres éléments, d’entente
avec le mandant

- Mise au point des détails d’architecture et de construction

- Mise a jour du descriptif détaillé de la construction et des matériaux

Codt, financement :

Prestations ordinaires
- Etablissement de I'’échéancier général des paiements

Délais :

Prestations ordinaires
- Etablissement du calendrier définitif

Prestations a convenir spécifiquement
- Etablissement d’un calendrier détaillé, p. ex. lors de construction sous exploitation

Administration :

Prestations ordinaires
- Etablissement des contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs
- Examen et éventuels compléments aux contrats préparés par les professionnels spécialisés

5.3.2 Exécution de 'ouvrage 52

Organisation selon article 3.4.1 (SIA 102) en particulier :

Prestations ordinaires

- Mise en ceuvre et direction des professionnels spécialisés, des entrepreneurs et des fournisseurs ;
coordination de leurs activités

- Mise a jour du cahier des charges du projet
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Direction architecturale :

Prestations ordinaires

Supervision et controle par I'architecte concepteur de la concordance de I'exécution avec la
conception architecturale de base

Indications données au sujet des éléments architecturaux du chantier que les documents de
réalisation ne peuvent définir

Démarches pour la mise a disposition d’échantillons

Conseils au mandant lors du choix et de la disposition du mobilier et des agencements

Direction des travaux :

Prestations ordinaires

Surveillance et conduite générale des travaux sur le chantier

Controles en atelier

Controle des matériaux et des fournitures

Proposition et surveillance d’analyse des matériaux

Collecte et présentation d’échantillons

Commande et contréle des travaux en régie et des rapports correspondants

Etablissement des métrés

Relevé en cours de travaux des modifications intervenues et des ouvrages ne pouvant plus étre
contrélés ultérieurement, en collaboration avec les entrepreneurs et les professionnels spécialisés
Demandes de controle adressées aux organisme officiels

Surveillance du respect des exigences

Rédaction de rapports périodiques

Colits, financement :

Prestations ordinaires

Délais

Controle des situations et des factures

Etablissement du compte prorata

Etablissement des bons de paiement et arrétés de factures des entrepreneurs et des fournisseurs
Tenue a jour de la comptabilité de chantier conformément a la structure du devis

Etablissement périodique de situations financiéres comparant les paiements et les engagements
avec le devis

Tenue a jour de I'échéancier général des paiements

Recueil et controle des garanties bancaires ou équivalentes

Etablissement d’une liste des délais de garantie

Prestations ordinaires

Etablissement, surveillance et tenue a jour du calendrier détaillé de la réalisation, compte tenu des
délais contractuels
Surveillance des travaux quant a leur exécution dans les délais

Administration :

Prestations ordinaires
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- Rédaction des proces-verbaux des séances de chantier et tenue du journal de chantier ainsi que de
la liste des points en suspens

5.3.2 Mise en service, achévement 53

Organisation selon article 3.4.1 (SIA 102) en particulier :

Prestations ordinaires
- Mise a jour du cahier des charges du projet

Mise en service :

Prestations ordinaires

- Vérification de I'ouvrage ou de parties de I'ouvrage en commun avec les professionnels spécialisés,
les entrepreneurs et les fournisseurs en vue de la réception par le mandant

- Constatation de défauts, organisation de mesures a prendre et fixation des délais pour I'élimination
des défauts

- Etablissement des proces-verbaux de réception

- Remise de I'ouvrage ou de parties de I'ouvrage au mandant

Documentation de I'ouvrage :

Prestations ordinaires

- Report dans les principaux plans de I'ouvrage des modifications intervenues lors de la réalisation

- Collecte des plans mis a jour par les professionnels spécialisés, des schémas, des consignes
d’exploitation, d’entretien et autres documents émanant des entrepreneurs et des fournisseurs

- Compilation d’une documentation de I'ouvrage

Direction des travaux de garantie :

Prestations ordinaires

- Collecte, élaboration et mises a jour de listes de défauts apparus jusqu’a I'échéance du délai de
réclamation de deux ans

- Organisation de I’élimination des défauts en collaboration avec les professionnels spécialisés

- Sollicitation des entrepreneurs et des fournisseurs pour I'élimination des défauts, surveillance de
ces travaux

Décompte final :

Prestations ordinaires

- Etablissement, vérification et mise a jour du décompte final selon le mode de présentation et la
structure convenus

- Comparaison avec le devis

- Détermination des valeurs de référence se dégageant du co(t total de I'ouvrage

Délais :

Prestations ordinaires
- Etablissement d’un calendrier pour la mise en service
- Etablissement d’un calendrier pour I’élimination des défauts
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Administration :

Prestations ordinaires

- Compilation de la documentation et remise au mandant

- Rédaction des procés-verbaux des réceptions finales

- Recours aux garanties bancaires ou similaires ou libération de celles-ci

Ces prestations s’effectueront en étroite collaboration avec les représentants du maitre de I'ouvrage et des
mandataires techniques.

5.4 Description des prestations

En résumé, il est demandé aux soumissionnaires de présenter |'offre conformément au point 9 qui devra
impérativement comporter, dans I'ordre, les éléments suivants :

1. Présentation générale du soumissionnaire

2. Proposition d’organisation spécifique au mandat EPFL, Il s’agit de fournir (max 2 pages A4) sur la
méthodologie pour la réalisation du mandat.

3. Description (max 1 page A4) de la disponibilité de moyens qui doit étre accompagnés des noms,
prénoms, fonction, formation qui vont suivre le projet.

4. Le soumissionnaire présente sur des feuilles annexées le/les concept(s) énergie et durabilité qu’il
propose pour le présent projet conformément aux instructions et exigences de I'EPFL. Il détaille les
alternatives, produits, matériaux utilisés en cette perspective via des propositions/concepts
concrets. Maximum 2 pages A4
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6 Conditions administratives de I'appel d’offres

6.1 Généralités

Maitre de I'ouvrage

CONFEDERATION SUISSE, représentée par le
Conseil des écoles polytechniques fédérales CEPF
p.a. Stab ETH-Rat Immobilien

Haldeliweg 15

8092 Ziirich

Délégation a I'opération

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
Domaine Sécurité et Exploitation

Service d'Exploitation

EPFL VPO-SE-EXPL-PJT

BS 127 (Batiment BS)

CH - 1015 Lausanne

Service d’achat / Organisateur

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL
Vice-Présidence pour les Opérations

Domaine des achats

EPFL VPO-DA-GE

Batiment Bl A0 528

Station 7

CH-1015 Lausanne

6.2 Auteur du projet

m Ecole

Domaine Sécurité et Exploitation
Exploitation

EPFL - Domaine Sécurité et Exploitation — Service d'Exploitation

BS 127 (Batiment BS) - Station 4 - 1015 Lausanne

A Chef de projet

Julien Lescoute
Responsable unité Projets

EPFL VPO-SE EXPL-PJT
BS 127 (Batiment BS)
Station 4

1015 Lausanne

julien.lescoute@epfl.ch

B Adresse de dépot des offres
e Chef de projet

Julien Lescoute
Responsable unité Projets
EPFL VPO-SE EXPL

BS 127 (Batiment BS)
Station 4

1015Lausanne

« APPEL D’OFFRES RENOVATION CHH » CONFIDENTIEL | NE PAS OUVRIR »
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6.3 Descriptif succinct du marché

- Projet de I'ouvrage
- Rédaction des soumissions et appels d’offres
- Dossier d’exécution

- Suivi architectural de la réalisation jusqu’a la réception
6.4 Genre de marché
e  Marché de service
6.5 Genre du marché de service
e Services d’architecture : CPV 7124000
6.6 Lieu de la fourniture de la prestation
e  Campus EPFL, Ecublens.
6.7 Le marché est-il divisé en lots
e Non
6.8 Le marché est-il soumis a I'accord GATT/OMC ou aux accords internationaux
e Oui
6.9 Procédure

e La procédure choisie pour ce projet est un appel d’offres sur procédure ouverte dans le respect des
régles LMP/OMP.

6.10 Normes et directives

e Toutes les hypothéses de calcul seront basées sur les normes SIA en vigueur.

6.11 Echéancier prévisionnel

DATE DE L’ENVOI DE PUBLICATION SIMAP 6 JUILLET 2022
VISITE ET SEANCE INFORMATIVE 19 JUILLET 2022 - 8HOO
DELAI POUR LE DEPOT DES QUESTIONS 29 JUILLET 2022
REPONSES DE L’ADJUDICATEUR 5 AOUT 2022
DELAI POUR LE RETOUR DES OFFRES 16 AOUT 2022 - 16H00
DATE DE LA DECISION D’ADJUDICATION (AU PLUS TARD) M| SEPTEMBRE 2022
DEBUT DU MANDAT MI OCTOBRE 2022
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6.12 Documents remis au soumissionnaire pour I’établissement de son offre

e L’ensemble des plans de I'état actuel du batiment sera remis au soumissionnaire comme base de
travail servant a développer le projet en vue de la rédaction des soumissions, appels d’offres et du
dessin des plans et détails d’exécution.

6.13 Visite et séance informative
Une visite des lieux ainsi qu’une séance d’information sont organisées le :

19 juillet 2022 a 08h00 (durée environ deux heure)

e Lieu de rendez-vous : EPFL / 1015 Lausanne / Batiment BS 127 (voir plan
https://plan.epfl.ch/?room==B5%20127)

e Ladate limite d’inscription pour les visites est fixée au 15 juillet 2022. L"inscription se fait par
courriel a I'adresse nadine.grasdepot-blanc@epfl.ch avec le nom et prénom de chacun des
participants et I'entreprise.

e Auvue de la particularité du marché et de la complexité des sites et de leurs contraintes, la séance
d’information et la visite des sites sont vivement recommandées.

6.14 Délai pour poser des questions par écrit

e Les questions des soumissionnaires relatives au présent appel d’offres seront traitées uniquement sur
le forum SIMAP.

e Le délai pour poser des questions est fixé selon I’échéancier prévisionnel ci-dessus.

e Les questions soumises apres cette date ne seront plus prises en considération.

6.15 Délai pour la remise des offres

e Les offres doivent parvenir en un exemplaire papier accompagné d’une copie sur clé USB au plus
tard le :

16 Aolit 2022 a 16h00 (heure locale)

a I'adresse indiquée au paragraphe 6.2.B

Il appartient au soumissionnaire de s’assurer que son offre est en mains de I'entité adjudicatrice avant la
date et I'heure d’échéance indiquée ci-dessus, y compris en cas d’envoi postal ou d’acheminement de
I'offre via un transporteur tiers. Tout offre parvenue aprés ce délai sera exclue de la procédure.
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6.16 Remise de I'offre
Les offres peuvent étre remises des deux fagons suivantes :
e Remise en main propre :
L'offre doit étre remise au plus tard a la date de remise des offres, uniquement a la personne de contact du
point 6.2.B, contre un accusé de réception. La remise en main propre est possible durant les heures de bureau
(du lundi au vendredi de 08h30 a 11h30 et de 13h30 a 16h00).
e Remise par voie postale :
Le sceau postal ou le justificatif avec code-barres permettant d’assurer le suivi des envois d’un office de poste
suisse ou étranger reconnu officiellement est déterminant pour la date de remise. En cas remise par voie

postale, le fardeau de la preuve de la remise en temps utile incombe au soumissionnaire

6.17 Ouverture des offres

e L'ouverture des offres ne sera pas publique.

6.18 Offre partielle

e Les offres partielles ou incomplétes ne sont pas admises et seront, le cas échéant, exclues de la
procédure.

6.19 Des variantes sont-elles admises ?

e La présentation de variantes n’est pas exclue, mais elles doivent respecter entierement les
spécifications de ce projet et les exigences de documentation. Une offre compléte doit étre
transmise pour chaque variante faute de quoi cette derniére ne sera pas prise en compte. Les
avantages et I'équivalence des variantes concernant la réalisation des objectifs doivent
impérativement étre justifiés, faute de quoi celles-ci ne seront pas prises en considération.

6.20 Association de soumissionnaire & consortium

e |’association ou la communauté de soumissionnaires (consortium ou société simple) n'est pas
admise pour le présent marché.

6.21 Sous-traitance

e Est admise. Si le soumissionnaire fait appel a des sous-traitants pour I'exécution des prestations, il
assume la responsabilité générale du projet. Il indique les noms et les réles de tous ses sous-
traitants.

6.22 Langue de la procédure

e lalangue officielle acceptée pendant la durée de la procédure pour toute information,
documentation, audition et échanges, est le francais.

e Les offres sont formulées en francais.
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6.23 Durée de la validité de I'offre

La durée de validité de I'offre est de 180 jours a compter de la date du dépot de I'offre.

6.24 Rectification des offres

La rectification des offres s'effectue exclusivement aux conditions et sur la base de I'art. 39 LMP, sur
demande explicite de I'adjudicateur.

6.25 Présentation de I'offre

Afin de pouvoir clarifier le contenu de I'offre et si nécessaire, I'adjudicateur se réserve le droit de
solliciter les soumissionnaires de son choix pour présenter leur offre a 'EPFL. Les dates et heures de
passage seront envoyées par e-mail ou par courrier a I'adresse mentionnée sur le dossier de
présentation.

6.26 Comité d’évaluation

Le comité d’évaluation qui procédera a I'analyse des offres est interne a L'EPFL
- Julien Lescoute Chef d’unité VPO SE EXPL PJT
- Clive Gloor Chef de projet VPO SE EXPL PJT
- Nadine Grasdepot-Blanc Cheffe de projet VPO DC CNST
- Pierre-Olivier Kbehrer Acheteur VPO DA

6.27 Indemnité pour I'élaboration de I'offre

Aucune rémunération n'est versée.

6.28 Publication des résultats de I’adjudication

m Ecole
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L'adjudication du marché se fera sur la base des offres et de tous les documents remis dans le délai
imparti, apres les éventuelles présentations, rectifications ou visites.

Les soumissionnaires veilleront donc a fournir des dossiers complets qui répondent a I'ensemble des
points du présent cahier des charges.

L’EPFL se réserve le droit de ne pas adjuger le marché si les offres des soumissionnaires ne
répondent pas a ses attentes.

Les décisions de I'adjudication seront publiées sur SIMAP selon les délais légaux.
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6.29 Phases
Le contrat comprendra les phases partielles ci-aprés :
Phases Phases Partielles
Etudes du projet 31 Avant-Projet
32 Projet de construction
Appels d’offres 41 Appel d’offres, comparaison des offres, proposition
d’adjudication
Réalisation 51 Projet d’exécution
52 Exécution
53 Mise en service/cloture

m Ecole

La répartition en phases est conforme au systeme défini par la norme SIA 112

Les différentes phases font I'objet d’'une demande adressée en temps opportun par I'entreprise a la direction
de projet de I'EPFL ; elles sont déclenchées par écrit avant leur lancement par la direction de  projet de
I'EPFL.

Ala fin de chaque phase (Etude de projet/Appels d’offres/Réalisation), I'EPFL dispose d’un délai d’un mois pour
vérifier les prestations fournies. L'interruption du travail qui en résulte n’est pas rémunérée. Au terme de cette
vérification, le processus interne d’autorisation de I'EPFL se poursuit sur la base de I'examen réalisé. Ledit
processus dure environ un mois.

Afin de permettre a I'entreprise de travailler sur la phase suivante pendant le déroulement du processus
interne d’autorisation, il est convenu de ce qui suit : aprés communication du résultat de la vérification,
I’entreprise reprend le travail, procede aux rectifications nécessaires au terme de I'examen et commence la
phase partielle suivante. L’entreprise fournit des informations sur ses co(ts selon I'exactitude prescrite dans le
descriptif des prestations.
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Exigences impératives : Conditions de participation, critéres d’aptitude et spécifications
techniques

7.1 Exigences impératives

Toutes les entreprises qui ont les capacités économiques et techniques nécessaires et qui remplissent les
conditions de participation, les critéeres d'aptitude et les spécifications techniques suivants sont invitées a
présenter une offre.

7.2 Respect des exigences impératives

Au moment de I'envoi de son offre, le soumissionnaire doit prouver qu’il remplit dans leur intégralité et sans
restriction ni modification les exigences impératives énumérées, ci-dessous, telles que les conditions de
participation, les critéres d’aptitude et spécifications techniques. Dans |le cas contraire, son offre ne sera pas
prise en considération — ces critéres sont éliminatoires.

Les annexes 1 a 6 doivent étre renseignées par le soumissionnaire concernant les exigences impératives a
remplir et les éventuels documents a fournir.

7.3 Critéres d’aptitude :
Les offres ne répondant pas aux critéres suivants seront éliminées :

Les documents suivants doivent impérativement faire partie intégrante de l'offre et les attestations
demandées. Les offres ne répondant pas aux critéres suivants seront éliminées :

A. Les offres ne comportant pas I'acceptation par signature des Conditions générales (CG) de la Confédération
relatives a I'achat de services (Annexe 2).

B. Les offres ne comportant pas I'acceptation par signature de la Déclaration du
soumissionnaire : Respect des conditions de travail, des dispositions sur la protection des
travailleurs et I'égalité de salaire entre femmes et hommes (Annexe 3)

C. Les offres ne comportant pas |'acceptation par signature de la clause d'intégrité de la
confédération (Annexe 4).

D. Extrait du registre du commerce daté de moins de 90 jours.
E. Extrait du registre des poursuites et faillites daté de moins de 90 jours.
F. Preuve de paiement des imp0ts des 3 derniéres années

G. Attestations d’assurance vieillesse et survivants (AVS ou équivalent), d’assurance invalidité (Al ou
équivalent), d’assurance perte de gain (APG ou équivalent), du paiement des cotisations chdmage et du
paiement des allocations familiales

H. Attestation du paiement de la prévoyance professionnelle (LPP ou équivalent)
I.  Attestation d’assurance-accident (SUVA ou équivalent)

J.  Attestation du paiement de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée)

K. Preuve de la signature et du respect de la Convention collective de travail (CCT) applicable aux lieux
d’exécution (VD), ceci en rapport avec le marché mis en concurrence, délivrée par un organisme accrédité.

L. Attestation d’assurance responsabilité civile d’'un montant minimum de CHF 1 millions, datée de moins de
90 jours.
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7.4 Spécifications techniques :

Les spécifications techniques (voir art. 30 LMP) définissent les exigences minimales obligatoires auxquelles
I'objet du marché ou la prestation demandée doivent satisfaire (par ex. fonction, performances, qualité,
sécurité).

Le non-respect de I'une de ces spécifications techniques ou le manque d’un des documents entraine I’exclusion.

Les points suivants du cahier des charges sont considérés comme des spécifications techniques impératives.

7

7

7

m Ecole

A. Le soumissionnaire met a disposition dans I'équipe projet une personne clé diplomée d’architecture
HES au minimum ou équivalent.

.5 Criteres d’adjudication

Les criteres d’adjudication sont énumérés ci-dessous par ordre d’'importance :

CRITERES PONDERATION

1. Prix (Annexes 1) 40 %
1.1 Offre financiére pour I’ensemble du projet 24%
1.2 Heures prévisionnelles pour 'ensemble du projet 16%
2. Méthodologie pour le projet 20%
3. Concept Energie & Durabilité 10 %
4. Références de projets similaires 10%
5. Compétences et expériences des personnes-clés 10%
6. Contribution a la durabilité 10 %

TOTAL: 100 %

.6 Satisfaction des critéres d'adjudication et autres critéres

Les Annexes doivent étre completement renseignées. Les documents et les justificatifs doivent étre joints a
I'offre Ia ol ils sont demandés avec |'annotation de la lettre correspondante. Les références a d’autres
documents sont autorisées, a condition qu’elles mentionnent précisément les passages pertinents. Si un critére
est divisé en sous-criteres, il faut traiter en détail chacun d’entre eux.

Attention : le service d’achat se réserve le droit de controler I'exactitude du contenu des documents que le
soumissionnaire joint a son offre ou des données auxquelles il renvoie et, si nécessaire, d’exiger de ce dernier
des informations complémentaires. Si les indications fournies sont incompréhensibles ou non pertinentes ou
si les données et documents exigés font défaut ou sont incomplets, cela peut avoir une influence négative sur
I’évaluation de I'offre.

.7 Satisfaction du critére d'adjudication CAd1

7.7.1 Critéere 1.1 — Offre financiére

Le chiffrage financier du soumissionnaire distinguera et détaillera impérativement chacune des phases définies
par 'EPFL.

Conformément a la SIA 102, le soumissionnaire proposera un prix forfaitaire d’apres le co(it de I'ouvrage
déterminant.
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Les prix unitaires offerts dans le cadre de I'appel d’offre restent valables quels que soient les travaux réels
effectués et quelle que soit la durée de ceux-ci. A cet égard, les données concernant les travaux fournis par le
MO dans le dossier d’appel d’offre, sont indicatives et susceptibles d’évoluer en cours de développement du
projet et/ou lors de la réalisation.

Evaluation par méthode de notation au carré

La notation des éléments du prix se fait selon la méthode définie comme suit : montant de I'offre la moins-
disante a la puissance 2, multiplié par la note maximale possible (note 5), le tout divisé par le montant de I'offre
concernée a la puissance 2. Le prix offert le plus bas (Xmin) peut étre celui estimé par I'adjudicateur si celui-ci
est justifié pour des raisons de limites budgétaires qui ne peuvent en aucun cas étre dépassées et s'il est en-
dessous de celui de I'offre la moins-disante.

Note offre x = (Xmin / X)2 x5

7.7.2 Critére 1.2 — Heures offertes

Le chiffrage en heures du soumissionnaire distinguera et détaillera impérativement chacune des phases
définies par I'EPFL.

Evaluation par méthode de notation T4
Evaluation des criteres par la méthode T4 avec les parameétres suivants :

- Le nombre idéal d’heures pour exécuter les prestations est calculé par la moyenne des heures
offertes par les différents soumissionnaires et |’estimation préalable de I'EPFL.

- Une plage au sein de laquelle les entreprises soumissionnaires obtiennent la note maximale (5) en
fonction de leur offre est établie (nombre idéal d’heures -5% / +10%).

- En dehors de cette plage, les entreprises soumissionnaires obtiennent des notes dégressives. Les
offres s’écartant du nombre idéal d’heures de < -30% ou > +60% obtiennent la note de 0.

7.8 Satisfaction du critére d’adjudication — CA 2
Pour le critére du CA 2, le soumissionnaire sera évalué sur la base de la documentation a fournir précisée au
point 5.4 (description des prestations et méthodologie). Le soumissionnaire documentera les différents points

demandés en indiquant clairement une référence au chapitre respectif sur les documents a fournir.

Le critére d’adjudication CA 2 sera évalué selon la méthode décrite au point 8.

7.9 Satisfaction du critére d’adjudication — CA 3

Pour le critére du CA 3, le soumissionnaire sera évalué sur la base de la documentation a fournir précisée au
point 5.4 (concept Energie & Durabilité) Le soumissionnaire documentera les différents points demandés en

indiquant clairement une référence au chapitre respectif sur les documents a fournir.

Le critére d’adjudication CA 3 sera évalué selon la méthode décrite au point 8.

7.10 Satisfaction du critere d’adjudication — CA 4

Pour le critére du CA 4, le soumissionnaire sera évalué sur la base de la documentation a fournir précisée dans

le fichier « annexe 1 Onglet Références Clients » Le soumissionnaire documentera les différents points
demandés en indiquant clairement une référence au chapitre respectif sur les documents a fournir.
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Le critére d’adjudication CA 4 sera évalué selon la méthode décrite au point 8.

7.11 Satisfaction du critéere d’adjudication — CA 5

Pour le critere du CA 5, le soumissionnaire sera évalué sur la base de la documentation a fournir précisée dans
le fichier « annexe 5 Personne clés » Le soumissionnaire documentera les différents points demandés en

indiquant clairement une référence au chapitre respectif sur les documents a fournir.

Le critére d’adjudication CA 5 sera évalué selon la méthode décrite au point 8.

7.12 Satisfaction du critere d’adjudication — CA 6

Pour le critere du CA 6, le soumissionnaire sera évalué sur la base de la documentation a fournir précisée dans
le fichier « annexe 6 Durabilité » Le soumissionnaire documentera les différents points demandés en indiquant

clairement une référence au chapitre respectif sur les documents a fournir.

Le critére d’adjudication CA 6 sera évalué selon la méthode décrite au point 8.

8 Méthode d’évaluation

Le respect des critéres d’adjudication qualitatifs est évalué au moyen de la méthode ci-dessous :

Note Notation Description
0 Le soumissionnaire n’a pas fourni l'information ou le document non éliminatoire
demandé par rapport a un critére fixé.
1 Insuffisant Le soumissionnaire a fourni I'information ou le document demandé par rapport a
un critere fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes.
5 Partiellement | Le soumissionnaire a fourni I'information ou le document demandé par rapport a
insuffisant | un critére fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes.
Le soumissionnaire a fourni I'information ou le document demandé par rapport a
3 Suffisant un critere fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne
présente aucun avantage particulier par rapport aux autres soumissionnaires.
Le soumissionnaire a fourni I'information ou le document demandé par rapport a
4 Bon et un critere fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente quelques
avantageux | avantages particuliers par rapport aux autres soumissionnaires, ceci sans tomber
dans la sur-qualité et la surqualification.
Le soumissionnaire a fourni I'information ou le document demandé par rapport a
5 Tres un critere fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages
intéressant | particuliers par rapport aux autres soumissionnaires, ceci sans tomber dans la sur-
qualité et la surqualification.
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Calcul total des points

Les criteres d’adjudication seront appréciés selon la méthode de la valeur utile.

Une pondération P (exprimée en %) est attribuée a chaque critére d’évaluation i. Le soumissionnaire regoit
une note N; (0 £ N; £5) pour chaque critére, avec une précision de 1/100. Le nombre de points pour chaque
critére d’évaluation i pour un soumissionnaire est N; X P;. Le nombre total de points pour un soumissionnaire

est donné par la formule :
S
i

L’évaluation des critéres se fera par un (des) groupe(s) d’experts de I'EPFL, chacun donnant une note par
critére, la note moyenne, de chaque critére, arrondie au centiéme sera déterminante pour I’évaluation. Un
protocole de I’évaluation par le(s) groupe(s) d’experts sera établi et diment signé par les participants.
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9 Structure de I'offre

Afin de garantir une évaluation rapide et équitable, le soumissionnaire doit impérativement présenter une offre qui
respecte la structure suivante. Afin de garantir une évaluation équitable, le soumissionnaire doit impérativement
présenter une offre qui respecte la structure suivante.

Le soumissionnaire structura son offre selon le tableau ci-dessous.

Chapitre Contenu Référence dans les
documents d’appel d’offres

1 Identification du soumissionnaire Annexe 1 rénovation
transformation chimie zone H -
Feuille 1
« 1. Identification »
2 Références clients de projets similaires Annexe 1 rénovation
transformation chimie zone H-
Feuille 2
« 2. Références clients »
3 Criteres d’aptitude Annexe 1 rénovation
Preuves relatives a chacun des critéres transformation chimie zone H-
Feuille 3
« Preuves d’aptitude »
4 Spécifications techniques impératives Annexe 1 rénovation
Descriptions relatives a chacun des critéres transformation chimie zone H-
Feuille 3
« Spécifications techniques »
5 Prix de I'offre Annexe 1 rénovation
- Une offre d’honoraires sous forme de tableau détaillant le prix transformation chimie zone H-
et les heures estimées pour chacune des phases du projet. Feuille 4
- Tarifs horaires « Offre financiére totale »
6 Description du soumissionnaire

1. Présentation générale du soumissionnaire

2. Proposition d’organisation spécifique au mandat EPFL, Il s’agit de
fournir (max 2 pages A4) sur la méthodologie pour la
réalisation du mandat.

3. Description (max 1 page A4) de la disponibilité de moyens qui doit
étre accompagnés des noms, prénoms, fonction, formation
qui vont suivre le projet.

4. Le soumissionnaire présente sur des feuilles annexées le/les
concept(s) énergie et durabilité qu’il propose pour le
présent projet conformément aux instructions et exigences
de I'EPFL. Il détaille les alternatives, produits, matériaux
utilisés en cette perspective via des propositions/concepts
concrets. Maximum 2 pages A4

7 Personnes-clés Annexe 5 Personnes clés
- Compétences des personnes clés et références

8 Contribution a la durabilité Annexe 6 Durabilité
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10 Autres informations

10.1 Conditions pour les pays n'ayant pas adhéré a I'accord de I'OMC

e Aucune

10.2 Conditions générales

e Sont applicables les conditions générales suivantes du Domaine des EPF :

e Conditions générales du Domaine des EPF relatives a I'achat de services (Edition : septembre 2016 /
Etat : janvier 2021)

10.3 Maintien du secret

Les parties traitent de maniére confidentielle tous les faits et informations qui ne sont ni notoires ni accessibles
a tout un chacun. En cas de doute, elles traitent les faits et informations de maniére confidentielle. Elles
s'engagent a prendre toutes les mesures que I'on peut raisonnablement attendre d'elles du point de vue
économique et toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles pour protéger les faits et
informations confidentiels contre I'accés et la prise de connaissance par des tiers non autorisés.

L'adjudicateur n'enfreint pas I'obligation de garder le secret lorsqu'il communique des informations
confidentielles au sein de son propre groupe de sociétés (ou au sein de I'administration fédérale) ou aux tiers
auxquels il fait appel. Il en va de méme pour le soumissionnaire lorsque la transmission d'informations
confidentielles est nécessaire a l'exécution du contrat ou lorsque des dispositions du contrat sont
communiquées au sein de son propre groupe de sociétés.

Sans autorisation écrite de I'adjudicateur, le soumissionnaire ne peut se prévaloir d'une collaboration en cours
ou achevée avec l'adjudicateur, pas plus qu'il ne peut indiquer celui-ci comme référence.

Les parties imposent |'obligation de garder le secret a leurs collaborateurs, a leurs sous-traitants, a leurs
fournisseurs et aux autres tiers auxquels elles font appel.

10.4 Clause d'intégrité

m Ecole

Le soumissionnaire et |'adjudicateur s'engagent a prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la
corruption. lls s'abstiennent en particulier d'offrir ou d'accepter de I'argent ou tout autre avantage.

En cas de manquement a cette clause, le soumissionnaire doit verser une peine conventionnelle a
I'adjudicateur. Le montant de cette peine s'éleve a 10 % de la valeur du contrat, mais a 3000 francs au moins
par infraction.

Le soumissionnaire prend note du fait que tout manquement au devoir d'intégrité entraine en principe la
révocation de I'adjudication ainsi que la résiliation anticipée du contrat par I'adjudicateur pour juste motif.
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11 Annexes
Action du
N° Titre
Soumissionnaire

1 Fichier Excel « Annexe 1 rénovation transformation chimie zone H-» A compléter

2 Conditions générales (CG) de la Confédération relatives a I’achat de services A compléter

Déclaration de respect des conditions de travail, des dispositions sur la protection des ,
3 . Ve e . A compléter
travailleurs et I'égalité de salaire entre femmes et hommes

4 Clause d’Intégrité de la Confédération A compléter

5 Personnes clés A compléter

6 Contribution de I'entreprise a la durabilité A compléter

7 Plans CH H affectations Pour information
8 Plans CH__0OAP zone H Pour information
9 Plans CH__01AP zone H Pour information
10 Plans CH__-1AP zone H Pour information
1 Plans CH__02AP zone H Pour information
12 Plans CH__03AP zone H Pour information
13 Plans CH__04AP zone H Pour information
14 Plans CH__0O5AP zone H Pour information
15 Plans CH__06AP zone H Pour information
16 Plans CH__07AP zone H Pour information
17 Plans CH__zone H Pour information
18 Exemple_Rénovation_CH H2 614 Pour information
19 Exemple_Rénovation_CH H3 584 et 594 Pour information
20 Exemple_Rénovation_CH H4 et H5 Pour information
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