
Ersatzneubau Primarschule Bläuen, 5018 Erlinsbach

Kostenvoranschlag
+ - 10 %

PER  09.01.2023

Kostenstand  01.10.2020 Baupreisindex (Baugewerbe) 100.0

Kostenstand  01.10.2022 Baupreisindex (Baugewerbe) 113.2
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Ersatzneubau Primarschule Bläuen, 5018 Erlinsbach

Kostenvoranschlag

BKP Arbeitsgattung Total

0 Grundstück 0

1 Vorbereitungsarbeiten 161'000                      

2 Gebäude inkl. Vordach 5'094'000                   

4 Umgebung 64'000                        

5 Baunebenkosten 131'000                      

9 Ausstattung 180'000                      

Baukredit Total 5'630'000            

inkl. 7.7 % MwSt

Der vorliegende Kostenvoranschlag mit einer Kostengenauigkeit von +/- 10 % 

wurde mittels Ausmass mit Kennwerten von ausgewerteten Projekten, 

bewerteten Richtpreisofferten von Unternehmungen sowie mit den 

Kostenvoranschlägen der Fachplaner erstellt.
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806 Ersatzneubau Primarschule Bläuen, 5018 Erlinsbach

Kostenvoranschlag

BKP Arbeitsgattung Total

1 Vorbereitungsarbeiten

10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen

101 Bestandesaufnahmen 2'000

102 Baugrunduntersuchungen 0

10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 2'000

11 Räumung, Terrainvorbereitungen

111 Rodungen 0

112 Abbrüche 111'000

113 Demontagen 5'000

116 Altlastensanierung 0

11 Räumung, Terrainvorbereitungen 116'000

12 Sicherungen, Provisorien

121 Sicherung vorhandener Anlagen 6'000

12 Sicherungen, Provisorien 6'000

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung

131 Abschrankungen 15'500

132 Zufahrten, Plätze 5'500

133 Büro Bauleitung

136 Kosten für Energie, Wasser und dergleichen 8'000

137 Prov. Abschlüsse + Abdeckungen 6'000

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 35'000

15 Anpassungen an best. Erschliessungsleitungen

151 Erdarbeiten

152 Kanalisation

153 Elektroleitungen

155 Sanitärleitungen

15 Anpassungen an best. Erschliessungsleitungen 0

19 Honorare

191 Architekt in BKP 291

192 Bauingenieur 

196.0 Geometer 2'000

196.1 Geologe

19 Honorare 2'000

1 Vorbereitungsarbeiten 161'000
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806 Ersatzneubau Primarschule Bläuen, 5018 Erlinsbach

Kostenvoranschlag

BKP Arbeitsgattung Total

2 Gebäude

20 Baugrube

201 Baugrubenaushub inkl. Transporte und Gebühren 0

20 Baugrube -                             

21 Rohbau 1

211.0 Baustelleninstallation 25'000                        

211.1 Gerüst 30'000                        

211.3 Baumeisteraushub 50'000                        

211.4 Kanalisation im Gebäude -                             

211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten 58'500                        

211.6 Maurerarbeiten 25'000                        

211.7 Kernbohrungen 15'000                        

211.8 Entsorgung 5'000                          

212 Fassadenverkleidung in Glasfaserbeton 385'000                      

213 Montagebau in Stahl (Vordach) 238'000                      

214.2 Montagebau in Holz 1'276'000                   

21 Rohbau 1 2'107'500                   

22 Rohbau 2

221.1 Fenster aus Holz-Metall 231'000                      

221.6 Aussentüren aus Metall 29'000                        

221.9 Metallbaufertigteile 2'000                          

222 Spenglerarbeiten 46'000                        

223 Blitzschutz 10'000                        

224.1 Bedachungsarbeiten ( Flachdach ) 115'000                      

225.1 Fugendichtungen 12'000                        

225.2 Spezielle Dämmungen 49'000                        

225.3 Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen 15'000                        

225.4 Brandschutzverkleidungen 21'000                        

227.1 Äussere Malerarbeiten 6'000                          

228.2 Verbundraffstoren 41'000                        

22 Rohbau 2 577'000                      

23 Elektroanlagen

231 Haupt- und Unterverteilungen 23'000                        

232 Starkstrom-Installation 162'000                      

233 Leuchten und Lampen 63'000                        

235 Schwachstromanlagen 9'500                          

236 Schwachstrom-Installation 50'500                        

237 PV-Anlage 180'000                      

238 Bauprovisorium 8'000                          

239 Diverses 12'000                        

23 Elektroanlagen 508'000                      
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24 Heizung-, Lüftung-, Klimaanlagen

243 Heizungsanlage 81'500                        

244 Lüftungsanlage 153'500                      

246 Kälteanlagen -                             

24 Heizung-, Lüftung-, Klimaanlagen 235'000                      

25 Sanitäranlagen

250 Sanitärinstallationen 120'000                      

251 Allgemeine Sanitärapparate in BKP 250

254 Sanitärleitungen in BKP 250

255 Dämmungen in BKP 250

258 Kücheneinrichtungen 22'000                        

25 Sanitäranlagen 142'000                      

27 Ausbau 1

271.0 Gipserarbeiten 37'000                        

271.1 Spezielle Gipserarbeiten 20'000                        

272 Allg. Metallbauarbeiten 60'000                        

273.0 Innentüren aus Holz 96'000                        

273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl. 50'000                        

273.2 Innere Verglasungen 86'000                        

273.3 Allg. Schreinerarbeiten 45'000                        

275 Schliessanlagen 28'000                        

277 Elementwände 11'000                        

27 Ausbau 1 433'000                      

28 Ausbau 2

281.0 Unterlagsböden / Zementüberzug 53'000                        

281.1 Fugenlose Bodenbeläge 91'000                        

281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen und Textilen und dgl. 4'000                          

281.6 Plattenarbeiten 6'000                          

281.7 Bodenbeläge aus Holz 98'000                        

281.9 Sockel 7'000                          

282.1 Tapezierarbeiten 15'000                        

282.4 Wandbeläge Plattenarbeiten 33'000                        

283.4 Deckenbekleidungen aus Holz- und Holzwerkstoffen

285 Innere Oberflächenbehandlungen ( Malerarbeiten ) 24'000                        

286 Bauaustrocknung 5'000                          

287 Baureinigung 9'000                          

289 Unvorhergesehenes

28 Ausbau 2 345'000                      

29 Honorare

291 Architekt 517'000                      

292 Bauingenieur 8'000                          

292.1 Holzbauingenieur 86'000                        

293 Elektroplaner 76'500                        

294 HLKS-Planer 51'000                        

296.3 Bauphysik / Akustik 8'000                          

29 Honorare 746'500                      

2 Gebäude 5'094'000                   
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806 Ersatzneubau Primarschule Bläuen, 5018 Erlinsbach

Kostenvoranschlag

BKP Arbeitsgattung Total

4 Umgebung

40 Terraingestaltung

401 Erdbewegungen

40 Terraingestaltung 0

41 Roh- und Ausbauarbeiten

411.5 Beton- + Stahlbetonarbeiten in BKP 211.5

41 Roh- und Ausbauarbeiten 0

42 Gartenanlagen

421 Gärtnerarbeiten 47'500

422 Einfriedungen 0

423 Ausstattung / Geräte 0

42 Gartenanlagen 47'500

44 Installationen

443 Elektroanlagen 11'000

44 Installationen 11'000

45 Erschliessung durch Leitungen

451 Erdarbeiten

452 Kanalisationsleitungen

453 Elektroleitungen

454 HLK-Leitungen 

455 Sanitärleitungen 

45 Erschliessung durch Leitungen 0

46 Belagsarbeiten

461 Vorbereitungsarbeiten in BKP 421

463 Oberbau in BKP 421

46 Belagsarbeiten 0

49 Honorare

496.5 Landschaftsarchitekt 5'500

49 Honorare 5'500

4 Umgebung 64'000
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806 Ersatzneubau Primarschule Bläuen, 5018 Erlinsbach

Kostenvoranschlag

BKP Arbeitsgattung Total

5 Baunebenkosten 

50 Wettbewerbskosten

501 Machbarkeitsstudie 0

50 Wettbewerbskosten 0

51 Bewilligungen, Gebühren

511 Bewilligungen, Gebühren 2'000

511 Baugespann 2'000

512.0 Anschlussgebühren Kanalisation 46'000

512.1 Anschlussgebühren Elektrisch inkl. Netzanschluss 0

512.4 Anschlussgebühren Wasser 17'000

513 Ersatzabgabe Schutzraum 0

51 Bewilligungen, Gebühren 67'000

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation

521 Muster, Materialprüfung 2'000

522 Modelle 0

523 Fotos 3'000

524 Vervielfältigungen, Plankopien 26'000

525 Dokumentation 2'000

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Doku 33'000

53 Versicherungen

531 Bauzeitversicherungen 2'000

532 Bauherrenhaftpflicht 2'000

533 Bauwesenversicherung 5'000

53 Versicherungen 9'000

56 Übrige Baunebenkosten

561 Überwachung durch Dritte 3'000

564 Gutachten

565 Reisespesen

566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung 5'000

567 Anwaltskosten, Gerichtskosten

568 Baureklame 4'000

56 Übrige Baunebenkosten 12'000

59 Übriges

597 Sitzungsgelder / Besichtigungen 5'000

598 Umzugskosten 0

599 Übriges (Inserate, usw.) 5'000

59 Übriges 10'000

5 Baunebenkosten 131'000
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806 Ersatzneubau Primarschule Bläuen, 5018 Erlinsbach

Kostenvoranschlag

BKP Arbeitsgattung

9 Ausstattung Total

90 Möbel

901 Ausstattung (gemäss separater Liste) 90'000

902 Wandtafeln / Leinwände 24'000

903 Garderoben 26'000

904 Regale / Gestelle 11'000

905 Beamer 15'000

90 Möbel 166'000

91 Beleuchtungskörper 0

92 Textilien / Vorhänge

921 Verdunkelungsvorhänge

92 Textilien / Vorhänge 0

93 Geräte, Apparate

931 Putzmaschinen 3'000

93 Geräte, Apparate / EDV - Anlagen 3'000

94 Kleininventar 6'000

97 Beschriftungen 5'000

98 Künstlerischer Schmuck 0

99 Honorare

991 Architekt in BKP 291

99 Honorare 0

9 Ausstattung 180'000

Angaben Bauherrschaft
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806 Ersatzneubau Primarschule Bläuen, 5018 Erlinsbach

Kostenvoranschlag +- 10 %

BKP Arbeitsgattung Zwischentotal Total

BKP  2 - stellig

10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 2'000

11 Abbrüche, Räumung, Terrainvorbereitungen 116'000

12 Sicherungen, Provisorien 6'000

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 35'000

15 Anpassungen an best. Erschliessungsleitungen 0

19 Honorare 2'000

1 Vorbereitungsarbeiten 161'000

20 Baugrube -                         

21 Rohbau 1 2'107'500               

22 Rohbau 2 / Gebäudehülle 577'000                  

23 Elektroanlagen 508'000                  

24 Heizung-, Lüftung-, Klimaanlagen 235'000                  

25 Sanitäranlagen 142'000                  

27 Ausbau 1 433'000                  

28 Ausbau 2 345'000                  

29 Honorare 746'500                  

2 Gebäude 5'094'000

40 Terraingestaltung 0

41 Roh- und Ausbauarbeiten 0

42 Gartenanlagen 47'500

44 Installationen 11'000

45 Erschliessung durch Leitungen 0

46 Belagsarbeiten 0

49 Honorare 5'500

4 Umgebung 64'000
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50 Wettbewerbskosten 0

51 Bewilligungen, Gebühren 67'000

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Doku 33'000

53 Versicherungen 9'000

56 Übrige Baunebenkosten 12'000

59 Bauherrenberatung / Sitzungsgelder 10'000

5 Baunebenkosten 131'000

90 Möbel 166'000

91 Beleuchtungskörper 0

92 Textilien / Vorhänge 0

93 Geräte, Apparate 3'000

94 Kleininventar 6'000

97 Beschriftungen 5'000

98 Künstlerischer Schmuck 0

99 Honorare in BKP 291

9 Ausstattung 180'000

Total Anlagekosten inkl. 7.7% MwSt 5'630'000

Kennwerte

BKP 2 / M2 Geschossfläche m2 1'004 CHF 5'074

BKP 2 / M3 SIA 416 m3 3'840 CHF 1'326

BKP 1 - 9 / M2 GF m2 1'004 CHF 5'608

BKP 1 - 9 / M3 SIA 416 m3 3'840 CHF 1'466

BKP 4 / M2 Umgebung m2 280 CHF 229

(Aussenraum ohne Gebäude)
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