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1 Das Wichtigste in Kiirze

Ausschreibungsgemeinschaft Regionalverkehr Bern-Solothurn AG RBS
und die BKW Energie AG.

Entwurf eines Buszentrums und von Raumen fir den Elektrodienst des
RBS sowie einer Unterstation fur die BKW an der Worblentalstrasse in Itti-
gen. Zudem: Ergénzung dieses Pflichtraumprogramms durch Raume fir
Drittnutzungen als Option im Rahmen des baurechtlichen Potentials und
als Beitrag zur Entwicklung nach innen.

Anonymer, einstufiger Projektwettbewerb im selektiven Verfahren. Das Ver-
fahren unterliegt dem GATT/WTO-Ubereinkommen des éffentlichen Be-
schaffungswesens sowie den entsprechenden Bestimmungen des Kantons
Bern. Die SIA-Ordnung 142 fiir Architektur- und Ingenieurwettbewerbe gilt
subsidiar.

Teilnahmeberechtigt sind Teams mit Anbietenden von Planungsleistungen
in den Fachbereichen Architektur (Gesamtleitung), Statik/Tragkonstruktion,
Verkehrsplanung, Landschaftsarchitektur und Gebaudetechnik (HLKSE
und Energie), mit Geschafts- oder Wohnsitz in der Schweiz oder in einem
Vertragsstaat des GATT/WTO-Ubereinkommens (iber das 6ffentliche Be-
schaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewahrt.

Sachpreisrichter

Fabian Schmid, Direktor RBS (Vorsitz)

Philipp Roth, Gemeinderat Ittigen

Daniel Spring, Leiter Infrastruktur RBS

Markus Zurflih, Leiter Portfolio-Management BKW

Fachpreisrichter/-innen

— Martin Dietrich, dipl. Bauing ETH SIA

— Andrea Grolimund lten, dipl. Architektin ETH SIA
— Barbara Holzer, dipl. Architektin ETH SIA

— Hans Kiétzli, dipl. Landschaftsarchitekt BLSA

— Andreas Wenger, dipl. Architekt FH



Wettbewerbsbegleitung
und -sekretariat

Termine
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H. Kasimir Lohner, dipl. Arch. ETH SIA Raumplaner FSU
(Ersatzfachpreisrichter, Wettbewerbsbegleitung und Moderation)

Lohner + Partner Planung Beratung Architektur GmbH
Balliz 67 / 3600 Thun

H. Kasimir Lohner, dipl. Arch ETH SIA Raumplaner FSU
Christoph Staussi, Geograph (M.Sc.) FSU

Barbara Dietrich, kfm. Angestellte / Planungsassistenz
(Wettbewerbssekretariat — dietrich@lohnerpartner.ch)

offentliche Ausschreibung Do 05.07.2018
Verfugbarkeit der Unterlagen ab Do 05.07.2018
(ohne Modell) auf www.simap.ch

Bewerbung fir die Teilnahme bis Fr 10.08.2018
Bestatigung der Teilnahme bis Do 13.09.2018

Besichtigungen und Bezug der Modellgrundlage Di 18.09.2018
13.30 — 16.00 Uhr

Schriftliche Fragestellung bis Fr 28.09.2018
Beantwortung der Fragen bis Fr 12.10.2018
Abgabe der Wettbewerbsarbeit (ohne Modell) bis Fr 15.02.2019

Abgabe des Modells bis Fr 01.03.2019
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PW Neubau Buszentrum RBS und Unterstation BKW, lttigen 7

2 Ausgangslage und Aufgabenstellung

21 Beschreibung der Nutzer und Ausgangslage

Der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) ist ein Regionalverkehrsunter-
nehmen in der Schweiz. Er betreibt in den Kantonen Bern und Solothurn
vier in die S-Bahn Bern integrierte Schmalspur-Bahnstrecken. Innerhalb
dem Tarifverbund Bern-Solothurn betreibt der RBS zehn Buslinien in Bern
und Umgebung sowie elf weitere Buslinien im Grossraum Lyss-Buchegg-
berg-Jegenstorf. Der Busbetrieb Solothurn und Umgebung (BSU) als
Schwesterunternehmen des RBS betreibt den Regionalbusverkehr der
Stadt und der Region Solothurn.

Der Busbetrieb ist innerhalb des RBS der Abteilung Produktion zugeordnet.
Der Busbetrieb RBS besteht seit 1967 und beférdert aktuell auf 21 Linien
mit 45 Fahrzeugen und einem Personalbestand von rund 100 Vollzeitstel-
len Uber 7.5 Mio. Fahrgaste pro Jahr.

Der Busbetrieb RBS betreibt an der Hubelgutstrasse in Worblaufen seit
1981 eine 1991 erweiterte Busgarage mit einer Tankstelle und einer Wa-
genwaschanlage. Auf zwei Fahrzeug-Arbeitsplatzen werden Wartungs- und
Reparaturarbeiten ausgefihrt. In der Halle werden 16 Fahrzeuge abge-
stellt. Teile der RBS-Busflotte werden extern in Worblaufen, in Gimligen
und den Standorten Waltwil und Arch garagiert.

Die Infrastruktur an der Hubelgutstrasse entspricht nicht mehr den aktuel-
len Bedurfnissen. Es fehlen vollwertige Werkstattplatze fur Wartung und
Reparaturen. Fir die aktuelle Flotte ist die Anzahl der vorhandenen Busab-
stellplatze zu klein.

Ein Ausbau am bestehenden Standort wurde mehrfach geprift. Die gefun-
denen Lésungsansatze mussten allesamt wegen ineffizienten Betriebsab-
laufen, Uberschrittenen Nutzungsziffern und fehlenden Landreserven ver-
worfen werden. Aus diesen Griinden sucht der RBS seit einigen Jahren
einen neuen Standort fir den Busbetrieb.



Elektrodienst

Die BKW

Unterstation Worblaufen

Standort
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Der Elektrodienst ist innerhalb dem RBS der Abteilung Infrastruktur zuge-
ordnet. Er erfillt seine Aufgaben mit einem Personalbestand von rund 20
Mitarbeitenden zurzeit von seinem Standort an der Worblaufenstrasse 192
beim Bahnhof Worblaufen aus. Er ist fur sémtliche elektrische Belange im
RBS zustéandig. Es sind dies die Bereiche Bahn-Sicherungsanlagen, Fahr-
leitungsanlagen, Elektroinstallationen, Instandhaltungs- und Neubauarbei-
ten, Service samtlicher Verkaufsgerate inkl. Geldverarbeitung und Pikett-
dienst.

In den Altbauten sind Werkstatt, Lager und Birordume untergebracht. Die
Infrastruktur entspricht nicht mehr den aktuellen Bediirfnissen. Der Standort
muss zudem im Rahmen einer geplanten Neuliberbauung aufgegeben
werden. Aus diesen Griinden sucht der RBS einen neuen Standort fiir den
Elektrodienst.

Die BKW Gruppe ist ein international tatiges Energie- und Infrastrukturun-
ternehmen mit Sitz in Bern. Sie beschaftigt iiber 6'000 Mitarbeitende. Sie
plant, baut und betreibt Energieproduktions- und Versorgungsinfrastruktu-
ren fur Unternehmen, Private sowie die 6ffentliche Hand und bietet digitale
Geschaftsmodelle fur erneuerbare Energien an.

Auf dem Wettbewerbsareal (Parzelle Nr. 2467) betreibt die BKW Energie
AG die Unterstation Worblaufen — eine 132/16kV Unterwerk. Das Asset-
management der BKW sieht fir die Erneuerung der Unterstation (Gebaude
und Anlagen) den Zeitraum von 2024/2025 vor. Im Zug einer neuen opti-
mierten Nutzung des Gesamtareals kann eine vorgezogene Erneuerung
oder der Ersatz der Unterstation in Betracht gezogen werden.

Hauptkriterien bei der Evaluation des Areals in Ittigen an der Worblental-
strasse als Ersatzstandort waren flr den Busbetrieb die Nahe zum Einsatz-
schwerpunkt der Busse und flir den Elektrodienst die Nahe zum Gleisan-
schluss mit Umlademdoglichkeit Schiene-Strasse auf der westlich angren-
zenden Parzelle Nr. 3260 sowie eine zweckmassige Strassenerschliessung
(Pikettdienst).



1. Stufe: (August 2016)
«Einzelbauten»

Integration Unterstation
(BKW Dezember 2016)

2. Stufe: (Marz 2017)
«Volle Ausnutzung»

3. Stufe: (Mai 2017)
«Kompakt»
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2.2 Machbarkeitsstudien

Die Lanzrein + Partner Architekten AG, Thun Uberprifte in mehreren Stufen
die Bebaubarkeit des Areals. Sie nimmt Einsitz im Preisgericht mit einem
Experten (ohne Stimmrecht) und ist damit von der Wettbewerbsteilnahme
ausgeschlossen.

Busbetrieb und Elektrodienst RBS bilden je eigene separate Gebaude-
kérper. Die Unterstation mit Trafos und der Trafo-Reparaturturm der
BKW bleiben unverandert bestehen.

Eckdaten: 10300 m? Geschossfliche, 59'500 m® Geb&udevolumen.
Fazit: Die Mdglichkeiten des Areals werden nicht ausgeschdpft.

Die BKW verfasst eine Vorstudie und formuliert die technischen Anfor-
derungen, welche bei der Integration der Unterstation in einen Gebau-
dekomplex entstehen.

Fazit: Die Integration der Unterstation in einen Neubaugebdudekomplex
ist, unter Einhaltung von Randbedingungen und Auflagen, mdglich.

Busbetrieb und Elektrodienst RBS bilden zusammen mit der integrierten
neuen Unterstation der BKW die Sockelgeschosse des Gesamtbaukor-
pers. Die gegliederten Obergeschosse sind primar fiir Blirordumlichkei-
ten von Drittnutzern vorgesehen.

Eckdaten: 24200 m* Geschossflache, 122°000 m® Geb&udevolumen.
Fazit: Die Mdglichkeiten des Areals werden ausgeschopft. Unklar ist, ob
sich Drittnutzer finden lassen.

Busbetrieb und Elektrodienst RBS bilden zusammen mit der integrierten
neuen Unterstation der BKW die Sockelgeschosse des Gesamtbaukor-
pers. Als Uberbau ist ein mehrgeschossiger Baukdrper mit 2 oder 3
Parkgeschossen erganzt mit Barordumlichkeiten von Drittnutzern vorge-
sehen.

Eckdaten: 20°000 bis 21’000 m? Geschossflache, 102:000 bis

103000 m® Geb&udevolumen,.

Fazit: Die Mdglichkeiten des Areals werden zu etwa 85 % ausgeschdpft.
Unklar bleibt, ob an diesem Standort ein Bedarf fiir etwa 150 Einstellhal-
lenplatze besteht oder ob sich Drittnutzer fir Birordume finden lassen.



Gesamtfazit

Zusammenfassung

Buszentrum und
Elektrodienst RBS

Unterstation BKW

Option Drittnutzung
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Fir den RBS ist zentral, dass der Projektumfang bekannt und der resultie-
rende Kostenrahmen finanzierbar bleibt. Daher soll der Fokus im Projekt-
wettbewerb primar auf dem Bedarf von Busbetrieb und Elektrodienst des
RBS sowie der Unterstation der BKW liegen. Dazu wurde aus den Mach-
barkeitsstudien ein (neues) Pflichtraumprogramm formuliert.

Die eigentlichen Machbarkeitsstudien werden den Teilnehmenden des
Wettbewerbs nicht abgegeben um die Lésungsfindung nicht einzuschran-
ken und die neue Erkenntnisse betreffend den Rahmenbedingungen be-
ricksichtigt werden mussen.

2.3 Wettbewerbsaufgabe

Entwurf eines Buszentrums fir den Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS
und von Raumen fur den Elektrodienst des RBS sowie einer Unterstation
fir die BKW Energie AG auf den Parzellen. Nr. 2467 und Nr. 991 der BKW
an der Worblentalstrasse in Ittigen. Zudem: Erganzung dieses Pflichtraum-
programms durch Raume fir Drittnutzungen als Option im Rahmen des
baurechtlichen Potentials und als Beitrag zur Entwicklung nach innen. Ziel
ist eine dem Ort angemessene und lberzeugende architektonische L6-
sung, die den funktionalen und technischen Anspriichen Rechnung tragt
und gleichzeitig einen gestalterisch qualitatsvollen Ort schafft.

Das Buszentrum umfasst eine Einstellhalle mit Tankstelle und Waschanla-
ge, eine Buswerkstatt, die notwendigen Warterdume und Mandvrierflachen,
Blroraume, Einstellplatze fiir Personenwagen sowie Raume flir den Elek-
trodienst des RBS: Diese Raumgruppen kénnen unter Bertcksichtigung
der baurechtlichen Rahmenbedingungen das Areal beider Parzellen bean-
spruchen.

Die Unterstation umfasst im Wesentlichen Trafo, Umformerstation und Ka-
belkeller mit der dazu notwendigen Infrastruktur. Bestehende und/oder
neue Raume konnen in den Gesamtkomplex integriert werden.

Das Pflichtraumprogramm fir das Buszentrum, den Elektrodienst und die
Unterstation nutzt das baurechtliche Potential der fir das Areal glltigen
Arbeitszone A4 nur zum Teil. Eine Machbarkeitsstudie zeigt, dass das Nut-
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zungsmass fir das Pflichtraumprogramm um 40 bis 50% Uberschritten wer-
den kann. Die Option umfasst flexibel nutzbare Raume fir Arbeits- oder
Freizeitnutzungen im Sinne von Art. 211 A des Baureglements, einschliess-
lich den dazu notwendigen Abstellplatzen fir Personenwagen.

Das optionale Angebot ist im selben Detaillierungsgrad auszuweisen und
darzustellen wie das Pflichtraumprogramm. Die Qualitat ist fiir beide Zu-
stande — Option realisiert oder nicht realisiert — nachzuweisen. Die Option
ist keine Etappierung. Der Entscheid, ob die Option Teil des Baupro-
gramms ist oder nicht, fallt nach dem Projektwettbewerb.



Auftraggeber

Ausschreibende
Stelle

Art des Verfahrens

Offentliches Beschaf-
fungswesen

SIA-Ordnung

Anerkennung

Sprache
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3 Allgemeine Bestimmungen

3.1 Auftraggeber

Auftraggeber ist die Ausschreibungsgemeinschaft Regionalverkehr Bern-
Solothurn AG RBS und die BKW Energie AG. Der RBS zeichnet im Namen
der Ausschreibungsgemeinschaft.

Die Ausschreibung erfolgt durch das Wettbewerbssekretariat, gefiihrt von
Lohner + Partner GmbH. Das Wettbewerbssekretariat ist alleiniger An-
sprechpartner fir alle Fragen in Zusammenhang mit dieser Ausschreibung
(Kontaktdaten Wettbewerbssekretariat vgl. Impressum).

3.2 Verfahren

Art des Verfahrens ist ein Projektwettbewerb im selektiven Verfahren ge-
mass Art. 3.3 bzw. Art. 7 SIA 142 2009.

Das Verfahren unterliegt dem GATT/WTO-Ubereinkommen des éffentli-
chen Beschaffungswesens sowie den entsprechenden Bestimmungen des
Kantons Bern (Gesetz (iber das &ffentliche Beschaffungswesen OBG vom
11. Juni 2002 (Stand 1. Oktober 2014) und Verordnung Uber das o&ffentliche
Beschaffungswesen OBV vom 16. Oktober 2002 (Stand 01.01.2015).

Die SIA-Ordnung 142 fir Architektur- und Ingenieurwettbewerbe (Ausgabe
2009) gilt subsidiar.

Mit der Teilnahme am Verfahren anerkennen alle Beteiligten die ob ge-
nannten Grundlagen, das vorliegende Wettbewerbsprogramm, die Fragen-
beantwortung und die Entscheide des Preisgerichts in Ermessensfragen.

Die Sprache des Wettbewerbsverfahrens und einer allfalligen spateren
Projektbearbeitung ist deutsch.



Berechtigung

Ausschlussgrinde

Teambildung
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3.3 Teilnahme

Teilnahmeberechtigt sind Teams mit Anbietenden von Planungsleistungen,
mit Geschafts- oder Wohnsitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat
des GATT/WTO-Ubereinkommens (iber das éffentliche Beschaffungswe-
sen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewahrt. Alle beteiligten Firmen mus-
sen die Anforderungen des 6ffentlichen Beschaffungsrechts auf den Abga-
betermin der Bewerbungen hin erfiillen. Dies bedeutet insbesondere die
Bezahlung von Steuern und Sozialabgaben sowie die Einhaltung der Ge-
samtarbeitsvertrage oder, bei deren Fehlen, das Gewahren von ortstibli-
chen Arbeitsbedingungen.

Es gelten die Ausschlussgriinde geméss Art. 24 OBV (BSG 731.21; vgl.
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/930) und gemass Art. 12.2
SIA-Ordnung 142 2009 (vgl. dazu die Wegleitung «Befangenheit und Aus-
standsgrinde» der SIA-Kommission fur Architektur- und Ingenieurwettbe-
werbe - www.sia.ch).

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind namentlich Personen, die bei der
Auftraggeberin oder bei einem Mitglied des Preisgerichts angestellt sind, zu
einem Mitglied des Preisgerichts in einem beruflichen Abhangigkeits- bzw.
Zusammengehorigkeitsverhaltnis stehen oder mit einem solchen nahe ver-
wandt sind.

In den Planungsteams missen mindestens die Fachbereiche Architektur
(federfihrend/Gesamtleitung gemass SIA Ordnung 102 2014), Statik/Trag-
konstruktion, Verkehrsplanung, Landschaftsarchitektur und Gebaudetech-
nik (HLKSE und Energie) vertreten sein. Eine Beteiligung dieser Fachleute
in mehreren Teams ist ausgeschlossen. Bewerbungen unvollstandiger
Teams werden nicht berlcksichtigt.

Den Teams ist freigestellt, weitere Fachleute beizuziehen. Fir die Auftrag-
geber entsteht daraus bezlglich des Folgeauftrags jedoch keine Verpflich-
tung. Eine Teilnahme dieser Fachleute in mehreren Teams ist méglich. Im
Falle eines ausserordentlichen Beitrags dieser Fachleute fiir das Wettbe-
werbsergebnis darf mit einer Berlicksichtigung fur die Weiterbearbeitung
gerechnet werden.



Selektion
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In der Selektion werden alle geforderten Fachbereiche Architektur, Statik/
Tragkonstruktion, Verkehrsplanung, Landschaftsarchitektur und Gebaude-
technik bewertet.

Aus den Bewerbungen, die den formellen Zulassungskriterien geniigen
(Fristeneinhaltung, Vollstandigkeit, Firmensitz) werden durch das Preisge-
richt aufgrund der Eignungskriterien maximal 10 Planerteams zur Teilnah-
me am Wettbewerb ausgewahlt. Diese Vorprifung erfolgt durch die Wett-
bewerbsbegleitung.

Die Beurteilung der Bewerbungen erfolgt an Hand der gewichteten Eig-
nungskriterien (vgl. weiter unten) durch das Preisgericht. Jedes Kriterium
wird mit Hilfe einer Notenskala bewertet. Die Summe der gewichteten No-
ten ergibt die Wertung. Fir die Bewertung wird die nachfolgende Noten-
skala verwendet:

— Note 1: wertlos, ohne Aussagekraft

— Note 2: ungentigend, die Anforderungen weitgehend nicht erfullt

— Note 3: gut, die Anforderungen erflillt

— Note 4: sehr gut, die Anforderungen teilweise Ubertroffen

— Note 5: ausgezeichnet, innovativ, weit tber den Anforderungen

Zum Wettbewerb zugelassen werden die maximal 10 bestrangierten
Teams. Davon kann das Preisgericht maximal 2 Teams als Nach-
wuchsteams fur den Projektwettbewerb selektionieren. Die Bewerbung als
Nachwuchsteam ist explizit als solche zu bezeichnen (vgl. Abschnitt 3.4).

3.4 Eignungskriterien

Das Preisgericht wird neben den obgenannten Ausschlussgriinden und Be-
dingungen die folgenden Eignungskriterien anwenden:

1. Teambildung: 20 %
Art der Zusammenarbeit (Projektorganisation) und allfallige gemeinsame
Erfahrung des Teams als Ganzes oder mehreren Teampartner/-innen
zusammen (an Hand von gemeinsamen Referenzobjekten/Objekten mit
vergleichbarem Komplexitatsgrad)
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2. Fachkompetenz Architektur: 40 %
Ausgewiesene Erfahrung des Teampartners/der Teampartnerin und
Qualitat von dessen Werken (an Hand von Referenzobjekten/Objekten
mit vergleichbarem Komplexitatsgrad und/oder Wettbewerbserfolgen;
Prioritat haben ausgefiihrte Werke bzw. die ausgewiesene Erfahrung in
der Ausflihrung)

3. Fachkompetenz Statik/Tragkonstruktion: 10 %
Ausgewiesene Erfahrung des Teampartners/der Teampartnerin und
Qualitat von dessen Werken (an Hand von Referenzobjekten/Objekten
mit vergleichbarem Komplexitatsgrad und/oder Wettbewerbserfolgen;
Prioritat haben ausgefiihrte Werke bzw. die ausgewiesene Erfahrung in
der Ausflihrung)

4. Fachkompetenz Verkehrsplanung: 10 %
Ausgewiesene Erfahrung des Teampartners/der Teampartnerin und
Qualitat von dessen Werken (an Hand von Referenzobjekten/Objekten
mit vergleichbarem Komplexitatsgrad und/oder Wettbewerbserfolgen;
Prioritat haben ausgefiihrte Werke bzw. die ausgewiesene Erfahrung in
der Ausflihrung)

5. Fachkompetenz Landschaftsarchitektur: 10 %
Ausgewiesene Erfahrung des Teampartners/der Teampartnerin und
Qualitat von dessen Werken (an Hand von Referenzobjekten/Objekten
mit vergleichbarem Komplexitatsgrad und/oder Wettbewerbserfolgen;
Prioritat haben ausgefiihrte Werke bzw. die ausgewiesene Erfahrung in
der Ausflihrung)

6. Fachkompetenz Gebaudetechnik (HKLSE und Energie): 10 %
Ausgewiesene Erfahrung des Teampartners/der Teampartnerin und
Qualitat von dessen Werken (an Hand von Referenzobjekten/Objekten
mit vergleichbarem Komplexitatsgrad und/oder Wettbewerbserfolgen;
Prioritat haben ausgefiihrte Werke bzw. die ausgewiesene Erfahrung in
der Ausflihrung)

Das Preisgericht behalt sich vor, fir die Selektion der Nachwuchsteams die

Eignungskriterien nur teilweise anzuwenden. Als Nachwuchsteams gelten

Teams:

— bei welchen das federflihnrende Architekturbiro vor weniger als 5 Jahren
(d.h. nach dem Juni 2013) gegriindet worden ist

— und das Alter der geschéaftsfihrenden Personen nicht mehr als 40 Jahre
betragt (Jahrgang 1978 und jinger).



Selektionierte Teams

Sachpreisrichter

Fachpreisrichter/-innen

Ersatzfachpreisrichter
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Das Preisgericht hat an seiner Sitzung vom ... die folgenden ... bestrangier-
ten Teams sowie ... Nachwuchsteams selektioniert (Reihenfolge alphabe-
tisch):

3.5 Preisgericht

Fabian Schmid, Direktor RBS (Vorsitz)

Philipp Roth, Gemeinderat, Vorsteher Departement Planung,
Gemeinde Ittigen

Daniel Spring, Leiter Infrastruktur RBS

Markus Zurflih, Leiter Portfolio-Management BKW

Martin Dietrich, dipl. Bauing ETH SIA

Theiler Ingenieure AG, Thun

Andrea Grolimund lten, dipl. Architektin ETH SIA
Grolimund Iten Architektur, Wettingen

Barbara Holzer, dipl. Architektin ETH SIA

Holzer Kobler Architekturen, Zirich

Hans Klétzli, dipl. Landschaftsarchitekt BLSA
Klétzli Friedli Landschaftsarchitekten AG, Bern
Andreas Wenger, dipl. Architekt FH

W2H Architekten AG, Bern

H. Kasimir Lohner, dipl. Arch. ETH SIA Raumplaner FSU
(Wettbewerbsbegleitung und Moderation)
Lohner + Partner, Planung Beratung Architektur GmbH, Thun



Experten/Expertinnen
(ohne Stimmrecht)

Wettbewerbsbegleitung
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Werner Abplanalp, Bauékonom MAS AEC

2ap / Abplanlap Affolter Partner / Baudékonomie und Bautreuhand, Bern
Urs Fischer, Dipl.-Ing. Stadtplanung SIA FSU REG A (Ortsplaner),
Lohner + Partner, Planung Beratung Architektur GmbH, Thun
(Teilnahme nach Bedarf)

Remo Grininger, dipl. Haustechnik-Ing. FH/SIA, NDS BWL,
Energieberater, ibe institut bau + energie ag, Bern

Hansruedi Hofer, Leiter Technik BSU

Christian Kaderli, Leiter Busbetrieb RBS

Tatiana Lori, Stv. Abteilungsleiterin / Fachbereichsleiterin Bauberatung
und Ortsbildpflege, Denkmalpflege Kanton Bern

Christian Luthy, Fachspezialist fir Planung und Bau BKW

Daniel Riesen, Fachstellenleiter Primarengineering BKW

Andreas Schiess, dipl. Arch. HTL (Projektleiter Machbarkeitsstudie)
Lanzrein + Partner Architekten AG, Thun

Peter Studer, Leiter Elektrodienst RBS

Heinz von Gunten, Leiter Abteilung Bau, Gemeinde lttigen

Jeannine Wagner, Leiterin Bereich Baupolizei, Gemeinde lIttigen
Philipp Wenger, Projektleiter Hochbau RBS

Roman Zircher, Verkehrsplanung RBS

Lohner + Partner
Planung Beratung Architektur GmbH
Balliz 67 / 3600 Thun

033 223 44 80 / www.lohnerpartner.ch

H. Kasimir Lohner, dipl. Arch ETH SIA Raumplaner FSU
(Wettbewerbsbegleiter, Moderation Preisgericht)
Christoph Staussi, Geograph (M.Sc.) FSU
(Fachbearbeitung — staeussi@lohnerpartner.ch)
Barbara Dietrich, kfm. Angestellte / Planungsassistenz
(Wettbewerbssekretariat — dietrich@lohnerpartner.ch)



Selektion

Preissumme

Rangierung von
Ankaufen

Optionale
Bereinigungsstufe

Absicht
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3.6 Preise und Ankaufe

Die Teilnahme am Selektionsverfahren wird nicht entschadigt.

Fur termingerecht eingereichte, vollstandige und vom Preisgericht zur Be-
urteilung zugelassene Projekte steht eine Preissumme von CHF 200’000
(exkl. MWST) zur Verfugung. Diese Gesamtpreissumme wird voll ausge-
richtet, hochstens 40 % davon fur allfallige Ankaufe (Art. 17.3 SIA 142
2009). Es besteht die Absicht, 3 bis 5 Preise zu vergeben sowie allen
Teams, deren Arbeiten zur Beurteilung zugelassen werden, eine Entscha-
digung von CHF 10’000 (exkl. MWST) auszurichten (Art. 17.4 SIA 142
2009).

In Ubereinstimmung mit Art. 22.3 SIA 142 2009 kann das Preisgericht an-
gekaufte Wettbewerbsbeitrage rangieren und derjenige im ersten Rang
kann auch zur Weiterbearbeitung empfohlen werden. Dazu sind ein Preis-
gerichtsentscheid mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der Stim-
men und die Zustimmung aller Vertreter der Auftraggeberin notwendig (d.h.
alle Sachpreisrichter und mindestens drei Fachpreisrichter/-innen).

Das Preisgericht kann mit Projekten aus der engeren Wahl den Wettbe-
werb, falls es sich als notwendig erweist, mit einer optionalen, anonymen
Bereinigungsstufe verlangern. Diese wird separat entschadigt. Die Vergu-
tung richtet sich nach dem geschatzten Zeitaufwand (Art. 5.4 SIA 142
2009).

3.7 Folgeauftrag

Die Auftraggeber beabsichtigen — die Kreditsprechungen und Baubewilli-
gungen vorbehalten — das vom Preisgericht zur Weiterbearbeitung empfoh-
lene Projekt zu realisieren. Sie beabsichtigen, dem Team, d.h. den Verfas-
serinnen und Verfassern des entsprechenden Projekts (Fachbereiche Ar-
chitektur (Federfiihrung/Gesamtleitung gemass SIA Ordnung 102 2014),
Statik/Tragkonstruktion, Verkehrsplanung, Landschaftsarchitektur und Ge-
baudetechnik), einen entsprechenden Folgeauftrag zu erteilen. Die Auf-
traggeber behalten sich vor, im Falle eines wenig erfahrenen oder ortsfer-
nen Teams, Ausschreibung, Vergabe, Abschluss von Werkvertragen, Bau-



Leistungen

Honorar

Urheberrecht
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leitung und/oder Kostenkontrolle in Absprache mit den Gewinnern des Pro-
jektwettbewerbs anderweitig zu vergeben.

Der Folgeauftrag soll mindestens die folgenden Leistungen umfassen (ge-
mass SIA Ordnung 102 2014 — flr die Honorarordnung der anderen Fach-
bereiche sinngemass):

- 4.31 Vorprojekt 9%
- 4.32 Bauprojekt 21%
- 4.33 Bewilligungsverfahren 2.5%
- 4.41 Ausschreibungsplane 10%
- 4.51 Ausfuhrungsplane 15%
- 4,52 Gestalterische Leitung 6%
- 4.53 Dokumentation tUber das Bauwerk 1%
Total Grundleistungen 64.5%

Die Honorarberechnung fiir den Folgeauftrag erfolgt nach den Baukosten.
Fir die Grundleistungen gemass SIA Ordnung 102 2014 (und die Honora-
rordnungen der anderen Fachbereiche sinngemass) gelten aktuell die fol-
genden Honorarparameter:

— z-Werte 2018 gem. SIA
— Schwierigkeitsgrad (Baukategorie V) n=1.1
— Anpassungsfaktor r=1.0
— Teamfaktor i =1.0
— Faktor fir Sonderleistungen s=1.0
— mittlerer Stundenansatz CHF 130.00 exkl. MWST

3.8 Urheberrecht und Streitfalle

Das Urheberrecht an den Wettbewerbsbeitragen verbleibt bei den Teilneh-
mern. Die eingereichten Unterlagen der mit Preisen und Ank&ufen ausge-
zeichneten Wettbewerbsbeitrage gehen ins Eigentum der Aufraggeber
Uber.

Eine Publikation der Projektstudien durch die Auftraggeber erfolgt unter
vollstandiger Angabe der Autorenschaft, ein spezielles Einverstandnis ist
nicht erforderlich.



Streitfalle

Do 05.07.2018

bis Fr 10.08.2018
(Poststempel, A-Post)

bis Mi 29.08.2018

ab Mo 10.09.2018

bis Do 13.09.2018
(Poststempel, A-Post)

Di 18.09.2018
13.30 bis 16.00 Uhr
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Gerichtsstand bei Streitfallen ist Bern.

3.9 Termine

Start 6ffentliche Ausschreibung des Praqualifikationsverfahrens auf
www.simap.ch. Die Bewerbungsformulare und das provisorische Wettbe-
werbsprogramm mit Anhangen stehen auf www.simap.ch zum Einsehen
und Herunterladen bereit.

Eingabefrist fur die schriftlichen Bewerbung in verschlossenem Kuvert mit
dem Vermerk «Projektwettbewerb Neubau Buszentrum RBS und Untersta-
tion BKW, Ittigen» an das Wettbewerbssekretariat (Anforderungen vgl. Ab-
schn. 4.3).

Er6ffnung der Verfligung Uber die Selektion der Teilnehmenden. Diese Ver-
fligung kann innerhalb von zehn Tagen nach der Publikation mittels Be-
schwerde beim Rechtsamt der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des
Kantons Bern, Reiterstrasse 11, 3011 Bern, angefochten werden. Die Be-
schwerde muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismit-
teln, eine Begrindung sowie eine rechtsgultige Unterschrift enthalten.
Greifbare Beweismittel sind beizulegen.

Bezug der Unterlagen fiir den Projektwettbewerb (vgl. Abschn. 4.2)

Schriftliche Bestatigung der Teilnahme an das Wettbewerbssekretariat und
Einreichung der Nachweise zur Selbstdeklaration

Besichtigung des Areals und der bestehenden Raumlichkeiten des Busbe-
triebs RBS sowie Bezug der Modellgrundlage

Treffpunkt: Unterstation BKW, Worblentalstrasse 22, 3048 Worblaufen.

Auto-Abstellplatze stehen auf dem Areal der Unterstation zur Verfigung.
Die Hin- und Rick-Verschiebung zwischen Unterstation und Busbetrieb
RBS erfolgt mit einem Bus der RBS. Personen, die mit dem 6ffentlichen



bis Fr 28.09.2018
(Poststempel, A-Post)

bis Fr 12.10.2018

bis Fr 15.02.2019

bis Fr 01.03.2019

April 2019
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Verkehr anreisen, werden 13.15 Uhr mit dem Bus vom Bahnhofplatz Wor-
blaufen zum Treffpunkt und nach der Begehung zurtick zum Bahnhof Wor-
blaufen gebracht. Ausgabe des Modells erfolgt bei der Unterstation.

Schriftliche Fragestellung — anonym, d.h. ohne Namensnennung und mit
dem Vermerk «Projektwettbewerb Neubau Buszentrum RBS und Untersta-
tion BKW, lttigen» — an das Wettbewerbssekretariat. Die Fragen sind in
Bezug auf die Nummerierung im Wettbewerbsprogramm zu stellen.

Fragenbeantwortung per Mail an alle Teilnehmenden. Die Fragenbeantwor-
tung ist integraler Bestandteil der Wettbewerbsunterlagen.

Abgabe der Wettbewerbsarbeit (ohne Modell — Anforderungen: vgl. Ab-
schn. 4.4) Details zur Abgabe werden mit dem definitiven Wettbewerbspro-
gramm kommuniziert

Abgabe des Modells (Anforderungen vgl. Abschn. 4.4) Details zur Abgabe
werden mit dem definitiven Wettbewerbsprogramm kommuniziert

Veroffentlichung des Wettbewerbsergebnisses und Ausstellung der Wett-
bewerbsbeitrage (Vorbehalt: optionale Bereinigungsstufe)
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4 Unterlagen und Anforderungen

4.1 Abgegebene Unterlagen fiir Praqualifikation

Den sich bewerbenden Teams stehen auf www.simap.ch die folgenden
Unterlagen zum Herunterladen zur Verfiigung:

4.101 Provisorisches Wettbewerbsprogramm mit Anhangen (pdf)
4.102 Bewerbungsformular (Word)

4.103 Formular Selbstdeklaration (pdf)

4.2 Abgegebene Unterlagen fiir Projektwettbewerb

Den fur den Projektwettbewerb qualifizierten Teams stehen auf
www.simap.ch zusatzlich zu den oben genannten, die folgenden Unterla-
gen zur Verfugung:

4.201 Definitives Wettbewerbsprogramm mit Anhangen (pdf)

4.202 Formular Verfasser/-innen

4.203 Amtliche Vermessung (dwg)

4.204 Orthofoto (tif)

4.205 Photogrammetrische Auswertung mit Héhenkurven und -Koten, be-
stehenden Bauten und Baumbestand (dwg)

4.206 Formular Flachen und Volumen (Excel)

4.207 Bauinventar lttigen, Objektblatt Worblentalstrasse 24
«Reparaturgebaude BKW» vom 10.02.2017

4.208 Plane bestehendes Reparaturgebdude BKW, Worblentalstrasse 24,
Ittigen (TIF)



Modell

Baurecht
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4.209 Vorgaben fir rechnergestiitze Schleppkurvenanalyse Befahrbarkeit
Busse (z.B. mittels AutoTURN, Autopath etc.) (pdf)

4.210 Schleppkurve Sattelschlepper fir Anlieferung Transormatoren Un-
terstation BKW (dxf)

4.211 Merkblatt «Bauten im Grundwasser und Grundwasserabsenkun-
gen» des Amts flir Wasser und Abfall AWA vom April 2013 (pdf)

4.212 Werkleitungen (Wasser, Abwasser, Gas und Elektrizitat) (dxf)

4.213 Technischer Bericht BKW zur Vorstudie Integration Unterstation
Worblaufen vom 16.12.2016 inkl. Anhangen

Zudem wird abgegeben:

4.214 Modellgrundlage im Massstab 1:500 (Gipsabguss in Holzkiste,
Grosse ca. 84 x 60 x xx cm)

Die folgenden baurechtlichen Grundlagen kdnnen heruntergeladen werden:

— Das Baugesetz (BauG) des Kantons Bern auf
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1407

— Die Bauverordnung (BauV) des Kantons Bern auf
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1333

— Das Baureglement der Gemeinde Ittigen auf
https://secure.iweb.ch/gemwebl/ittigen/de/politik/erlasse/?action=info&pu
bid=7013

— Der Zonenplan 1 der Gemeinde lttigen auf
https://secure.iweb.ch/gemweb/ittigen/de/verwaltung/onlineschaltermain/
publikationen/?action=info&pubid=19528

— Der Zonenplan 2 der Gemeinde Ittigen auf
https://secure.iweb.ch/gemweb/ittigen/de/verwaltung/onlineschaltermain/
publikationen/?action=info&pubid=42959

— Der Hinweisplan zum Baureglement der Gemeinde lIttigen auf
https://secure.iweb.ch/gemweb/ittigen/de/verwaltung/onlineschaltermain/
publikationen/?action=info&pubid=42962

— Der Uberbauungsplan Nr. 390 «Baulinien / Waldgrenzen / Waldab-
standslinien»
https://oerebfiles.apps.be.ch/36201/1024/UEQ_390.pdf
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4.3 Einzureichende Unterlagen fir Praqualifikation

Die sich bewerbenden Teams haben vollstandig und termingerecht ihre
schriftliche Bewerbung per Post auf Papier einzureichen:

4.301

4.302

4.303

Vollstandig ausgefillte Bewerbungsformulare 4.102, enthaltend

1. 1 Formular fur das Team als Ganzes

2. je 1 Formular fir die Teampartner/-innen aus den Fachbereichen
Architektur, Statik/Tragkonstruktion, Verkehrsplanung, Land-
schaftsarchitektur und Gebaudetechnik (HLKSE und Energie)

Flr die obgenannten Teampartner/-innen — einzeln und/oder fur
mehrere zusammen — je max. 3 Referenzen (realisierte Objekte,
Bauprojekte, Objekte mit vergleichbarem Komplexitatsgrad oder Er-
folge in qualifizierten Verfahren) aus den letzten 12 Jahren, auf
max. 4 Blatt A3 quer pro Team *)

*) Das Preisgericht behalt sich vor, fur die Selektion der «Nach-
wuchsteams» die Eignungskriterien nur teilweise anzuwenden.

Vollstandig ausgefillite Selbstdeklarationen 4.103 ohne Nachweise
oder — wenn vorhanden — Kopien des Zertifikats «6ffentliches Be-
schaffungswesen» der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des
Kantons Bern fiir die obgenannten Teampartner/-innen (die Nach-
weise zur Selbstdeklaration sind durch die selektionierten Teams
zusammen mit der schriftliche Bestatigung der Teilnahme abzuge-
ben)



Schlussabgabe
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4.4 Einzureichende Unterlagen fiir Projektwettbewerb

Die teilnehmenden Teams haben vollstandig und termingerecht abzugeben
(je fur die Zustiande ohne oder mit der Option Drittnutzung):

4.401

4.402

4.403

4.404

4.405

4.406

4.407

4.408

Situation im Massstab 1:500 Uber das gesamte Bearbeitungsgebiet,
nord-orientiert, unter Verwendung der unveranderten Unterlage
4.203 mit u.a. Dachaufsicht der Bauten, Verkehrsfiihrung, Parkie-
rung, Oberflachen, Bepflanzung, Héhenkurven und -Koten

Samtliche Grundrisse im Massstab 1:200 mit anschliessender Um-
gebungsgestaltung, Héhenkoten, Raumnummern und Raumbe-
zeichnungen geméass Raumprogramm, Nutzflachen in m?und
Schleppkurven

Die zum Verstandnis des Projekts notwendigen Schnitte und alle
Fassaden im Massstab 1:200, mit Hohenkoten, gewachsenem und
fertigem Terrain, schematischer Darstellung der Nachbarbauten so-
wie héhenrichtiger Darstellung der bestehenden und geplanten Be-
pflanzung

Die zur Beurteilung der Konstruktion sowie der Erfullung der Anfor-
derungen im Bereich Energie notwendigen Schnitte durch Dacher,
Fassaden, Decken und Bodenplatten im Massstab 1:50 mit inte-
grierten Beschrieben der Konstruktion und der Materialisierung

Erlduterungen zu Konzeption, Erschliessung, Raumdisposition,
Baustatik/Tragkonstruktion, Materialisierung und Farbgebung inte-
griert in die Plane 4.401 — 4.404

sechs Satze Plane 4.401 — 4.404 auf leichtem Papier (80 g/m?), ge-
faltet

zwei Satze Plane 4.401 — 4.404 verkleinert 50%, im Format A3

Berechnung der Geschossflachen GF, Umgebungsflachen UF und
des Gebaudevolumens GV nach Norm SIA 416 sowie der Grunfla-
che nach Art. A157 BR und der Energiebezugsflache, in Formular
Flachen und Volumen 4.206 mit erlauternden Schemagrundrissen
sowie Berechnung der Abstellplatze fir fir Fahrzeuge, Fahr- und
Motorfahrrader nach Art. 49ff BauV in 4-facher Ausflihrung
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4.409

4.410

4.411

4.412

4.413

4.414

4.415

Konzepterlauterungen zum Haustechnik- und Energiekonzept

(max. 3 Seiten im Format A4 in 2-facher Ausflhrung)

- Erlduterungen des Haustechnik- und Energiekonzepts inkl. Aus-
sagen, ob ein Nachtauskihlungspotential besteht und welche
Annahmen bezuglich Gleichzeitigkeitsfaktoren der HLK-Anlagen
getroffen wurden. Die Annahmen missen plausibel dargestellt
werden. Das Projekt muss eher konservative Annahmen ermog-
lichen.

— Installations- und Erschliessungskonzept mit Zentralen und Lei-
tungsdispositionen

- Schematische Darstellung des Energie-, Gebaudetechnik- und
Installationskonzeptes mit Angabe von Leistungen, Temperatur-
niveaus und Energiefluss.

Konzepterlauterungen zur Nachhaltigkeit (max. 1 Seite im Format

A4 in 2-facher Ausfuhrung)

- Erlauterungen zur Minergie-P-ECO-Tauglichkeit, Erfllung der
Anforderungen an die Gebaudehlle und den sommerlichen
Warmeschutz (Einhalten des Raumklimas im Sommer) sowie
Angaben zur Nachinstallierbarkeit und Reserve.

- Erlauterungen zur Bauphysik, Baudkologie mit Gebaudehdillen-
konzept und sommerlicher Warmeschutz sowie natirlicher Be-
lichtung (Tageslichtquotient gemass Minergie-ECO).

Modell im Massstab 1:500 auf der Unterlage 4.214 in weisser Dar-
stellung, mit bestehenden und neuen Bauten, in einfacher kubischer
Art, mit Terrainveranderungen, Aussen- und Erschliessungsanlagen
sowie Bepflanzung. Die Zustande ohne und mit der Option Drittnut-
zung sind mittels verschiedener Einsatze oder wegnehmbarer bzw.
erganzender Kuben darzustellen

Verschlossener, neutraler Briefumschlag mit:
ausgefilltem Formular Verfasser/-innen (4.202)

Einzahlungsschein oder Angabe der Bankverbindung fir die Ent-
schadigung und die Auszahlung eines allfélligen Preises.

Datentrager (USB-Stick) mit den digitalen Planen 4.401 — 4.404 im
Format pdf (im originalen Planformat und verkleinert auf die For-
mate A3 und A4, Verkleinerungen pro Plan héchstens 2 MB), unge-
schitzt



Abgabebedingungen
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Die Plane 4.401 — 4.404 sind auf maximal acht Blattern im Format A1

84 x 60 cm quer darzustellen und fur die Jurierung und Ausstellung un-
gefaltet, auf weissem und festem Papier (120 g/m?) abzugeben. Pro Pro-
jekt stehen ... Stellwande im Format ... x ... quer cm zur Verfligung. Das
Planlayout ist entsprechend darauf auszurichten und eine entsprechen-
de Aufhangeanweisung darzustellen oder beizulegen, wobei die Zustan-
de ohne (oben) bzw. mit (unten) Option Drittnutzung Gbereinander an-
geordnet werden sollen.

Alle Plane sind zusammen mit den Ubrigen abzugebenden Dokumenten
in einer Mappe abzugeben.

Mappe, Modell und alle abzugebenden Bestandteile 4.401 — 4.415 sind
anonym, mit dem Vermerk «Projektwettbewerb Neubau Buszentrum
RBS und Unterstation BKW, Ittigen» und einem Kennwort zu versehen.
Es darf nur eine Wettbewerbsarbeit abgegeben werden, Varianten (mit
Ausnahme der Option Drittnutzung) sind nicht zulassig.

Alle Dokumente sind im Hinblick auf 6ffentliche Diskussionen moglichst
verstandlich und gut lesbar zu formulieren und darzustellen.



Betriebsleitung

Fahrpersonal

Busse

Werkstatt
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5 Wettbewerbsaufgabe

5.1 Betriebsablaufe Buszentrum RBS

In den Blrordumen und Sitzungszimmern der Betriebsleitung erfolgt die
gesamte Administration des Busbetriebs RBS. Der Pausenraum / Kantine
steht auch dem Fahr- und Werkstattpersonal zur Verfigung.

— Dienstantritt: Der regulare Dienst flr das Fahrpersonal sieht vor, dass

nach Ankunft (parkieren), dem Wechsel in die Berufskleidung in der Gar-
derobe, Entnahme der persdnlichen Kasse aus dem gesicherten Kas-
senraum, der Dienstantritt durch Anmeldung und Aktualitatsinformation
erfolgt. In der Buseinstellhalle wird das vorgesehene Fahrzeug gemass
Ausfahrtskontrolle und Ausfahrtsliste lbernommen, die Fahrzeuginbe-
triebnahme erstellt, das Fahrzeug von der Energieversorgung (220V)
getrennt und die Dienstfahrt angetreten. Bei Bedarf wird das Fahrzeug
vor der Abfahrt mit externer Druckluft versorgt.

— Dienstschluss (mit Dienstende in Garage): Bei Riickkehr erfolgt die Be-

tankung der Busse an der Tankstelle mit Diesel und AdBlue und allen-
falls ein Durchlauf durch die Waschanlage gemass Fahrzeugeinsatzplan
bevor das Fahrzeug geméass Vorgabe eingestellt werden kann. Das
Fahrzeug wird an die Energieversorgung (220V) angeschlossen. Kassa
und Bordrechner werden abgemeldet und der Dienst beendet.

— Der Raumbereich fiir das Fahrpersonal umfasst neben Garderoben und

Sanitaranlagen, einen Fahrdienst-Inforaum, einen Kassenraum mit
Zahimaschine und Tresor mit personlichem Abteil, einen Aufenthalts-/
Pausenraum, Ruherdume und einen Mehrzweck-Schulungsraum. Damit
der Kontakt mit Buromitarbeitenden und Vorgesetzten erleichtert wird, ist
die Nahe zu den Birordumen erwinscht.

Es werden Normal- und Gelenkbusse mit entsprechenden Fahrbereichen
und Wendekreisen eingesetzt, vgl. Abschn. 6.4.

Die Werkstatt dient der Wartung und dem laufenden Unterhalt der Fahr-
zeuge. Es werden Reifenwechsel und Reparaturen ausgefihrt und kleinere
Beschadigungen an der Karosserie behoben. Fahrzeuge werden durch das
Werkstattpersonal von der Einstellhalle in die Werkstatt und nach erfolgter
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Reparatur zurlck in die Einstellhalle Gberflihrt. Damit dieser Vorgang effi-
zient erfolgen kann, sind die Fahrzeug-Arbeitsplatze durchfahrbar. Die vier
Arbeitsplatze und die Prifstrasse sind so ausgefiihrt, dass sie mit einer
Hebeeinrichtung (Stempellifte) oder einer Untersuchungsgrube und fir Ar-
beiten auf dem Dach mit Arbeitsbiihnen ausgestattet werden kénnen.

Die Werkstatt soll von nicht in der Werkstatt tatigen Personen nicht durch-
quert werden missen (Unfallgefahr, Stérungen). Der Werkstatt zudienende
Raume sind so zu platzieren, dass effiziente Arbeitsabldufe mdglich sind.

In der Waschanlage werden ganzjahrig Normal- und Gelenkbusse des RBS
nach Einsatzplan gewaschen. Die Anlage wird nach Méglichkeit auch von
Fremdfirmen zum Waschen von Bussen und LKWs genutzt. Vor der
Waschanlage muss ein, den Regelverkehr nicht behindernder, Warteraum
fir minimal zwei bis drei Gelenkbusse vorhanden sein.

Die Einfahrt in die Einstellhalle erfolgt entweder direkt oder via Tankstelle
und/oder Waschanlage. Die Fahrzeuge werden nach Fahrzeugtypen aufge-
reiht (Norm- und Gelenkbusse). Die Ein- und Ausfahrten sollen zeitlich
moglichst flexibel erfolgen kdnnen. Rickwartsmandver sind konsequent zu
vermeiden. Die Ausfahrt aus der Einstellhalle soll méglichst direkt auf die
Worblentalstrasse erfolgen. Der Innenraum der abgestellten Fahrzeuge
wird vorwiegend nachts durch eine externe Reinigungsfirma gereinigt.

Kinftig eingesetzte Elektrobusse werden in der Einstellhalle z.B. mit Pan-
tographen mittig Gber der Stellflache geladen. Der Platzbedarf fir die not-
wendige Infrastruktur wie Transformatoren, Niederspannungsverteilung,
Gleichrichter und Ladegerate ist Bestandteil des Raumprogrammes vgl. Ab-
schnitt 5.4.

Die Tankstelle erlaubt das gleichzeitige betanken von zwei Fahrzeugen mit
Diesel und AdBlue bzw. zwei kiinftig eingesetzte Elektrobusse an Schnell-
ladestationen zuladen.

Das neue Buszentrum der Busbetreibe RBS umfasst im Wesentlichen:

— Garagierung: Zu-/Wegfahrt Busse, Warteraum, Tankstelle, Waschanla-
ge, Einstellhalle fiir Busse, Technikraume

— Werkstatt: Zufahrt, Fahrzeug-Arbeitsplatze, Bremsprifstand, Ausfahrt,
Werkstatten, Neben-/Lagerraume, Buro- und Personalraume
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— Betriebsleitung: Birordume, Personalrdume, Lager- und Archivraume
— Fahrpersonal: Garderoben, Personalraume, Aufenthalts-/Ruherdume
— Abstellplatze: Personenwagen, Velo und Mopeds

5.2 Betriebsablaufe Elektrodienst RBS

Der Elektrodienst leistet Instandhaltungs- und Neubauarbeiten an Bahn-
Sicherungsanlagen, Fahrleitungsanlagen und Elektroinstallationen. Er ist
zudem Servicestelle sdmtlicher Verkaufsgerate, inkl. Geldverarbeitung. Die
Raumlichkeiten des Elektrodienstes dienen als Arbeitsort und Materialla-
ger. Sie sind Basis fur den Pikettdienst und Ausgangsort fir die Arbeiten
des Elektrodiensts.

Innerhalb der Biroraumlichkeiten findet ein reger Austausch zwischen den
Arbeitsplatzen statt.

Die Biiros der Chefmonteure und die PC-Arbeitsplatze sollen unmittelbar
bei der Werkstatt liegen, sind jedoch raumlich getrennt.

Material- und Warenanlieferungen fur den Elektrodienst erfolgen taglich,
mehrheitlich Gber die Strasse mit LKWs und zum Teil Sattelmotorfahrzeu-
gen. Lieferanten resp. Spediteure missen ihre Lieferungen gegebenenfalls
selbststandig abladen sowie wetter- und diebstahlgeschitzt deponieren
kénnen. Materialtransporte innerhalb des Lagers erfolgen mit Rolli, Hubwa-
gen, Stapler und Warenlift.

Der Elektrodienst setzt verschiedenste Materialien ein. Dies hat eine auf-
wendige Material-Logistik und Lager-Bewirtschaftung zur Folge. Unter an-
derem werden Kabeltrommeln mit Spulendurchmesser bis zu 3 m und
mehr als 4 t in den geschlossenem Innenraum gelagert.

In den Raumlichkeiten des Elektrodienstes wird Material bereitgestellt, wel-
ches anschliessend mit dem Stapler direkt zur Bahn-Verladeanlage mit
Portalkran auf der Nachbars-Parzelle Ittigen-Gbbl. Nr. 3260 geliefert oder
auf Strassenfahrzeuge verladen wird.
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Der Pikettdienst muss aus Prasenz- und Einsatzbereitschaftsgriinden von
der Werkstatt und dem Lager IED rasch Zugriff auf seine Dienstfahrzeuge
haben.

Der Stitzpunkt Worblentalstrasse fiir den Elektrodienst RBS umfasst im
Wesentlichen:

Werkstatt: Werkstatten fur die einzelnen Betriebsbereiche, Personal-
und Technikraume

Lager: Lagerraume flir Materiallogistik, Aussenlager

Buro: Buroraume, Sitzungs- und Schulungsraume, Personalraume
Abstellplatze: Personenwagen, Velo und Mopeds Innen und Aussen
Warenumschlag: Platz fiir Materialbereitstellung, Verlademdoglichkeit auf
Strasse, Zugang zu Verlademdglichkeit auf Bahn (die Verlademdglich-
keit auf die Bahn befindet sich beim bestehende Umschlagplatz der RBS
auf der Nachbars-Parzelle Ittigen-Gbbl. Nr. 3260.)

5.3 Betriebsablaufe Unterstation BKW

Die Unterstation der BKW ist eine unbemannte Anlage. Sie wird periodisch
kontrolliert und repariert:

Wodchentliche, unregelmassige kleinere Arbeiten/Rundgange

Alle 5 Jahre Revision der 132-kV und 16-kV-Schaltanlage

Alle 15-20 Jahre Ersatz/Sanierung der Sekundartechnik

Alle 25-30 Jahre Grossrevision der 132-kV und 16-kV-Schaltanlage. Die
zusammengebauten Schaltfelder mit ca. 4 Tonnen Gewicht werden mit-
tels 40-Tonnen-LKW angeliefert und je nach Situation mit Kran, Hub-
stapler oder mit Panzerrollen positioniert.

Alle 30 Jahre Grossrevision der Transformatoren (Ab- und Riicktrans-
port fur die Wartung der Transformatoren mit ca. 80 Tonnen Gewicht.
Die Transformatoren werden per Schwertransport / Sattelschlepperzug
angeliefert und je nach Situation mit temporaren Schienen oder Auto-
kran in die Unterstation eingebracht.

Die bestehende Unterstation bleibt bis zur Inbetriebnahme einer Neuanlage
in Betrieb. Die Umstellung vom bestehenden auf die neue Anlage erfolgt
gestaffelt, gemass Vorgabe der BKW.
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Da die bestehende Unterstation Worblaufen der BKW durch die Neubauten
héchst wahrscheinlich tangiert werden wird, ist sie durch eine in den Ge-
samtkomplex integrierte Neuanlage zu ersetzen.

Die Unterstation Worblaufen der BKW umfasst im Wesentlichen einen
Hochspannungsraum mit einer 132 kV-Anlage und einer 16 kV-Anlage,
einen Kabelkeller sowie zwei Transformatorenzellen.

5.4 Raumprogramm Pflichtnutzungen

Das Raumprogramm fiir die Pflichtnutzungen Buszentrum und Elektro-
dienst RBS sowie Unterstation BKW befindet sich im Anhang lII.

5.5 Option Drittnutzungen

Die Option umfasst flexibel nutzbare Raume fiir Arbeits- oder Freizeitnut-
zungen im Sinne von Art. 211 A des Baureglements, einschliesslich den
dazu notwendigen Abstellplatzen fur Personenwagen. Sie zeigt auf, wie
das baurechtliche Potential der fir das Areal glltigen Arbeitszone A4 zu-
satzlich zum Pflichtraumprogramm fiir das Buszentrum, den Elektrodienst
und die Unterstation genutzt werden kann.

Die Drittnutzungen umfassen Nutzungen, die in flexibel nutzbaren Ge-

schossen mit normalen lichten Hohen angeordnet werden kénnen. Dies

kénnten sein:

— Blronutzungen

— Gastronomie

— Intensiverholung - (6ffentliche und private) Freizeitnutzungen u.a. mit
groésserem Publikumsverkehr, mit grésserem Bedarf an Parkierungs-
maoglichkeiten und/oder kbnnen Larmemissionen verursachen - z.B.
Sportraume, Indoorsportanlage, Freizeiteinrichtungen/-betriebe, Musik-
raume, Spielsalons/-hallen

— Produktions-, Reparatur- und Werkstattbetriebe mit den dazugehdrigen
Lager-, Biro-, Dienstleistungs- und Wohlfahrtsnutzungen

— Kultur, z.B. Ateliers, welche jedoch nicht in Konkurrenz zu den Angebo-
ten im Stufenbau vis-a-vis stehen
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Nicht gestattet sind:

— reine Lagerbetriebe und Verteilzentren sowie Betriebe, welche auf einen
Uberdrtlichen Kundenkreis und auf die Erschliessung durch den privaten
Verkehr ausgerichtet sind

— Hotellerie

— Nachtlokale/Bars/Discos/Amusierbetriebe

Fir den Raumbedarf im Bereich HLKS und Elektro ist der folgende Raum-
bedarf fur die Option Drittnutzungen nachzuweisen:

— Haustechnikzentrale fiir HLKS ohne Riickkiihlung von minimal 250 m?
— Elektrischen Etagenverteiler von 5 m? pro 1000 m? NF

— IT-Verteiler von 8 m? pro 1000 m? NF

Dieser Raumbedarf ist konzeptabhangig und als Richtwert zu verstehen.
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6 Rahmenbedingungen

6.1 Wettbewerbsperimeter

Der Bearbeitungsperimeter umfasst die Parzellen Ittigen-Gbbl. Nrn. 2467
und 991 an der Worblentalstrasse. Vgl. Ubersichtsplan und Othofoto im
Massstab 1:1'000 — Anhange | und II.

6.2 Baurecht

Die Parzellen Nrn. 2467 und 991 liegen in der Arbeitszone A4. Es gelten
die baupolizeilichen Masse von Art. 212 des Baureglements (BR). Die klei-
nen und grossen Grenzabstande betragen %2 der Gebaudehohe jedoch
mindestens 6.0 m. Die Bauten haben allseitig die vorgeschriebenen Grenz-
und Gebaudeabstande einzuhalten. Entlang der Worblentalstrasse definiert
der Uberbauungsplan Nr. 390 «Baulinien / Waldgrenzen / Waldabstands-
linien» vom 2. September 1999 eine Baulinie mit 7.0 m Abstand zur Stras-
se. Diese Baulinie geht dem Strassenabstand und den Grenzabstanden
vor. Sie darf nicht unterschritten werden. Erganzend zu den Bauabstanden
ist eine minimale Griinflachenziffer von 20% einzuhalten (Berechnung
Grundflachenziffer gemass Art. A156f BR).

Der Zusammenbau von Gebauden tber die Parzellen Nrn. 2467 und 991
ist gestattet. Die Gebaudelangen kénnen frei bestimmt werden. Die maxi-
male Gebaudehdhe betragt 18.0 m. Sie wird auf das massgebende, ge-
wachsene Terrain gemessen (oder auf das fertige Terrain, wenn dieses
tiefer liegt). Die Gebaudehdhe wird bei Gebauden, die in der Héhe oder in
der Situation je um das festgelegte Minimalmass gestaffelt sind, fir jeden
Gebaudeteil separat — jeweils in der Mitte der Fassade an der Fassaden-
flucht — gemessen (vgl. dazu Art. A132 BR). Ein Hangzuschlag kann nicht
beansprucht werden.

Beziiglich der Abstdnde gegentiber Bahnlinie und Gewésser (Worble) so-
wie des geltenden Néherbaurechts zu Gunsten der Parzellen Nr. 2467 und
991 laufen noch Abkldrungen, deren Ergebnis mit dem definitiven Wettbe-
werbsprogramm kommuniziert werden.
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Entlang der Worblentalstrasse ist ein Alleenstreifen im Zonenplan 2 festge-
legt. Der Alleenstreifen kann fur die Zu-/Wegfahrten zum Areal unterbro-
chen werden.

Der im Zonenplan 2 eingetragene geschutzte Einzelbaum Kategorie Il darf
gefallt werden. Er ist innerhalb des Wettbewerbsperimeters durch eine
gleichwertige, standortheimische Art zu ersetzen.

Es bestehen keine weiteren Bau- und Nutzungsbeschrankungen.

6.3 bestehende Bauten

— Das Gebaude Worblentalstrasse Nr. 18 «ehemaliges Messgebaude»
soll zugunsten der neuen Nutzung abgebrochen werden. Die zurzeit be-
stehende Nutzung (Schlossereibetrieb) ist nicht zu berlicksichtigen.

— Das Gebaude Worblentalstrasse Nr. 22 «Unterstation BKW» soll zu-
gunsten der neuen Nutzung abgebrochen werden. Die bestehende Nut-
zung ist Bestandteil des Raumprogramms im Anhang. Die bestehende
Unterstation muss bis zur Inbetriebnahme einer Neuanlage in Betrieb
bleiben.

— Das Gebaude Worblentalstrasse Nr. 24 «Reparaturgebaude BKW» ist
im Bauinventar als erhaltenswertes K-Objekt eingestuft und im Bundes-
inventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Be-
deutung ISOS als Einzelelement mit dem Erhaltungsziel A («Erhalten
der Substanz») verzeichnet. Das Gebaude muss erhalten bleiben und
kann Teile des Raumprogramms aufnehmen. Die zurzeit bestehende
Dritt-Nutzung ist nicht zu bertcksichtigen; vgl. Unterlagen 4.207 und
4.208.

— Das bestehende Parkdeck an der 6stlichen Grenze der Parzelle Nr. 991
soll zugunsten der neuen Nutzung abgebrochen werden.

— Die weiteren bestehenden Nutzungen Aussenlager fur Reservetrafos,
Aussenlager fur provisorische Trafostationen sowie die Schrebergarten
sind nicht zu bertcksichtigen.
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6.4 Erschliessung und Parkierung

Die Zufahrt zum Areal erfolgt ausschliesslich Uber die Worblentalstrasse.
Die Ein- und Ausfahrt von der Worblentalstrasse kann an mehreren Stellen
erfolgen, sofern die erforderlichen Sichtweiten in den Knotenbereichen ein-
gehalten sind. In der Regel bewilligt die Gemeinde nach Art. 85 Strassen-
gesetz nur ein Strassenanschluss pro Parzelle. Verkehrliche Anpassungen
an und auf der Worblentalstrasse sind zu begriinden und auf das technisch
notwendige Minimum zu beschranken

Die Normal- und Gelenkbusse bendtigen Fahrbahnbreiten von min. 3.50 m
und Durchfahrtshéhen von 4.30 m. Rickwartsfahrmandver sind zu vermei-
den, d.h. es sind ausreichende Zufahrts-, Wegfahr- und allenfalls Wende-
bereiche (Wendekreis Busse 25.0 m) sowie rechtwinklige Ein- und Ausfahr-
ten mit min. 15.00 m Vorplatz vorzusehen.

Die Befahrbarkeit der Buseinstellhalle, des Areals und der Grundstlickszu-
fahrt sowie die Erreichbarkeit der (dussersten) Abstellplatze, der Waschan-
lage und der Werkstattplatze missen fir alle gangigen Bustypen (Stan-
dard- und Gelenkbusse) gewahrleistet sein. Die Befahrbarkeit ist mindes-
tens fir die beiden Fahrzeugtypen Mercedes Citaro G (18.13 m) und MAN
Lions City GL (18.75 m) zu erbringen (vgl. Unterlage 4.209). Als Ma-
novriergeschwindigkeit auf dem Areal sind 10 km/h vorgegeben.

Im Werkstattbereich missen die Busse mandvriert werden kdnnen, ohne
dass andere Fahrzeuge umgestellt werden mussen. In der Zufahrt zur Ein-
stellhalle und der Tankstelle sowie in der Wegfahrt aus der Einstellhalle,
der Tankstelle und der Waschstrasse darf der Busverkehr nicht wesentlich
durch anliefernde, mandévrierende oder abgestellte Fahrzeuge des Perso-
nals, des Elektrodiensts und der Drittnutzungen behindert werden.

Die Anlieferung fir den Elektrodienst erfolgt durch LKWs und Sattelschlep-
per (werktags zwischen 06:00 und 17:00 Uhr).

Fir die Anlieferung von Transformatoren zur Unterstation der BKW sind die
Schleppkurve gemass Unterlage 4.210 sowie die Durchfahrtshéhe vom
4.40 m fir Sattelschlepper einzuhalten.
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Die zusammengebauten Schaltfelder der 132-kV und 16-kV-Schaltanlage
mit ca. 4 Tonnen Gewicht werden mittels 40-Tonnen-LKW angeliefert und
je nach Situation mit Kran, Hubstapler oder mit Panzerrollen im Hochspan-
nungsraum positioniert. Beim Hochspannungsraum ist ein Tor von 4.0 m
Hohe und 3.50 m Breite vorzusehen. Fur die Anlieferung mit Panzerollen ist
ein ebener Zugang mit hartem Untergrund zum Hochspannungsraum not-
wendig.

Zu Fuss gehende und Velo fahrende erreichen das Areal ab der Worblen-
talstrasse. Der Zugang zu den Drittnutzungen darf nicht tiber die Mandv-
rierflachen des Buszentrums fiihren.

Die kiinftige Realisierung eines Fusswegs Uber die dstlichen Nachbarpar-
zellen entlang der Gleise Richtung Bahnhof Papiermuhle wird angestrebt.
Dazu soll die Erschliessung des Bearbeitungsperimeters flir Fussganger
aufgezeigt werden.

Die Berechnung fur die Anzahl der notwendigen Abstellplatze fur Fahrzeu
ge, Fahr- und Motorfahrrader richtet sich nach Art. 49 ff der kantonalen
Bauverordnung (BauV). Die RBS hat im beiliegenden Raumprogramm ih-
ren Minimalbedarf an Autoabstellplatzen festgelegt, diese sind in die Be-
rechnung nach Art. 49 ff BauV miteinzubeziehen. Fir die Berechnung der
Bandbreite ist fiir das Vorhaben von einer Hauptnutzung fiir Arbeiten, Ge-
werbe und Dienstleistung von einem n-Wert = 50 auszugehen. Fur die
Drittnutzungen sind gegebenenfalls andere n-Werte gemass Art. 52 BauV
auszuweisen. Zu beachten ist insbesondere Art. 53 BauV, die Ermittlung
des Grundbedarfs von Abstellplatzen fiir grosse Vorhaben.

6.5 Baugrund und Werkleitungen

Beziiglich Baugrund, Héhe des Grundwasserleiters und Méchtigkeit des
Grundwassers laufen noch Abkldrungen, deren Ergebnisse mit dem defini-
tiven Wettbewerbsprogramm kommuniziert werden.

Der mittlere Grundwasserspiegel liegt ca. bei 510 m.i.M. (gemass Grund-
wasserkarte Kanton Bern) und damit rund 3.00 m unter dem mittleren Ter-
rain (ca. 513.00 m.4.M.).
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Die Parzelle Nr. 991 und die daran angrenzenden 4.0 m der Parzelle Nr.
2467 liegen im Gewasserschutzbereich A,. Bau- und Anlageteile unter dem
mittleren Grundwasserspiegel sind nur zulassig, soweit die Durchflusska-
pazitat des Grundwassers gegeniber dem unbeeinflussten Zustand um
hdchstens 10 Prozent vermindert wird. Falls die Teilnehmenden Bauteile
unter dem mittleren Grundwasserspiegel vorsehen, haben sie den Nach-
weis, dass diese 10-Prozent-Regel eingehalten ist, zu erbringen (vgl. Un-
terlage 4.211).

Bezliglich Héhenkote des Grundwasserleiters laufen Abklérungen noch,
deren Ergebnisse mit dem definitiven Wettbewerbsprogramm kommuniziert
werden.

Auf der Parzelle Ittigen-Gbbl. Nr. 991 besteht eine gefasste Quelle
602/203.1/Worblaufen, Ittigen Q 17 mit Schittungsvolumen von 408 | pro
Minute.

Langs durch das Areal entlang der Bahnlinie fuhrt die Hauptabwasserlei-
tung von lttigen; diese darf durch den Projektentwuf nicht tangiert werden.
Quer durch das Areal fuhrt die Hauptgasleitung von Energie Wasser Bern;
sie kann — mechanisch verstark — Gberbaut und Uberfahren werden. Fir
eine Verlegung fallen Erstellungskosten im Rahmen von CHF 300'000.- an.
Die bestehenden Anschlusspunkte fur die Leitungen zur Unterstation BKW
bei der Worblentalstrasse und der Bahnlinie sind einzuhalten. Vgl. Unterla-
ge 4.212.

Weitere Leitungen innerhalb des Areals mussen nicht bertcksichtigt wer-
den und kénnen allenfalls umgelegt werden.

Hochspannungs- und Mittelspannungskabel missen im Endausbau ab
bestehendem Parzelleneintritt, via Kabelrohrblock bzw. Kabelschacht, in
den neuen Kabelkeller der Unterstation gefiihrt werden. Fir den Hoch-
spannungs-Kabelrohrblock ist mit Erstellungskosten von CHF 2'000 pro
Laufmeter (exkl. MWST) zu rechnen.
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6.6 Entwasserung

Beziiglich Grundstiicksentwésserung (Trennsystem, Retention/Einleitung
Vorfluter) laufen noch Abkldrungen, deren Ergebnisse mit dem definitiven
Wettbewerbsprogramm kommuniziert werden.

6.7 Energie und Umwelt

Auf eine 6kologische Bauweise wird grossten Wert gelegt. Planung und
Erstellung hat grundsatzlich nach den Eco-BKP-Merkblattern zu erfolgen.
Die graue Energie soll gering gehalten werden (Die Vorgabe von
MINERGIE-P-ECO ist einzuhalten).

Die Behaglichkeit fir die Nutzer ist in allen Belangen wie Temperatur,
Raumluft, Licht, Akustik etc. durch konzeptionelle Massnahmen und eine
daflir geeignete Konstruktion zu gewahrleisten.

Zielsetzung:

Fir die Projektvorschlage ist ein ganzheitliches, der Situation angepasstes

Energie-, Gebaudetechnik- und Gebaudehillenkonzept zu entwickeln, wel-

ches die nachfolgenden Anforderungen optimal erfiillt:

— Energiestandard: Die Anlage ist so zu entwickeln, dass ein moglichst
geringer Gesamtenergiebedarf mit einem minimalen Anteil an Primar-
energie entsteht. Abwarme soll konsequent genutzt werden.

— Energieversorgung: Die Energieversorgung ist zu evaluieren. Photovol-
taik fiir Stromerzeugung soll vorgesehen und Solarwarme fir Warmwas-
ser gepruft werden.

Anforderungen:

— Es ist mindestens der Minergie-P-ECO Standard Stand 2017 einzuhal-
ten. Zusatzlich ist ein moglichst hoher Stromanteil mittels effizient nutz-
barer Photovoltaikanlagen zu erzeugen. Der Eigenverbrauchsanteil
muss maximiert werden. Die Nutzung von Solarwarme fir Warmwasser
soll geprift werden.

— Im Bereich der Werkstatten und Spezialnutzungen muss mindestens der
Minergie ECO Standard eingehalten werden.

— Zusétzlich besteht das Ziel, eine moglichst gute Note, d.h. min. 5.0, nach
dem Standard nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) zu erreichen.

— Beheizte und unbeheizte Raume sind zu unterscheiden und zu trennen.
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Rahmenbedingungen:

— Der kommunale Richtplan Energie der Gemeinde bezeichnet als Ener-
giequellen fir das Areal Grundwasser(-warme) und Gas.

— Beziiglich Mé&chtigkeit und Nutzbarkeit des Grundwassers laufen noch
Abklérungen, deren Ergebnisse mit dem definitiven Wettbewerbspro-
gramm kommuniziert werden.

— Das Wasserversorgungsnetz wird vom Energieversorger Energie Was-
ser Bern (ewb) zur Verfiigung gestellt.

— Die Transformatoren der Unterstation BKW generieren Verlustleistung.
Die Verlustleistung betragt Leerlauf ca. 14 kW und bei Volllast ca. 130
kW und schwankt im Betreib. Es kann davon ausgegangen werden,
dass im Minimum eine Verlustleistung von 20 kW abgeschopft werden
kann. Die Transformatoren sollen moglichst bei kiihler Umgebungstem-
peratur betrieben werden. Die Verlustleistung muss auch abgefiihrt wer-
den wenn diese nicht benétigt wird, maximal ca. 130 kW.

In allen Gebauden, insbesondere in hochgedammten Minergie-P Bauten,
muss der sommerliche Warmeschutz und das Raumklima besonders be-
achtet werden.

Mit Ausnahme von Raumen mit speziellen Klimaanforderungen gelten fiir
Raume mit langerem Aufenthalt von Personen die Anforderungen an die
Raumluftfeuchten geméass SIA 382/1. Grundséatzlich sind in der Phase
Wettbewerb von den Standardnutzungswerten gemass SIA 2024 auszuge-
hen.

Olhaltiges Abwasser aus den Flachen des Typs Werkstatt sowie den
Transformatorenstandflachen muss mit einem separaten Abwassernetz
gesammelt und einer Spaltanlage zugefiihrt werden kénnen. Zudem ist fir
den Werkstattbereich eine zentrale Drucklufterzeugung vorzusehen.

Fur die Kommunikation ist eine UKV-Installation zu installieren. Dazu sind
bedarfsgerecht Kommunikationsraume vorzusehen in welchen die Verteil-
racks und Aktivkomponenten installiert werden kdnnen. Diese Rdume sind
mit Reserve zu planen und sind méglichst so zu dimensionieren und zu
platzieren, dass keine aktive Kuhlung nétig ist.

Die Beleuchtung ist gemass SIA 387/4 und EN 12464-1 zu dimensionieren.
Das Tageslicht muss die Anforderungen von MINERGIE-P-ECO erflllen.
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6.8 Strahlen- und Explosionsschutz; Erdbebensicherheit

Eine Unterstation sowie deren Leitungen verursachen elektromagnetische
Strahlungen. Innerhalb eines 1pT-Magnetfeldes gemass Unterlage 4.213
durfen keine Orte mit empfintlichen Nutzungen (OMEN) befinden. OMEN
sind Rdume und Gebaudeteile, in denen sich Personen regelméassig wah-
rend langerer Zeit aufhalten, insbesondere Rdume mit stadndigen Arbeits-
platzen (vgl. Artikel 3 Absatz 3 NISV). OMEN haben folgende Abstande
einzuhalten:
— gegenuber der Unterstation
e langsseitig und in der Héhe 3.0 m
* breitseitig von 6.0 m
— gegenuber den Transformatorenstandplatzen (dussere Abmessung)
allseitig (Situation und Hoéhe) einen Abstand von 10.0 m
— gegenuber der 132-kV-Leitungen allseitig (Situation und Hohe) einen
Abstand von 5.0 m

In der Umgebung einer Tankanlage kénnen entziindliche Gase entstehen.

Um die Ziindung des Gasgemisches durch den Einfluss der benachbarten

Unterstation oder deren Kabelleitungen zu verhindern, sind nachfolgende

Abstande einzuhalten:

— Abstand Unterstation gegenlber Dieseltankanlage mindestens 13.0 m
ab Zapfsaule.

— Abstand Kabelleitungen gegeniber Dieseltankanlage mindestens 1.0 m
im Erdreich.

Die Kabelleitungen sind in Rohranlagen zu verlegen um das Eindringen
von brennbaren Flussigkeiten zu vermeiden, ebenfalls sind die Kabeleintrit-
te in die Unterstation gegen das Eindringen von Flissigkeiten abzudichten.
Bei der Unterstation ist zudem eine Druckentlastung vorzusehen.

Die Unterstation missen die Richtlinie Erdbebensicherheit der elektrischen
Energieverteilung in der Schweiz erfillen, d.h. das neue Gebaude ist nach
den glltigen Tragwerksnormen des SIA (SIA 260 bis 267) zu bemessen.
Insbesondere hat ein Neubau der Unterstation BKW fur Eigenlasten, Auf-
lasten, veranderliche Einwirkungen, aussergewdhnliche Einwirkungen die
SIA Norm 261 «Einwirkungen auf Tragwerke» der Bauwerkklasse Il «Be-
deutende Infrastrukturfunktion» zu erfllen.
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6.9 Weitere Rahmenbedingungen

Die gesetzlichen Vorgaben und die Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten»
von 2009 sind zu bertcksichtigen.

Im Weiteren gelten die einschlagigen Gesetzesgrundlagen sowie Normen.
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7

Beurteilungskriterien fir den Projektwettbewerb

Das Preisgericht wird die Wettbewerbsarbeiten an Hand der folgenden Kri-
terien beurteilen und die Berichterstattung entsprechend gliedern. Die Rei-
henfolge bedeutet keine Gewichtung.

1.

4.

Projektidee

— Klarheit und Verstandlichkeit der Projektidee (Stadtebau, Architektur
und Aussenraum)

— Wirkung und Vertraglichkeit im Orts- und Landschaftsbild

— Potential und Flexibilitat fir die Option Drittnutzungen

. Bau- und Aussenraumgestaltung

— Der Nutzung angemessene Wahl der architektonischen Mittel

— Gestaltung der Gebaude, insbesondere auch der Arbeitsraume

— Gestaltung der Aussenrdume — Verkehrsflachen und begrunte Fla-
chen

. Betrieb

— Erschliessung und Betrieb Buszentrum RBS
— Erschliessung und Betrieb Elektrodienst RBS
— Lage und Betrieb Unterstation BKW

Konstruktion und Nachhaltigkeit

— Erkennbare Logik von Konstruktion und Materialisierung
— Voraussetzungen fir eine 6kologische Bauweise

— Erfillung der Anforderungen im Bereich Energie

. Wirtschaftlichkeit

— Realisierungskosten (BKP 2+4) fiir Pflichtraumprogramm und Option
Drittnutzung

— Kompaktheit — optimiertes Verhaltnis zwischen Gebaudevolumen,
Geschossflachen und Nutzflachen

— Voraussetzungen fir glinstige Betriebs- und Unterhaltskosten

Die Kriterien werden nicht erganzt, kdnnen jedoch verfeinert werden. Das
Preisgericht nimmt auf Grund der aufgefiihrten Beurteilungskriterien eine
Gesamtwertung vor.
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Ersatzpreisrichter
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8 Genehmigung

Die Auftraggeber und das Preisgericht haben das Wettbewerbsprogramm
am 21. Juni 2018 (Praqualifikation) sowie am 00. Monat 2018 (Projektwett-
bewerb) genehmigt:

Fabian Schmid

Philipp Roth

Daniel Spring

Markus Zurflih

Martin Dietrich

Andrea Grolimund Iten

Barbara Holzer

Hans Klotzli

Andreas Wenger

H. Kasimir Lohner
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Die Kommission fiir Wettbewerbe und Studienauftrage hat das Programm
gepruft. Es ist konform zur Ordnung fur Architektur- und Ingenieurwettbe-
werbe SIA 142, Ausgabe 2009.

Die Honorarvorgaben unter Punkt 3.7 sind nicht Gegenstand der Konformi-
tatsprifung nach der Ordnung SIA 142. Dies entspricht den aktuellen Vor-
gaben der WEKO.
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Anhang

| Ubersichtsplan im Massstab 1:1'000 mit Bearbeitungsperimeter
| Orthofoto im Massstab 1:1'000

i Raumprogramm (Vorabzug)
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Regionalverkehr Bern Solothurn AG / BKW Energie AG

Projektwettbewerb Worblentalstrasse Ittigen: Busbetrieb RBS; Elektrodienst RBS; Unterstation BKW
Raumprogramm (Vorabzug)

Legende: Lage: OG = Obergeschoss, O = oberirdisch, EG = Erdgeschoss, UG = Untergeschoss \:|Fléche angenommen
Licht: T = direktes Tageslicht zwingend, | = indirektes Tageslicht ist moglich, K = Kunstlicht ist ausreichend
Raumbedarf Anforderung an die Raume Stand 25.05.2018
Raum-Nr. Anzahl |Raum - Nutzungsbereich Personen Flache (NF) min. Héhe i.L| L (min.) | B (min.) | Lage Licht | Temp. |in Beziehung mit Bemerkung
Arbeitsplatze m2 m m m  erwiinscht erwiinscht,  °C

[ 1 Busbetrieb RBS

11 Betriebsleitung

1.1.01 1 Empfang, Anmeldung Sekretariat 1 20.00 0 T 21

1.1.02 1 |Biiro Betriebsleiter 1 12.00 0 T 21

1.1.03 8 |Biiro/ Arbeitsplatz 1 12.00 0] T 21 Mehrplatzbiiro méglich

1.1.04 1 | Sitzungszimmer Gross 12 30.00 0 T 21

1.1.05 1 |Sitzungszimmer Klein 6 20.00 0] T 21 kann wegfallen falls 1.2.09 MZR nahe Betriebsleitung

1.1.06 1 Pausenraum/ Kantine 50 120.00 0 T 21

1.1.07 1 |Aussensitzplatz / Terrasse 25

1.1.08 1 |IT-Raum 12.00 K klimatisiert, Spez Brandschutz, Hohlbodenaufhau optional an Aussenfassade grenzend

1.1.09 1 Drucker/Kopierraum 12.00 0 K Nahe zu Biiros

1.1.10 1 |Sanitdre Anlagen Damen 4 5.00 K 21 |Nahe zu Biiros

1.1.11 1 | Sanitére Anlagen Herren 6 5.00 K 21 |Nahe zu Biiros

1.1.12 1 Archivraum 20.00 K Nahe zu Biiros

1.1.13 1 |Lagerraum 20.00 K Nahe zu Biiros

1.1.14 1 |Putzraum 10.00 0] K (min. 1 x pro Geschoss)

Allg.: Betriebsleitung erschlossen mit Personenlift od. Warenlift

Total m2 382.00 Nettonutzflache (ohne Verkehrsflache) gemass SIA Norm 416

12 Fahrpersonal

1.2.01 1 |Garderoben Damen 15 16.00 K 21 Option: Trennung zu Garderobe Herren versetzbar 1/1 Spinde

1.2.02 1 |Garderoben Herren 85 70.00 K 21 Option: Trennung zu Garderobe Damen versetzhar 1/1 Spinde

1.2.03 1 |Sanitare Anlagen Damen 15 10.00 K 21 Nahe zu GDR Damen 2WC, 2WT, 1 DO

1.2.04 1 |Sanitare Anlagen Herren 85 30.00 K 21 Nahe zu GDR Herren 3WC, 4 UR, 4WT, 2 DO

1.2.05 1 |Info Fahrdienst 15.00 K 21 |N&he Buseinstellhalle

1.2.06 1 |Kassenraum 100 30.00 K 21 Fahrpersonal (1/4-Schrank pro Person) einbruchsicher (Zahimasch.,Tresor), ev. gem. mit BAD
1.2.07 1 |Aufenthalt / Pause 25.00 T 21

1.2.08 2 |Ruheraum 10.00 K 21

1.2.09 1 |Mehrzweck- Schulungsraum 50 84.00 K 21 Unterteilbar; Ev. gemeinsam mit IED?

Allg.: Betriebsleitung: erschlossen mit Personenlift oder Warenlift 3 To

Total m2 300.00 Nettonutzflache (ohne Verkehrsflache) gemass SIA Norm 416

1.3 Werkstatt

1.3.01 1 |Buroarbeitsplatz Werkstatt-Leitung 1 12.00 T 21  aNiveau mit Werkstétten/ FZ-Arbeitsplatzen

1.3.02 1 |Biroarbeitsplatz Werkstatt 1 12.00 | 21 aNiveau mit Werkstétten/ FZ-Arbeitsplatzen

1.3.03 1 |Blroarbeitsplatz / Empfang Lagerist 1 20.00 T 21 aNiveau mit Werkstétten/ FZ-Arbeitsplatzen

1.3.04 1 |Besprechungsraum 6 12.00 21 kann wegfallen falls Raum 1.1.04 0d.1.2.09 nahe Werkstatt

1.3.05 1 |Garderoben Damen 5 10.00 K 21 1/1 Spinde

1.3.06 1 |Garderoben Herren 15 20.00 K 21 1/1 Spinde

1.3.07 1 |Sanitére Anlagen Damen 5 5.00 K 21

1.3.08 1 | Sanitére Anlagen Herren 15 12.00 K 21

1.3.09 4 |Fahrzeug Arbeitsplatz 175.00 7.00 25.00 7.00 | 16  |Ausriistbar fiir: Arbeitsgrube/Grubenlift/Hocharbeitsplatz/Kran  Durchgehend durchfahrbar, Tore H.i.L. 4.3m

1.3.10 1 |Prifstrasse 175.00 7.00 25.00 7.00 | 16  |Ausristbar fiir: Arbeitsgrube/GrubenlifttHocharbeitsplatz/Kran | Durchgehend durchfahrbar, Tore H.i.L. 4.3m

1311 5 |Arbeitshereich 18.00 | 16  |zugeordnet zu Fahrzeugarbeitsplatzen

1.3.12 1 Maschinen- +Gerateraum 50.00 | 16

1.3.13 1 |Waschraum 20.00 K 16

1.3.14 1 |Kleinteilereinigung 25.00 K 16 Bupi Cleaner, Pneuwaschanlage

1.3.15 1 Pneuwerkstatt 50.00 | 16

1.3.16 1 Elektrowerkstatt 25.00 | 16

1.3.17 1 |Pneulager 160.00 K 16 |Pneuwerkstatt

1.3.18 1 |Oelraum 25.00 K 16

1.3.19 1 |Metalllager 25.00 7.00 K Stangenmaterial

1.3.20 1 |Gefahrenstofflager 25.00 K beliiftet, ex-sicher, mit Rolli befahrbar

1.3.21 1 |Entsorgung 20.00 K

1.3.22 1 |Putzraum 24.00 K

1.3.23 1 |Lagerraum allgemein 25.00 K

1.3.24 1 |Lagerraum Werkstatt 60.00 K

1.3.25 1 Lagerraum Ersatzteile 40.00 K

1.3.26 1 | Batterielager 25.00 K Beliiftet

1.3.27 3 |Lagerabteile 25.00 UG K

1.3.28 1 |Technikraume 150.00 UG K Heizung, Haustechnik, Sprinklerzentrale etc.
Vertikalserschliessung mit Warenlift 3 To

Total m2 1'880.00 Nettonutzflache (ohne Verkehrsflache) gemass SIA Norm 416

1.4 Buseinstellhalle

1.4.01 30 |Normalbus 56.00 4.30 15.00 3.70 K 10 |Hohe Gber Standspur 4.70m
1.4.02 12 | Gelenkbus 78.00 4.30 21.00 3.70 K 10 |Hohe Gber Standspur 4.70m

Verkehrsflachen 4.30 K
1.4.03 1 |Reinigung: Garderoben Damen 5 6.00 K 21
1.4.04 1 |Reinigung: Garderoben Herren 5 6.00 K 21
1.4.05 1 |Reinigung: Sanitare Anlagen Damen 5 6.00 K 21
1.4.06 1 |Reinigung: Sanitare Anlagen Herren 5 6.00 K 21
1.4.07 1 |Materiallraum 26.00 K
1.4.08 1 |Putzraum 15.00 K
1.4.09 1 |Entsorgung 15.00 K

Energiebereitstellung fir Elektrobusse
1.4.10 2 | Traforaum 15.00 K Ladeinfrastruktur Elektrobus Abwarme, Austauschmaglichkeit
1411 1 |Niederspannungshauptverteilung 10.00 K Ladeinfrastruktur Elektrobus Abwérme
14.12 2 |Gleichrichter /Ladegerate 42.00 K Ladeinfrastruktur Elektrobus Abwérme

Vertikalserschliessung mit Warenlift 3To
Total m2 2'820.00 Nettonutzflache (ohne Verkehrsflache) gemass SIA Norm 416
15 Waschanlage
1.5.01 1 Waschanlage 160.00 6.00 26.00 6.00 K 6
1.5.02 1 Wasseraufbereitung 60.00 K
1.5.03 1 |Regenwassernutzung 60.00 K
Total m2 280.00 Nettonutzflache (ohne Verkehrsflache) gemass SIA Norm 416

1.6 Tankstelle
1.6.01 2 |Tankstellenplatz (gedeckt) 100.00 4.50 Fahrbahnbreite min. 3.5 m
1.6.02 1 |Tankraum Diesel 125.00 300'000Liter
1.6.03 1 Tankraum AdBlue 10.00 10'000 Liter

Total m2 335.00 Nettonutzflache (ohne Verkehrsflache) gemass SIA Norm 416
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Raumbedarf Anforderung an die R&ume Stand 25.05.2018
Raum-Nr. Anzahl ' Raum - Nutzungsbereich Personen Flache (NF) min. Hohe i.L| L (min.) | B (min.) | Lage Licht | Temp. |in Beziehung mit Bemerkung
Arbeitsplatze m2 m m m erwinscht erwiinscht, ~ °C
1.7 Abstellplatze
1.7.01 30 Velo (gedeckt) 1.75 Elektroanschluss E-Bikes
1.7.02 10 |Motorrad (gedeckt) 2.75
1.7.03 4 |Personenwagen (gedeckt) 12.50 2.60 H.i. L. min. 2.60 m
1.7.04 40 |Personenwagen 12.50
1.7.05 2 | Gelenkbusse (Aussenfléche) 80.00
Total m2 790.00 Nettonutzfldche (ohne Verkehrsflache) gemass SIA Norm 416
| 1 Busbetrieb RBS Totalm2  6'787.00 Nettonutzfldche (ohne Verkehrsflache) gemass SIA Norm 416 |
[ 2 Elektrodienst RBS Legende: IED: Infrastruktur Elektodienst; IEM: Infrastruktur Elektomeister; IES: Infrastruktur Elektro Sicherungsanlagen; IEB: Infrstruktur Elektro Billetautomaten; BAD: Billet Automaten Dienst |
2.1 Biro
2.1.01 1 |Biro IEM 1 12.00 T 21 | Kurze Wege zu Werkstatt / Lager
2.1.02 1 |Biro [EM Stv. 1 12.00 T 21 | Kurze Wege zu Werkstatt / Lager
2.1.03 1 |BiroIES 1 12.00 T 21 | Kurze Wege zu Werkstatt / Lager
2.1.04 1 |Biro Zeichner 1 12.00 T 21 |Néhe zu Biiro IEM /IES
2.1.05 1 |Drucker / Kopierer 10.00 K 21
2.1.06 1 |Sitzungszimmer 8 20.00 T 21
2.1.07 1 |Aufenthaltsraum (+Schulungsraum) 24 60.00 T 21 |mit Teekiiche Schulungsraum ev. kombiniert mit Busbetrieb
2.1.08 1 |Biro Chefmonteure 2 20.00 T 21 |unmittelbare Nahe zu Werkstatt
2.1.09 1 |PC-Arbeitsplatze 2 12.00 K 21 unmittelbare Nahe zu Werkstatt
2.1.10 1 |Sanitare Anlagen 1 (Damen) 4 5.00 K 21
2111 1 | Sanitare Anlagen 2 (Herren) 6 5.00 K 21
2.1.12 1 |Putzraum 10.00 K
Allg.: Biiro erschlossen mit Personenlift oder Warenlift
Total m2 190.00 Nettonutzfldche (ohne Verkehrsflache) gemass SIA Norm 416
2.2 Werkstatt
2.2.01 1 |IED Werkstatt (18) 100.00 3.00 T 16
2.2.02 1 |IEB Werkstatt 50.00 3.00 T 16
2.2.03 1 |BAD Werkstatt 40.00 3.00 T 16
2.2.04 1 |Garderoben 1 (Damen) 6 8.00 K 21 1/1 Spinde
2.2.05 1 |Garderoben 2 (Herren) 18 20.00 K 21 1/1 Spinde
2.2.06 1 |Sanitare Anlagen 1 (Damen) 6 8.00 K 21
2.2.07 1 | Sanitare Anlagen 2 (Herren) 18 12.00 K 21
2.2.08 1 |Technikraum 42.00 K
2.2.09 1 |Putzraum 10.00 K
Vertikalserschliessung mit Warenlift 3 To
Total m2 290.00 Nettonutzflache (ohne Verkehrsflache) gemass SIA Norm 416
2.3 Lager
2.3.01 1 |BAD Lager 25.00 K Néhe zu BAD Werkstatt, eingbruchsicher (Gelder aus Automaten)
2.3.02 1 |IEB Lager 50.00 K
2.3.03 1 |IED Lager Kleinmaterial 50.00 K
2.3.04 1 |IED Lager 240.00 4.00 K (Ubernahme Lagergut aus Depot 3)
2.3.05 1 |IED Lager Fahrleitung (FL) 100.00 4.00 K Palettenlager
2.3.06 1 |IED Lager Kabel 80.00 K
2.3.07 1 |IED Lager Relais 30.00 K 16
2.3.08 1 |IED Lager Installationsmaterial 100.00 K
2.3.09 1 |Barrierenmaterial 30.00 K
2.3.10 1 |Platz fir Materialbereitstellung 20.00 K Verlad auf Schiene und Strasse
2.3.11 1 |Aussenlagerplatz 80.00 Umschlagplatz & Verlad auf Schiene
Vertikalserschliessung mit Warenlift 3 To
Total m2 805.00 Nettonutzflache (ohne Verkehrsflache) gemass SIA Norm 416
24 Abstellplatze
24,01 12 Velo (gedeckt) 1.75 Elektroanschluss E-Bikes
2.4.02 6 |Motorrad (gedeckt) 2.75
2.4.03 8 |Personenwagen (gedeckt) 12.50 Néhe zu Werkstatt / Lager IED fiir Diensfahrzeuge HiL 3.00m
2.4.04 20 Personenwagen 12.50
Total m2 388.00 Nettonutzflache (ohne Verkehrsflache) gemass SIA Norm 416
[ 2 Elektrodienst RBS Totalm2  1'673.00 Nettonutzflache (ohne Verkehrsflache) gemass SIA Norm 416 |
[ 3 Unterstation BKW |
31 Unterstation
3.1.01 1 |Unterstation -(132kV- + 16kVAnlage) 234.00 6.00 18.00 | 13.00
3.1.02 1 |Kabelkeller 234.00 3.50 18.00 | 13.00
Total m2 468.00 Nettonutzflache (ohne Verkehrsflache) gemass SIA Norm 416
3.2 Transformatoren
3.2.01 1 |Transformatorenzelle 67.00 6.00 8.60 7.70
3.2.02 1 |Transformatorenzelle 67.00 6.00 8.60 7.70
Total m2 134.00 Nettonutzfldche (ohne Verkehrsflache) gemass SIA Norm 416
[ 3 Unterstation BKW Total m2 602.00 Nettonutzfldche (ohne Verkehrsflache) gemass SIA Norm 416 |
[ 4 Allgemein |
4.1 Abstellplatze
4.1.01 3 |Standflache (Warteraum) fiir Busse / LKW 80.00
4.1.02 6 |Velo (Besucher) 1.75
4.1.03 6 |Motorrad (Besucher) 2.75
4.1.04 6 |Personenwagen (Besucher) 12.50
Total m2 342.00 Nettonutzflache (ohne Verkehrsflache) gemass SIA Norm 416
[ 4 Allgemein Total m2 342.00 Nettonutzfldche (ohne Verkehrsflache) gemass SIA Norm 416
Zusammenfassung Flachenbedarf 9'404.00
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