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DAS WICHTIGSTE IN KURZE

Ausgangslage und Aufgabe

Die Stadt Zurich plant auf den Grundstlicken WD8444 und WD8445 in
ZUrich-Wiedikon die bestehende Brandwache Weststrasse 4 instand zu
halten und mit einem Erweiterungsbau fur Schutz & Rettung (SRZ) zu
erganzen.

Die geschatzten Erstellungskosten betragen rund 34 Millionen Franken
(BKP 1-9, inkl. 8% MWST, exkl. Kreditreserven).

Verfahren

Das Amt far Hochbauten wurde von Immobilien ZUrich beauftragt, einen
einstufigen anonymen Projektwettbewerb im selektiven Verfahren
durchzufthren.

10 Teams bestehend aus Fachleuten des Bereiches Architektur werden
in einem Praselektionsverfahren fur die Teilnahme ausgewahlt.

Flr Preise steht eine Summe von 180'000 Franken (exkl. MWST) zur
Verfugung. Die Ank&ufe betragen max. 40 % der Gesamtpreissumme.
Die feste Entschadigung fur jedes zur Beurteilung zugelassene
Projekt betragt 8'000 Franken (exkl. MWST).

Termine

Inserat Freitag, 6.10.2017
Abgabe Bewerbungen Donnerstag, 2.11.2017
Wettbewerbsausgabe Dienstag, 9.1.2018
Abgabe Plane Donnerstag, 19.4.2018
Abgabe Modelle Montag, 7.5.2018
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A

AUFGABEN UND ZIELE

Ausgangslage / Anforderungen

Im Notfall z&hlt jede Minute: Feuerwehr und Rettungsdienst mussen
innert 10 Minuten ab Aufgebot am Notfallort eintreffen. Diese Vorgabe
kann Schutz & Rettung Zurich heute nicht mehr auf dem ganzen Stadt-
gebiet erflllen. Gleichzeitig steigt die Bevolkerungszahl in den betroffe-
nen Quartieren. Um die Notfallgrundversorgung auch in Zukunft in der
ganzen Stadt sicherstellen zu kénnen, hat SRZ eine Standortstrategie
ausgearbeitet, die den Bau neuer Wachen im Norden, Westen und
Osten sowie die Integration der Milizfeuerwehr in die Wachen vorsieht.
Als wichtiger Baustein der Standortstrategie soll die Wache Sud mit
einem Erweiterungsbau ergénzt, betrieblich optimiert und baulich
angepasst werden. Neben der Berufsfeuerwehr sollen kiinftig auch der
Rettungsdienst und die Milizfeuerwehr auf dem Areal Platz finden. Damit
kann fur verschiedene Mietstandorte Ersatz geschaffen werden.

Unter dem Dach der Dienstabteilung SRZ sind Feuerwehr, Rettungs-
dienst, Zivilschutz, Feuerpolizei, die Einsatzleitzentrale 144/118 und die
Hdhere Fachschule fur Rettungsberufe vereint. Als grdsste zivile Ret-
tungsorganisation der Schweiz ist SRZ in die Notfall- und Katastrophen-
organisation von Stadt und Kanton Zurich sowie des Bundes integriert.
SRZ beschaftigt rund 650 Mitarbeitende, kann zudem auf knapp 2700
Milizangehorige zahlen und hat rund 250 Fahrzeuge in ihrem Bestand.
Der Grundauftrag lautet: «Wir schiitzen und retten Menschen, Tiere,
Sachwerte und die Umwelt — rund um die Uhr». Um diesen Auftrag
erfUllen zu kdnnen, sind an allen Einsatz-Standorten (Ausnahme: Wache
Zentrum) drei wesentliche Einsatzmittel notig:

— die Autodrehleiter, um zu retten,

— das Tankléschfahrzeug, um zu l6schen,

— der Rettungswagen, um zu behandeln.

Diese Einsatzmittel stehen bei der Standortstrategie von SRZ im Fokus.
Sie sollen grundséatzlich in jeder Wache 365 Tage im Jahr, wahrend 24
Stunden, mit dem noétigen kompetenten Personal besetzt, verfligbar
sein.

Wie gut SRZ den Auftrag erfullt, ist messbar: Als Kriterium dient im Fall
der Feuerwehr die sogenannte Ausrickzeit, beim Rettungsdienst die
sogenannte Hilfsfrist. Beide Begriffe bezeichnen die Zeit vom Eingang
des Alarms bei den Rettungskraften bis zu deren Eintreffen am Einsatz-
ort. Fur die Feuerwehr geben die Feuerwehrkoordination Schweiz und
die Gebaudeversicherung des Kantons ZUrich vor, dass eine Ausrickzeit
von 10 Minuten in 80 Prozent aller Einsatze einzuhalten ist. Sie ist
physikalisch begrindet und orientiert sich an der Zeit, in der bei einem
Wohnungsbrand noch eine erfolgreiche Rettung von im Rauch einge-
schlossenen Personen maoglich ist. Fur den Rettungsdienst schreibt der
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Interverband fur Rettungswesen vor, dass in 90 Prozent eine Hilfsfrist
von 15 Minuten einzuhalten, jedoch aus medizinischen Grinden auf eine
Hilfsfrist von 10 Minuten hinzuarbeiten ist. Diese kUrzere Frist, die auch
im nahen Ausland als Vorgabe gilt, durfte in absehbarer Zeit zum
Standard werden, weshalb sich SRZ bereits heute daran orientiert. Je
nach medizinischer Indikation, z. B. bei einem Herzstillstand, sinken
allerdings die Uberlebenschancen bereits ab einer Hilfsfrist von 5
Minuten rapide.

Im Norden, Osten und Westen der Stadt sowie bezogen auf den Ret-
tungsdienst auch im Stden kann SRZ diese Vorgaben von den beste-
henden Wachen aus bereits heute nicht mehr im geforderten Mass
erfullen. Da sich in den betroffenen Stadtkreisen flr die Zukunft gleich-
zeitig ein besonders starkes Bevdlkerungswachstum abzeichnet, ist
klar: SRZ muss aufgrund der Stadtentwicklung vorausdenken und
planen, um kinftig den Grundauftrag in der ganzen Stadt erflllen zu
kédnnen. Denn dynamische Faktoren wie das Bevolkerungswachstum
oder der Verkehr beeinflussen Einsatzaufkommen sowie Einsatzarten in
einzelnen Stadtteilen.

Standortstrategie von SRZ

SRZ plant deshalb neue Standorte. Im Zentrum steht dabei, dass die
Einsatzkrafte und -mittel in bestehenden sowie neuen, gut erschlosse-
nen Standorten so platziert werden, dass sie Uberall méglichst rasch vor
Ort sind, wenn sie gebraucht werden. Das Operationskonzept regelt die
kunftige Aufstellung der Einsatzformationen in den Wachen.

Die «Standortstrategie Schutz & Rettung» sieht vor, dass SRZ in zehn
bis fUnfzehn Jahren zusétzlich zu den bestehenden Wachen Sud,
Zentrum (Neumdihlequai) und Flughafen mit drei neuen Wachen im
Norden, Osten und Westen operiert. Alle Wachen sind mit Einheiten der
Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes besetzt, sodass gerettet,
geldscht und behandelt werden kann. Ausnahme ist die Wache Zent-
rum, wo aus Platzgrinden weiterhin ausschliesslich der Rettungsdienst
stationiert sein wird. In der Wache Nord soll zudem eine zentrale Logis-
tik (ZEL) fur alle Wachen eingerichtet werden. Mit dieser Standortstrate-
gie sichert SRZ mittelfristig die gleiche hohe Notfallgrundversorgung in
allen Stadtquartieren.

Die Einheiten und das Material der Milizfeuerwehr der Stadt Zurich
werden in die Wachen integriert. Zahlreiche dezentrale Kleindepots
kdnnen so aufgehoben werden. Berufs- und Milizkrafte arbeiten kinftig
noch enger Hand in Hand. Insgesamt reduziert sich die Anzahl der
Standorte markant, die genutzte Flache bleibt aber praktisch gleich.
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Luftbild 2013

(

GeoZ

)

Wache Sud

Auch 80 Jahre nach dem Bezug ist die Wache Sud verkehrstechnisch
optimal gelegen. Die heutige Betriebssituation muss aber als suboptimal
bezeichnet werden. Urspringlich als reine Brandwache geplant, dient
das Geb&ude heute auch als Hauptsitz von Schutz & Rettung und
beherbergt neben 106 Berufsfeuerwehrleuten in 3 Dienstgruppen im
Schichtbetrieb auch Uber 70 Mitarbeitende im Tagdienst im rickwérti-
gen Bereich und der Administration. Aufgrund der rdumlichen Gegeben-
heiten sind die Einsatz- und Logistikprozesse erschwert, die
Platzverhéaltnisse im Innenhof sind beengt. Geltende Vorgaben, z.B. im
Bereich der Hygiene, kbnnen wegen der fehlenden Triage-Mo6glichkeiten
im Garderobenbereich in ,sauber/“schmutzig”, teilweise nicht erflllt
werden. Mit der betrieblichen Ertichtigung sollen gleichzeitig nétige
Instandhaltungsarbeiten erledigt werden.

Heute rickt ab der Wache Sud nur die Berufsfeuerwehr aus. Kunftig
sollen auch Milizfeuerwehr und Rettungsdienst die Wache nutzen.
Dadurch kénnen die Hilfsfristen des Rettungsdienstes im heute unter-
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versorgten, stark wachsenden Stadtkreis 2 massiv verbessert werden.
Zudem wird durch die gemeinsame Nutzung des Standorts im Alltag das
gegenseitige Verstandnis der Disziplinen weiter geférdert und so das
Zusammenspiel im Einsatz weiter verbessert. Dem Mehrbedarf an
Flachen fur die Unterbringung des Rettungsdienstes im 24h-Betrieb und
der Infrastruktur fur die Milizfeuerwehr steht ein leichter Minderbedarf an
Werkstattflachen gegentber, die in die - ebenfalls neu zu bauende - Wa-
che Nord mit Zentraler Einsatzlogistik (ZEL) verlagert werden. Der
Personalbestand der Berufsfeuerwehr (und damit ihr Flachenbedarf)
werden mit dem Betrieb zusatzlicher, dezentraler Wachen an der West-
strasse ebenfalls tiefer sein als heute. Dennoch kann der Mehrbedarf an
Flachen im bestehenden Raumangebot der Wache Sid nicht gedeckt
werden. In der Machbarkeitsstudie wurde deshalb vorgesehen, das
bestehende Wohnhaus Weststrasse 18 und kleinere Nebenbauten im
Innenhof durch einen Erweiterungsbau zu ersetzen. Durch die Integra-
tion der Infrastruktur der Milizfeuerwehr, die heute auf mehrere Depots-
tandorte verteilt ist, werden die Milizangeh6rigen vermehrt direkt an der
Weststrasse einrticken, weshalb ausserdem zusatzliche Parkplatze fur
diese Einsatzkrafte geschaffen werden mussen.

Ziel des Projekts ist es, den Standort fur die nachsten zwanzig bis
dreissig Jahre flr einen gemeinsamen Wachenbetrieb von Rettungs-
dienst, Berufs- und Milizfeuerwehr zu ertichtigen und dabei den beson-
deren Anforderungen einer Rettungsorganisation mit einer Verfugbarkeit
von 24 h an 365 Tagen im Jahr gerecht zu werden.

Perimeter

Die von Wohngebauden umgebene Wache Sid mit diversen kleineren
Nebengebduden befindet sich auf der stadtischen Parzelle WD8444.
Die rund 4'341m2 grosse Parzelle WD8444 liegt an der Manesse- und
Weststrasse in Zurich-Wiedikon und bildet den sudlichen Abschluss des
Geviertes zwischen der Werd-/ Schimmel-/ Manesse- und Weststrasse.
Die Wohngebaude auf den angrenzenden Parzellen sind fast alle im
Inventar der Denkmalpflege.

Ebenfalls im stadtischen Eigentum befindet sich die westlich angren-
zende Parzelle WD8445 mit einer Grosse von 395m2. Sie soll flr den
Erweiterungsbau zur Verflgung gestellt werden. Die Liegenschaft
Weststrasse 18 kann rlckgebaut werden. Die kleineren Hofbauten im
Innenhof, wie das GaslUbungs- Lager und Garagenbauten, kdnnen eben-
falls abgebrochen werden.

Die beiden Grundstlcke liegen in der Zone fur &ffentliche Bauten Oeb
Es ist vorgesehen die beiden Parzellen zu einer Parzelle zu vereinen,
damit auf der Parzellengrenze keine Brandwand erstellt werden muss.
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Legende:

— Perimeter Bestandesbau

1 Hauptgebaude bestehend aus den Bestandesbauten Weststrasse 4, 4a, 6 und
Manessestrasse 20

1 Perimeterbereich zur Projektierung der Neubauten

2a Abbruch heutiges Wohnhaus Weststrasse 18

2b Abbruch heutige Gaslbungs-, Lager-, und Garagenbauten Weststrasse 10, 12, 14, 16

2¢c Abbruch heutiges Garagengebaude Weststrasse 8

3 Areal SRZ Wache Sid bestehend aus Parzellen WD8444, WD8445 und Erschliessung tUber
Parzelle WD4930

4 SZU Tunnel, begrenzend flr unterirdische Planung
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Die Ausfahrt der Feuerwehr erfolgt aus dem bestehenden Hauptge-
baude direkt auf die Manessestrasse, sowie in Einzelfallen auch durch
den Hof auf die Werdstrasse. Die Ausfahrt des Rettungsdienstes wird
neu aus dem Erweiterungsbau auf die Weststrasse erfolgen.

Die stark befahrene Manessestrasse trennt das Areal von der gegen-
Uberliegenden Sportanlage Sihlholzli. Die Erschliessung des Areals
erfolgt Uber die Parzelle WD4930. Die Durchfahrt in der Hauserzeile an
der Werdstrasse ist mit einer Dienstbarkeit gesichert.

Ein bestehender Eisenbahntunnel der SZU fuhrt unter dem Fligelbau
der bestehenden Hauptwache, dem Innenhof und einem Garagenge-
baude in geringer Tiefe hindurch.

27705432

277054356

Fahrzeugbewegungen pro Tag: - Ein- und Ausfahrten tber die Durchfahrt in der Hauserzeile Werdstrasse
- Einfahrt Werdstrasse 95 Fahrzeuge
- Ausfahrt Werdstrasse 65 Fahrzeuge
- Ausfahrten Manessestrasse Feuerwehr SRZ 15 Fahrzeuge

- Ausfahrten Weststrasse Rettungsdienst 15 Fahrzeuge
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Aufgabe

Quartiererhaltungszonen in der Stadt Zirich

Die Quartiererhaltungszonen gehodren zu den am dichtesten bebauten
Gebieten in der Stadt Zurich. Die Zielsetzungen der Quartiererhaltungs-
zonen entsprechen den in der Rdumlichen Entwicklungsstrategie RES
unter dem Begriff «Bewahren» definierten Entwicklungsvorstellungen.
Der Grundcharakter dieser Quartiere aus dem spaten 19. und frihen 20.
Jahrhundert soll mit den typischen Bau-, Nutzungs- und Freiraumstruk-
turen weitgehend erhalten bleiben und ihre Strukturen sollen entspre-
chend weiterentwickelt werden.

Die Quartiererhaltungszone |, in der sich die Parzelle befindet, umfasst
Gebiete, welche sich durch eine die Strassen beidseits begleitende,
mehrheitlich geschlossene Bauweise von hoher Dichte auszeichnen. Die
Gebaude stammen mehrheitlich aus dem spaten 19. und frihen 20.
Jahrhundert und weisen pragnante Strassenfassaden und Innenhdéfe
oder Ansétze zu einer Hofbildung auf. Der ruckwartige Bereich und die
Hofe sind unterschiedlich dicht bebaut oder grossflachig frei gehalten.
Die Strassenfassaden mit Repréasentationsfunktion weisen Uberwiegend
vier bis funf Vollgeschosse mit ausgepréagtem Sockelgeschoss und
Traufbereich auf. Die rickwartigen Fassaden sind meist einfacher
gestaltet. Es besteht die Pflicht, strassenseitig auf die vorherrschende
Bauflucht oder die weiter zurlickliegende Baulinie zu bauen.

Stadtebaulicher Kontext

Der Wettbewerbsperimeter liegt im Sihlhdlziquartier, im ZUrcher Stadt-
kreis 3, eingebettet in die Quartiererhaltungszone | und ist als Grund-
stuck fur 6ffentliche Bauten zoniert. Voraussetzung fur die Planung des
Sihlholzliquartiers war die 1927 fertigerstellte Tieflegung der linksufrigen
Seebahnlinie, die zwischen Manessestrasse und Bahnhof Wiedikon
grosse Freiflachen entstehen liess, welche damals in Stadtbesitz ge-
langten. Ein von Stadtbaumeister Hermann Herter ausgearbeiteter
Quartierplan diente als Basis flir eine eigens flr dieses Gebiet geschaf-
fene Bauordnung, die «der Sihlhdlzlianlage den notwendigen architekto-
nischen Rahmen» verleihen sollte (SBZ, 101, 1933, S. 116). Die breite
Hauptachse der Schimmelstrasse, welche Uber dem SBB-Bahntunnel zu
liegen kam, wird durch die symmetrische Bebauung mit zwei reprasen-
tativen Kopfbauten beim Bahnhof Wiedikon (1927) und die leicht aus
der Achse verschobene Turnhalle der Sportanlage Sihlhélzli (1930-1931)
bestimmt. Zu diesen ebenfalls von Hermann Herter entworfenen stadte-
baulichen Fluchtpunkten gesellte sich die 1937 eingeweihte Brandwa-
che. Das grosse Gebaudevolumen, das einheitliche Fassadenbild und
die ruhige Dachlandschaft wurden bereits im Quartierplan festgelegt.
Funktionale Zubauten wie der durch einen niedrigen Annexbau verbun-
dene Schlauchtrocknungsturm pragen den Hofbereich. Zusammen mit
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dem angrenzenden Wohnhaus Schimmelstrasse 1 bildet die von seitli-
chen Erkerbauten akzentuierte Hauptfassade den stadtebaulichen und
raumlichen Abschluss der Sihldlzli-Anlage, die gegen die Sihl hin von
einer hohen Platanen-Allee begrenzt wird. Die Bedeutung des Sihlhdlzli-
quartiers als intaktes stadtebauliches Ensemble und einzigartiger
stadtplanerischer Akt der Zwischenkriegszeit dussert sich darin, dass
samtliche Bauten entlang der Schimmelstrasse und im Bereich der
angrenzenden Seitenstrassen im kommunalen Inventar aufgefthrt sind
oder unter Denkmalschutz stehen.

Die homogene Struktur der Quartiererhaltungszone wird an ausgezeich-
neten Stellen durch markante bauliche Setzungen erganzt. So ragt das
direkt benachbarte «Hohe Haus West» deutlich Uber die Traufhdhe der
Blockrandbebauung hinaus und schafft sowohl in der Sockelnutzung
und der architektonischen Gestaltung eine typische Quartiereinbindung.

Stadtebauliche Projektanforderungen Neubau

Die bestehende quartiertypische Hierarchie des Randgeb&udes zum
untergeordneten Hofgebaude ist beizubehalten. Der neue Bauk&drper soll
sich im Sockelbezug an den angrenzenden Gebauden, der Weststrasse
4 - Brandwache, und der Weststrasse 20 - dem hohen Haus West,
orientieren. Die Geb&udehohe soll sich unter Berlicksichtigung der
quartiertypischen Merkmale in den Kontext einordnen.

Die Gebaudegliederungsmerkmale der Quartiererhaltungszone, die
Auszeichnung des Sockels und die Einordnung in die bestehende
Dachlandschaft, sind in die Projektierung miteinzubeziehen.

Bezlglich Gestaltung ist die gemass §238 Abs. 2 geforderte Ricksicht-
nahme auf die umgebenden und angrenzenden Inventarobjekte zu
erflllen. Der Baukorper ist selbstverstandlich in den Kontext einzufugen
und bei der Gestaltung ist auf eine dem Sihlhdlzliquartier angemessene
Formen- und Architektursprache zu achten.

Stadtebauliche und Denkmalpflegerische Projektanforderungen
Brandwache (Entwurf)

Die zweifliglige funfgeschossige Anlage mit Satteldach orientiert sich
mit der Hauptfront fur die Wagenhalle gegen den Freiraum der Sihlholzli-
Anlage und bildet zusammen mit dem Seitentrakt am Eingang der
Weststrasse eine stumpfe Eckausbildung, die mit einem abgeschragten
Erker Uberspielt wird. Die urspringliche, grossflachige Verglasung des
Giebelfeldes (Stirnfassade Weststrasse 4) und der regelmassige Fens-
terraster betonten die Bedeutung der Rickansicht, die architektonisch
gleichwertig behandelt wird wie die zum Sihlholzli orientierte Hauptfront.
Dies im Unterschied zur quartiertblichen Blockrandbebauung im 19.
Jahrhundert, welche der Strassenfassade Prioritat einrdumt.

14
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Damit das Schutzobjekt in seinem besonderen Charakter nicht beein-
trachtigt wird, ist die Stirnfassade der Weststrasse 4 als einheitlich
gestaltete Fassade mit dem um die Gebaudeecke geflhrten Sockelge-
schoss zu erhalten. Eine vollsténdige Schliessung der Blockrandbebau-
ung (zwischen Weststrasse 4 und ehemals18) wird ausgeschlossen. Ein
moglicher Erweiterungsbau muss so an die Westfassade angeschlossen
werden, dass die Brandwache mit dem markanten Schlauchturm als
eigenstandiges Bauwerk und mit einem Bezug zum Innenhof erkennbar
bleibt. Die Sockelzone mit der Kunststeinverkleidung soll freigehalten
werden. Die bauzeitliche Schmalfassade soll so geringfluigig wie moglich
beeintrachtigt werden. Die Denkmalpflege kdnnte sich - im Sinne der
besonderen Ricksichtnahme auf das Schutzobjekt - einen Neubau, der
auf einem oder zwei Geschossen baulich mit dem Hauptgebaude
Weststrasse 4 verbunden ist vorstellen. Eine Wiederherstellung der
Verglasung des Giebelfelds geméass bauzeitlichem Zustand beim Haupt-
gebaude Weststrasse 4 kann gepruft werden.

Die Brandwache wurde 1935 — 1937 von Hermann Herter geplant und
ist im kommunalen Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzob-
jekte aufgefuhrt. Gemass § 204 PBG gilt fur die Brandwache die Selbst-
bindung, weshalb das Schutzobjekt ,geschont® und ,ungeschmaélert
erhalten bleiben” muss.

Wache Sud

Am Standort Weststrasse geht es um eine Gesamtoptimierung mit

Einbezug des Rettungsdienstes und mit Integration der Milizfeuerwehr,

in die heute durch die Berufsfeuerwehr genutzte Wache, die gleichzeitig

eine Erweiterung der Betriebs- und Buroflachen in einem Erweiterungs-

bau ermdéglichen soll. Folgende bauliche und betriebliche Anforderungen

werden an das Bauvorhaben gestellt:

— Vollstandige Infrastruktur fur eine Wache des Rettungsdienstes
einschliesslich Garagenplatze fur vier Rettungswagen

— Zentraler Haupteingang mit Empfang

— Erneuerung und Verlegung der Wéascherei mit Erschliessung zum
Garderobentrakt der Feuerwehr

— Erneuerung und Erweiterung des Garderobentraktes der Berufsfeu-
erwehr fUr Integration der Milizfeuerwehr

— Entflechtung des Personenflusses (Mitarbeitende Verwaltung und
Wache)

— Anpassung Werkstattflachen

— Direkte Verbindung des Hauptgebaudes mit dem Erweiterungsbau

— Erganzung des Verpflegungsbereichs (Kiche, Speiseraum, Kihl-
raum, Kiosk)

— Optimierung der Funktionen im Innenhof (Warenumschlag, Entsor-
gung, Tankstelle, Ausbildung, Verkehrsflachen, Parkierung)
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— Erstellen einer Tiefgarage, damit alle notwendigen Fahrzeuge auf
dem Areal parkiert werden kdénnen

- Umsetzung von Erdbebensicherheits- und Hochwasserschutzmass-
nahmen (die Wache Sud liegt im Ereignisfall in der Uberflutungszone
eines Sihlhochwassers)

— Instandhaltung einzelner Bauteile (z.B. Flachdach, Aufzlige, Fenster-
rahmen)

Zusatzlich zu den Neubauten sind im Wesentlichen folgende Umbau-

und Instandhaltungsmassnahmen vorgesehen:

— Umnutzung von Lagerflachen und neue Grundrisseinteilung im
Garderobentrakt der Feuerwehr

— Neuer zusatzlicher Fluchtweg aus dem Garderobentrakt der Feuer-
wehr

— Anpassung der bestehenden Wéarmeerzeugung

— Einbau von Wandscheiben zur Erdbebensicherheit

— Umbauten in den Untergeschossen und im EG zum Hochwasser-
schutz

- Uberprifung der Erschliessungssituation inkl. bestehender Lifte

— Aufhebung und Umbau des heutigen Empfangsbereichs im 3. OG zu
flexiblen Burordumlichkeiten

— Anpassung und Erneuerung der Gastroinfrastruktur

Kosten

Die Erstellungskosten fur die Erweiterung, den Umbau und einzelne
Instandhaltungsarbeiten in der Wache Std werden auf rund 34 Mio.
(BKP 1-9, inkl. MwSt., exkl. Kreditreserven) geschatzt.

Ziele

Im vorliegenden Wettbewerb werden — im Sinne eines umfassenden
Nachhaltigkeitsgedankens — Projekte mit den folgenden Eigenschaften
gesucht:

Gesellschaft

— Gesellschaftlich vorbildliche Projekte, die stadtebaulich angemessen
auf die bestehende Stadtstruktur reagieren und mit ihrem architekto-
nischen Ausdruck und mit ihrer Materialisierung einen Beitrag zur
Quartieraufwertung leisten. Mit einer hohen Funktionalitdt und der
bestmoglichen Unterstltzung der einsatzorientierten Anforderungen
tragt der Bau zur Auftragserfullung von Schutz & Rettung und damit
zur Notfallversorgung der Bevolkerung bei. Die Konzepte, Grund-
risse und Schnitte sollen das vorgeschriebene Raumprogramm und
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die formulierten Anforderungen bestmoglich umsetzen, einen hohen
Gebrauchswert aufweisen und allen Menschen eine hindernisfreie
und sichere Nutzung ermdoglichen.

Wirtschaft
— Wirtschaftlich vorbildliche Projekte, die niedrige Erstellungskosten
sowie einen kostengunstigen Betrieb und Unterhalt erwarten lassen.

Umwelt

- Okologisch nachhaltige Projekte, die einen niedrigen Energiebedarf
in der Erstellung sowie im Betrieb und Unterhalt aufweisen, einen
erneuerbaren Energietrager verwenden und die baubkologisch
einwandfreie Konstruktionssysteme und Materialien einsetzen.

Beurteilungskriterien

Die zur Beurteilung und Preiserteilung zugelassenen Projekte werden
durch das Preisgericht nach den folgenden Kriterien beurteilt. Die
untenstehende Reihenfolge der Kriterien enthalt keine Wertung. Das
Preisgericht wird unter Abwagung aller Kriterien eine Gesamtwertung
vornehmen.

Gesellschaft

— Stadtebau, Architektur, Aussenraum

— Funktionalitat, Gebrauchswert, Hindernisfreiheit

Wirtschaft
— Erstellungskosten
— Betriebs- und Unterhaltskosten

Umwelt
— Energiebilanz
— Baudkologie
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Auftraggeberin und Verfahren

Die Stadt Zurich, vertreten durch die Immobilien Zirich beauftragt das

Amt fur Hochbauten (AHB) einen anonymen, einstufigen Projektwettbe-
werb im selektiven Verfahren durchzufuhren, um Projektvorschlage fur

einen Erweiterungsbau in Zurich-Wiedikon zu erhalten.

Das Preisgericht kann bei Nichterreichen der Wettbewerbsziele ein oder
mehrere Projekte anonym Uberarbeiten lassen. Die Uberarbeitung wird
zusatzlich entschadigt.

Ausschreibende Stelle
Stadt Zurich
Amt fUr Hochbauten

Das Amt fur Hochbauten wickelt seine Architekturwettbewerbe seit
Anfang 2015 Uber Konkurado (www.konkurado.ch) ab.

Die Wettbewerbsplattform Konkurado informiert Gber aktuelle, kinftige
und abgeschlossene Architektur- und Ingenieurwettbewerbe des &ffent-
lichen und privaten Beschaffungswesens in der Schweiz. Die Plattform
dient der Wissenssicherung und —vermittlung von realisierten, aber auch
ungebauten Projekten. Zudem stellt sie ein Werkzeug dar, das die
vollstandige Abwicklung von Wettbewerbsverfahren unterstttzt.

Konkurado wird laufend optimiert. Bei Problemen und Fragen im Zusam-
menhang mit Konkurado kénnen Sie sich direkt mit der Stiftung For-
schung Planungswettbewerbe in Verbindung setzen. Telefon +41 79 631
41 04, admin@konkurado.ch

Bei allgemeinen Fragen zum Wettbewerbsverfahren wenden Sie sich
bitte an Britta Walti, Asstistentin Amt fUr Hochbauten:
T +41 44 412 41 13, britta.walti@zuerich.ch

Die Teilnahmebewerbung, Ausgabe und Abgabe erfolgen sowohl digital
Uber die Plattform Konkurado als auch physisch (vgl. Abgabeadressen
S.19 bzw. Abgabe der Plane, Unterlagen und Modelle, S. 25/26).
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Abgabeadressen

Abgabe vor Ort:

Stadt Zurich, Amt fir Hochbauten, Lindenhofstrasse 21,

Blro 205, Fachstelle Beschaffungswesen, 2. Stock, 8001 Zurich

Paketpostadresse
Stadt Zurich, Amt fir Hochbauten, Lindenhofstrasse 21, 8001 Zurich

Briefpostadresse
Stadt Zurich, Amt fir Hochbauten, Postfach, 8021 Zlrich

Grundlagen und Rechtsweg

Der Projektwettbewerb untersteht der Interkantonalen Vereinbarung
Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B) sowie der Submissions-
verordnung (SVO) des Kantons Zurich. Subsidiar dazu gilt die Ordnung
sia 142 fur Architektur- und Ingenieurwettbewerbe (Ausgabe 2009).

Die sia-Kommission fur Wettbewerbe und Studienauftrage hat das
vorliegende Wettbewerbsprogramm gepruft. Es konform zur Ordnung fUr
Architektur- und Ingenieurwettbewerbe SIA 142, Ausgabe 2009. Zu
folgenden Bestimmungen des Programms wird ein Vorbehalt ange-
bracht:

- Festlegung von Honorarbedingungen

Das Programm und die Fragenbeantwortung sind fur die Auftraggeberin,
die Teilnehmenden und das Preisgericht verbindlich. Durch die Abgabe
eines Projekts anerkennen alle Beteiligten diese Grundlagen und den
Entscheid des Preisgerichts in Ermessensfragen. Gerichtsstand ist
Zurich, anwendbar ist schweizerisches Recht. Die Verfahrenssprache ist
Deutsch.

Praselektion

Ausgabe Praselektionsunterlagen

Ab Freitag, 6. Oktober 2017 wird das Verfahren unter www.simap.ch
bzw. www.konkurado.ch publiziert. Ab diesem Datum stehen unter
www.konkurado.ch/wettbewerb/wache_sued die folgenden Unterlagen
zum Download bereit:

— Auszug Wettbewerbsprogramm

- Luftbild
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Verlangte Bewerbungsunterlagen

— Referenzprojekte: Von den Fachleuten aus dem Bereich Architektur
werden zwei A3-Seiten verlangt. Auch ARGEs haben insgesamt
Anspruch auf zwei A3-Seiten fur die Darstellung ihrer Referenzpro-
jekte. Wird die Bauleitung/das Baumanagement an ein externes
Blro vergeben, hat auch dieses eine eigene A3-Seite mit Referenz-
projekten vorzulegen. Die einseitig bedruckten A3-Seiten sollen
Referenzen von Bauten von vergleichbarer Komplexitat aufzeigen.

— Selbstdeklaration: Von den Fachleuten aus dem Bereich Architektur
wird eine ausgefullte Selbstdeklaration mit Nachweis einer ausrei-
chenden fachlichen und organisatorischen Leistungsféhigkeit ver-
langt. Sdmtliche Mitglieder einer ARGE muUssen eine separate
Selbstdeklaration ausfullen. Wird die Bauleitung/das Baumanage-
ment an ein externes Blro vergeben, muss dieses auch eine sepa-
rate Selbstdeklaration einreichen.

Die Selbstdeklarationen sind auf Konkurado in der daflr vorgesehe-
nen Eingabemaske auszuflllen, auszudrucken und zu unterzeichnen.

Die angegebenen Referenzprojekte in der Selbstdeklaration zum Nach-
weis der fachlichen und organisatorischen Eignung sollen mit den
dargestellten Referenzprojekten auf den A3-Eingaben Ubereinstimmen.

Es werden nur die vorgeschriebenen A3-Seiten zur Beurteilung aufge-
hangt.

Samtliche Bewerbungsunterlagen werden auf Konkurado gespeichert
und gehen ins Eigentum der Veranstalterin Uber.

Abgabe Bewerbungsunterlagen
bis Donnerstag, 2. November 2017, 16.00 Uhr

Samtliche Selbstdeklarationen sind unterzeichnet und zusammen mit
den geforderten A3-Seiten im PDF-Format bis zum genannten Datum
auf www.konkurado.ch hochzuladen und in gedruckter Form mit der
Aufschrift «Wache Std», bei ausschreibenden Stelle (vgl. Abgabeadres-
sen S. 19) einzureichen. Das Aufgabedatum bei der Post oder einem
Kurierdienst ist nicht massgebend.

Eignungskriterien Praselektion

— Projektierungskompetenz/-potenzial und Ausfihrungskompetenz/-
potenzial (Grundlage Referenzprojekte).
Bewertet werden Kompetenz und Potenzial, in hoher architektoni-
scher und stadtebaulicher Qualitat funktionale und nachhaltige
Bauten mit hohen Anforderungen im Hinblick auf logistische Ablaufe
zu projektieren und auszufuhren.
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— Organisatorische Eignung/Projektmanagement (Grundlage Selbstde-
klaration)
Vorausgesetzt wird ein qualitatsvolles Projektmanagement, das der
Komplexitat der anstehenden Aufgabe entspricht.

Die Praselektion erfolgt gemaéass diesen Eignungskriterien durch das
Preisgericht.

Teilnahmeberechtigung selektives Verfahren

Die Teilnahmeberechtigung richtet sich nach Art. 9 der Interkantonalen
Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IVOB). Zulassig
und gefordert sind Bewerbungen von Fachleute aus dem Bereich
Architektur mit Firmen- oder Wohnsitz in der Schweiz oder in einem
Staat, der dem Staatsvertrag zum 06ffentlichen Beschaffungswesen
(WTO-Agreement on Government Procurement GPA) verpflichtet ist.
Stichtag der Teilnahmeberechtigung ist der Abgabetermin der Bewer-
bungsunterlagen. Mehrfachnennungen bei den geforderten Teammitglie-
dern aus den Fachbereichen Architektur sind nicht zulassig.

Die Teambildung mit weiteren Fachplanern, wie beispielsweise aus den
Bereichen Bauleitung/Baumanagement und HLKSE-Planung ist nicht
vorgeschrieben.

Wir empfehlen, aufgrund der speziellen Untergrundsituation mit dem
Bahntunnel, Fachleute aus dem Bereich Bauingenieurwesen beizuzie-
hen. Mehrfachbewerbungen und Mehrfachselektionen sind hierbei
moglich.

Praselektion

Aufgrund der eingereichten Bewerbungsunterlagen nimmt das Preisge-
richt eine Selektion nach Eignung vor. Es werden 10 Teams bestehend
aus Fachleuten des Bereiches Architektur zum Projektwettbewerb
zugelassen. Weiter werden zwei Ersatzteams nominiert, die im Falle
einer Absage in der nominierten Reihenfolge angefragt werden.

Teilnehmende

Das Preisgericht hat die fristgerecht und vollstdndig eingereichten
Bewerbungsunterlagen geprift und eine Selektion nach den im Pro-
grammauszug genannten Eignungskriterien vorgenommen. Es wurden
folgende 10 Teams fUr eine Teilnahme am Projektwettbewerb ausge-
wahlt:
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XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Preisgericht

Sachpreisrichterinnen und -richter

Hanspeter Fehr, Schutz & Rettung, Zurich
Thomas Heil, Schutz & Rettung, Zurich

Markus Mduller, Immobilien Zurich

Patricia Egloff, Immobilien Zurich

Roland Scheck, Quartierverein Wiedikon, ZUrich

Fachpreisrichterinnen und -richter

Jeremy Hoskyn, Amt fir Hochbauten, Zurich (Vorsitz)
Anita Emele, Architektin, Amt fUr Stadtebau, Zurich
Philipp Fischer, Architekt, Zurich

Marc Loeliger, Architekt, Zurich

Marcella Ressegatti, Architektin Zurich

Markus Schietsch, Architekt ZUurich

Expertinnen und Experten

Stefan Lutz, Thomas Kessler, Fachstelle Gebaudetechnik AHB
Philipp Hubler, Fachstelle Ingenieurwesen, AHB

lan Jenkinson, Fachstelle Projektékonomie, AHB

Yvonne Zuger, Fachstelle Nachhaltiges Bauen, AHB

Grit Angermann, Denkmalpflege, AfS

Weitere Expertinnen und Experten werden nach Bedarf beigezogen.

Vorprifung und Sekretariat

Gaby Kagi Vetter Architektin, Projektentwicklung AHB
Ursula Tschirren, Projektleiterin Kommunikation, AHB
Britta Walti, Assistentin Projektentwicklung, AHB
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Preise, Ankdufe und Entschadigungen

FUr die Teilnahme am Préaselektionsverfahren wird keine Entschadigung
ausgerichtet.

Fur Preise, Ankaufe und feste Entschadigungen steht eine Summe von
180'000 Franken (exkl. MWST) zur Verfligung. Die Ankaufe betragen
max. 40 % der Gesamtpreissumme. Die feste Entschadigung fur jedes
zur Beurteilung zugelassene Projekt betragt 8'000 Franken (exkl.
MWST). Es ist vorgesehen, 3 bis 5 Preise und Ankaufe zu vergeben.

Das Urheberrecht an den Wettbewerbsbeitragen verbleibt bei den
Teilnehmenden. Samtliche Wettbewerbsbeitrdge werden unter
www.konkurado.ch gespeichert. Die eingereichten Unterlagen der mit
Preisen und Ank&ufen ausgezeichneten Wettbewerbsbeitrdge gehen ins
Eigentum der Auftraggeberin Uber.

Weiterbearbeitung

Der Entscheid Uber die Auftragserteilung zur Weiterbearbeitung der
Bauaufgabe liegt bei der Auftraggeberin. Sie beabsichtigt, vorbehéltlich
der Kreditgenehmigung, die weitere Projektbearbeitung entsprechend
der Empfehlung des Preisgerichts zu vergeben.

Die vorgeschriebenen Mitglieder des Siegerteams (Architektur) werden
mit der Weiterbearbeitung beauftragt. Der Auftrag flr das Siegerteam
umfasst den Erweiterungsbau und die Instandhaltung des bestehenden
Gebaudes.

Falls die / der allfallig beigezogene Bauingenieur / Bauingenieurin einen
wesentlichen Teil am Verfahrenserfolg hat, wird diese / dieser vom
Preisgericht im Bericht entsprechend gewdlrdigt und unter den Voraus-
setzungen «gute Referenzen» und «konkurrenzfahiges Angebot» beauf-
tragt. Andernfalls wird die Leistung Bauingenieurwesen voraussichtlich
ab Juli 2018 auf www.simap.ch ausgeschrieben. Die Architektin / Der
Architekt aus dem Gewinnerteam wird zum Entscheid der Planerwahl
eingeladen.

Die Fachplanerleistungen, Heizung-, Klima-, Luftung-, Sanitéar- und
Elektroingenieurwesen werden voraussichtlich ab Marz 2018 auf www.
simap.ch ausgeschrieben. Die Architektin / Der Architekt aus dem
Gewinnerteam wird zum Entscheid der Planerwahl eingeladen.

Es ist vorgesehen, unmittelbar nach Abschluss des Verfahrens mit den
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Projektierungsarbeiten zu beginnen. Eine Fertigstellung der Neubauten
ist fur Ende 2023 geplant.

Die weitere Projektbearbeitung durch das siegreiche Team richtet sich
nach der jeweils gultigen Praxis der Stadt Zurich. Aktuell gelten fol-
gende Honorarkonditionen (die Phasen werden einzeln freigegeben):

Honorarkonditionen Architektur

Grundleistungen geméass sia Ordnung 102/Ausgabe 2014 und den
allgemeinen Bedingungen des Amts fur Hochbauten.

Besonders zu vereinbarende Leistungen werden nach effektivem
Zeitaufwand gemass Empfehlung KBOB 2016 verrechnet.

Die aufwandbestimmenden Baukosten gelten Uber das gesamte
Projekt.

Fur die Honorarberechnung der Baukosten wird gilt:

Teilleistungen g = 100 %

Koeffizienten Z1 = 0.062, Z2 = 10.58

(sia-Werte flr das Jahr 2016)

Schwierigkeitsgrad n = 0.96

(gemittelter Faktor Uber alle Anlageteile)
Anpassungsfaktor r = 1.06

Teamfaktor i = 1.0

Faktor fir Sonderleistungen s = 1.0.

Zuschlag fur Umbau und Denkmalpflege u = 1.03
Stundenansatz h = CHF 130.00

Die Bauherrschaft behalt sich die separate Vergabe des Bauma-
nagements vor. Dabei entspricht der Leistungsanteil g des Architek-
turteams 58.5 - 64.5 %.

Weitere Honorarbedingungen gemass Merkblatt zu Planungsauftragen
AHB (2017) unter:
beratung/honorarwesen-vertragsmanagement.html

Allfallige Reisekosten und Spesen werden nicht zusétzlich vergutet.
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https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/hochbau/beratung/honorarwesen-vertragsmanagement.html

Termine

Wettbewerbsausgabe

Dienstag, 9. Januar 2018

Informationsveranstaltung / Besichtigungen: Wache Sudd mit Bauplatz,
Wache Zentrum:

08:30 - 11:45 Erlauterung der Aufgabe,
Besichtigung der Wache Std und der Wache Zentrum
11:45 - 12:00 Ausgabe der Modelle

Die Informationsveranstaltung und anschliessende Modellausgabe findet
an der Weststrasse 4 in 8003 Zurich-Wiedikon statt.

Unter www.konkurado.ch/wettbewerb/wache_sued stehen den Teilneh-
menden ab diesem Datum séamtliche Unterlagen zum Download bereit.

Fragenstellung

Bis Dienstag, 23. Januar 2018

Fragen zum Verfahren kdnnen unter www.konkurado.ch unter dem
jeweiligen Verfahren online eingereicht werden. Die Fragen mUssen bis
zum genannten Datum vorliegen. Fragen, die sich nicht auf den Inhalt
des vorliegenden Verfahrens beziehen, werden von der Veranstalterin
nicht beantwortet.

Fragenbeantwortung

Die Fragen und Antworten zum Verfahren kénnen ab

Freitag, 9. Februar 2018 unter www.konkurado.ch unter dem jeweiligen
Verfahren online eingesehen werden.

Wettbewerbsabgabe

Die Verantwortung fur die termingerechte Einreichung der Wettbewerbs-
unterlagen liegt bei den Teilnehmenden. Sie missen sicherstellen, dass
Ihre Arbeiten spatestens an den unten erwéhnten Abgabeterminen bei
den nachgenannten Abgabestellen eintreffen.

Abgabe der Plane und Unterlagen digital und analog
Donnerstag, 19. April 2018
8.00-16.00 Uhr

Samtliche Unterlagen und Plane sind anonym, mit einem Kennwort
(keine Nummern) und dem Vermerk «Wache Std» versehen, bis zum
genannten Datum bei der ausschreibenden Stelle (vgl. Abgabeadressen
S. 18) einzureichen. Das Aufgabedatum bei der Post oder einem Kurier-
dienst ist nicht massgebend.
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Zusatzlich mussen die Plane und Unterlagen bis zum genannten Datum
Uber die Wettbewerbsplattform www.konkurado.ch unter dem jeweiligen
Verfahren digital eingereicht werden.

Abgaben vor diesem Datum sind bei der ausschreibenden Stelle
einzureichen: Amt fur Hochbauten, Fachstelle Beschaffungswesen, 2.
Stock, Buro 205, Lindenhofstrasse 21, 8001 Zurich.

Abgabe der Modelle

Montag, 7. Mai 2018

14.00 - 16.00 Uhr

Die Modelle sind anonym, mit dem gleichen Kennwort (vgl. oben) und
oS dem Vermerk «Wache Std» versehen, am genannten Datum direkt im

Ausstellungsraum des Amts fur Hochbauten, Pavillon Werd, Amt fur

ROE e Hochbauten Wettbewerbe Morgartenstrasse 40, 8004 Zurich (Zufahrt
Uber Tiefgarage Werdgasschen), einzureichen. Das Aufgabedatum bei

pes y der Post oder einem Kurierdienst ist nicht massgebend.
XS 'VERWALTUNGS- Q‘Z) X . X
_‘«\ee‘\&e M K& L, bg,a%“ Wir empfehlen, die Modelle direkt vor Ort abzugeben, da per Post
o lor £ .
gaﬂensfrasSs S versandte Modelle oft defekt eintreffen.

Situation Zufahrt Ausstellungsraum,
Pavillon Werd Abgaben vor diesem Datum sind bei der ausschreibenden Stelle

einzureichen: Amt fur Hochbauten, Fachstelle Beschaffungswesen,
2. Stock, Blro 205, Lindenhofstrasse 21, 8001 Zirich.

Ausgegebene Unterlagen
Folgende Unterlagen werden ausgegeben:
1. Wettbewerbsprogramm
2. SRZ Betriebskonzept / Grundlage fur Projektwettbewerb vom
28.4.2017 inkl. Anhange:
- Anhang A: Innenliegende Fahrzeugabstellflachen
- Anhang B: Aussenliegende Fahrzeugabstellflachen oder Tiefgarage
- Anhang C: Raumprogramm
- Anhang D: Belegungsschema
3. 2D-Daten - DXF/DWG-Files mit Layer-Beschrieb (Katasterplan und
Hdéhenkurven zum Eintragen der Situation und des Erdgeschoss-
grundrisses)
3D-Daten mit Gelande und Gebauden
Planunterlagen Bestandesbau Weststrasse 4
Plangrundlagen SZU Tunnel
Ubersichtsplan 1:2500
Luftaufnahme des Areals
Modellunterlage 1:500, ca. 62 x 50cm

© O N Ok
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10. Teilnahmeformular
11. Datenblatt Wirtschaftlichkeit

Zur Information:

12. Studie Erdbebensicherheit Brandwache Hauptbau und Studie Erdbe-
bensicherheit Brandwache Fligelbau

13. Hochwasserbericht Brandwache Weststrasse

Verlangte Arbeiten

1. Plansatz 1-fach 4 x AO mit:

— Situationsplan 1:500 mit den projektierten Bauten (Dachauf-
sicht) und dem Ubergeordneten Konzept zu Quartiervernet-
zung, Aussenraumen und Erschliessung. Der Plan hat die zur
Beurteilung nétigen Hohenkoten zu enthalten.

— Alle zum Verstandnis notwendigen Grundrisse, Schnitte und
Fassaden 1:200 (Bestand und Erweiterungsbau). Im Erdge-
schoss sind die neuen Hohenkoten anzugeben und die ndhere
Umgebung darzustellen. Die Fahrzeugwege sind mit Schlepp-
kurven nachzuweisen, Rampen mit Steigungen anzuschreiben.
Alle RGume und Fahrzeugabstellflachen sind mit den im Raum-
programm angegebenen Bezeichnungen (Raumbezeichnung
SRZ) und mit den projektierten Raumflachen zu beschriften. In
den Schnitten und Fassaden sind das gewachsene sowie das
projektierte Terrain einzutragen.

— Fassadenschnitt 1:50 vom Untergeschoss bis zum Dach, der
Uber den konstruktiven Aufbau und die beabsichtigte Materiali-
sierung des Projekts Auskunft gibt. Die Materialien sind schrift-
lich zu bezeichnen.

— Erlauterungsbericht auf dem Plan inkl. Konzeptbeschrieb zum
baulichen sommerlichen Warmeschutz

2. Modell 1:500, Unterlage verwenden

3. Kompletter Plansatz mit Reproduktionsfaktor 40 % auf Papier
(bitte nicht auf A3 verkleinern).

4. Ausgefllltes Teilnahmeformular (Unterlage verwenden) sowie Einzah-
lungsschein in verschlossenem Briefumschlag mit Kennwort verse-
hen.

Wichtiger Hinweis: Das Teilnahmeformular darf nicht auf die Wettbe-
werbsplattform Konkurado hochgeladen werden.

5. Ausgefllites Datenblatt Wirtschaftlichkeit (Unterlage verwenden) inkl.
Schemen zu den Flachenberechnungen auf Papier.

6. PDF-Dateien vom kompletten Plansatz AO sowie eine PDF- und die
Excel-Datei vom Datenblatt inkl. PDF-Dateien der Schemen und
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Flachenberechnungen sind auf die Wettbewerbsplattform www.
konkurado.ch hochzuladen.

Versteckte Hinweise auf die Verfassenden in elektronischen Dateien
kdnnen vermieden werden, wenn die letzte Speicherung der Excel-
Datei und die Erstellung der PDF-Dokumente auf einem Endgerat
vorgenommen wird, dessen Einstellungen nicht auf die Verfassenden
schliessen lassen. Allgemein mussen die Wettbewerbsteilnehmen-
den um die Wahrung der Anonymitat besorgt sein. Willentliche
Verstdsse gegen das Anonymitatsgebot fuhren zum Ausschluss vom
Verfahren. Als zusatzliche Sicherheit wird das Amt fir Hochbauten
die eingereichten Daten von einer nicht am Wettbewerbsverfahren
beteiligten, externen Stelle 6ffnen lassen und hinsichtlich der verste-
cken Hinweise ein weiteres Mal prifen und anonymisieren lassen.

Jedes Team darf nur ein Projekt einreichen, Varianten sind nicht zul&s-
Sig.

Art der Darstellung

Fur die Abgabe des Projektwettbewerbs ist das Blattformat AO quer (84
x 120 cm) verbindlich. Die Plane werden auf Tafeln von 120 cm Breite
und 180 cm Hbhe aufgehangt. Pro Projekt stehen zwei Tafeln zur
Verfigung. Die Teilnehmenden sind gebeten, eine moglichst Platz
sparende und leserliche Darstellung zu wahlen. Die Grundrisse sind
nach dem Situationsplan zu orientieren und zu beschriften (Norden
oben). Der Massstab ist grafisch mittels Massstabsleiste auf den Planen
anzugeben.

Die Projekte sind in Mappen abzuliefern. Samtliche Bestandteile des
Projekts sind mit einem Kennwort (keine Nummern) zu bezeichnen. Um
eine angemessene Publikation des Projektwettbewerbs sicherzustellen,
ist Folgendes zu beachten:
— Die Plane durfen keine Hochglanzoberflachen aufweisen.
— Die Plane durfen nicht gerollt oder auf feste Materialien

aufgezogen werden.
— Das Modell ist kubisch und weiss zu halten (kein Naturholz).
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Veroffentlichung und Ausstellung

Die Beitrage des Verfahrens werden nach der Beurteilung unter Na-
mensnennung aller Verfasserinnen und Verfasser wahrend 10 Tagen
offentlich ausgestellt. Der Bericht des Preisgerichts wird den Teilneh-
menden sowie der Fach- und Tagespresse nach Erscheinen zugestellt
und elektronisch zum Download fur Abonnentinnen und Abonnenten auf
der Wettbewerbsplattform www.konkurado.ch publiziert.
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E SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Dieser Wettbewerbsprogrammauszug wurde vom Preisgericht geneh-
migt. Er entspricht den Grundsatzen der Ordnung sia 142 fur Architek-
tur- und Ingenieurwettbewerbe .

ZUrich, 19. September 2017, das Preisgericht:
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Markus Schietsch \k/\ [

30 Projektwettbewerb | Wache Sud | Zirich-Wiedikon




Projektwettbewerb | Wache Sud | Zirich-Wiedikon

31




