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Studienauftrag Uberbauung Areal Hofwisen, Thalwil Selektives Verfahren
1. Phase (Praqualifikation)

1 Allgemeine Angaben

, Studienauftrag ,Uberbauung Areal Hofwisen” / Kat.-Nr. 7476
Objekt .
8136 Gattikon

Gemeinde Thalwil
Bauherr- 3 5 . o @
schaft/aus- [l Vertreten durch das Beurteilungsgremium ,Uberbauung Areal Hofwisen

;ihreibende Alte Landstrasse 112
elle

8800 Thalwil

Landis AG
Bauingenieure + Planer
Huebwiesenstrasse 34
8954 Geroldswil

1.1 Ausgangslage

Organisator

Die politische Gemeinde Thalwil ist Eigentiimerin des Areals ,Hofwisen” in Gattikon. Mit der
Vorlage zum Erwerb der Parzelle Kat—-Nr. 7476 hat der Gemeinderat seine Absicht der
Umsetzung von familien- und altersgerechten Wohnungen bekréftigt.

An der Gemeindeversammlung vom 13. Marz 2014 stimmte der Souverdn dem Kauf der
Parzelle mit einem hohen Ja-Stimmenanteil zu. Dies zeigt auf, dass die Bewohnerinnen und
Bewohner von Thalwil (und Gattikon) die Verbesserung des Wohnungsangebots als Aufgabe
der Gemeinde betrachten.

In Thalwil besteht ein Defizit an Wohnungen, welche zu verniinftigen Preisen gemietet
werden konnen. Gleichzeitig besteht aber auch eine angespannte Finanzlage der Gemeinde,
welche verbessert und langfristig ausgeglichen werden muss. Neben der Reduktion der Aus-
gaben auf das Notwendige gilt es aber auch mit dem Kapital des Gemeinwesens ange-
messene Ertrdge im Sinne der Kostenmiete zu erwirtschaften.

An der Gemeindeversammlung vom 14. September 2017 hat der Souveran festgehalten, dass
die Wohnungen im "preisglinstigen Preissegment” realisiert werden sollen. Daher ist es das

Ziel die Baukosten nach Wohnbauférderungsverordnung (WBFV) einzuhalten.

Angesichts der noch sehr offenen Ausgangslage betreffend die Uberbauung des Areals Hof-
wisen, hat sich der Gemeinderat fiir die Durchfiihrung eines Studienauftrags entschieden.
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Studienauftrag Uberbauung Areal Hofwisen, Thalwil Selektives Verfahren

1.2

1. Phase (Praqualifikation)

Perimeter Studienauftrag

Das Grundstiick |[Kat. Nr. 7476| in Gattikon wird durch bestehende Bauten und die Sihl-
haldenstrasse im Osten begrenzt. Die Parzelle weist eine Gesamtflache von 5'922m? auf.

- »"
Quelle: GIS Browser Kt. Zirich / 05.07.2018

Der Studienauftrag umfasst das gesamte Areal inklusive der bestehenden Bauten.

W1
w2
w3
WG3
KB

DERDCE

'Il’] 1 I
Quelle: GIS Browser Kt. Ziirich / 05.07.2018
Die Parzelle liegt vollstandig in der Kernzone A. Nérdlich und &stlich ist eine W3-Zone vor-
handen. Siidseitig handelt es sich um eine WG3. Ostlich, auf der anderen Strassenseite, ist
eine Kernzone B vorhanden.

Hochspannungsfreileitung

Im Norden der Parzelle ist entlang der Parzellengrenze eine Hoch-
spannungsfreileitung vorhanden. Diese bleibt mittelfristig sicher-
lich bestehen, sodass die Neubauten diese in der Planung zu be-
rlcksichtigen haben.

Foto 09.07.18, Standpunkt Sihl-
haldenstrasse in Blickrichtung West
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Studienauftrag Uberbauung Areal Hofwisen, Thalwil Selektives Verfahren

1.3

1.4

1.5

1. Phase (Praqualifikation)

Ziele des Studienauftrages

Die Bauherrschaft beabsichtigt, flir das dargelegte Gebiet Studienauftrdge zu vergeben
(selektives Verfahren mit Zwischen- und Schlussprasentation).

So mochte sie zu Losungsansatzen kommen, welche aufzeigen, wie die Bediirfnisse abgedeckt
werden kénnen.

Fur die Planung und die Ausfiihrung sollen im selektiven Verfahren Teams von Architekten +
Landschaftsarchitekten gefunden werden, die in der Lage sind, im Rahmen eines zweistufigen
Studienauftrags entsprechende Konzepte auszuarbeiten.

Alle zum Studienauftrag zugelassenen Teams erhalten den Auftrag, in einer ersten Stufe
Projektideen zu erstellen. Die erfolgversprechendsten drei bis vier Projektideen werden in
einer zweiten Stufe zu ,vertieften Projektvorschlagen”, inkl. Grobkostenschatzung (£20 %),
weiterbearbeitet. Die Arbeiten beider Stufen werden entschadigt.

Raumprogramm / Kosten / Gestaltungsplan

Die Bauherrschaft mochte die Wohnungen mit den minimalen Wohnungsgrossen der
Wohnbauférderungsverordnung (WBFV) realisieren. Der Wohnungsmix ist voraussichtlich
wie folgt vorgesehen:

= 2% Zimmer-Wohnungen: ca. 10% der Wohnungsanzahl (Flache 60m? +10%)

= 3% Zimmer-Wohnungen: ca. 25% der Wohnungsanzahl (Flache 80m? +10%)

= 4% Zimmer-Wohnungen: ca. 50% der Wohnungsanzahl (Flache 95m? +10%)

= 5% Zimmer-Wohnungen: ca. 15% der Wohnungsanzahl (Flache 110m? +10%)

Eine Machbarkeitsstudie hat aufgezeigt, dass in der Regelbauweise ca. 32 Wohnungen
moglich sind.

Die Regelbauweise wird nicht vorgegeben. Die Erstellung eines Gestaltungsplans ist denkbar.
Die am Studienauftrag beteiligten Biros sollen aufzeigen, was aus ihrer Sicht stddtebaulich
vertrdglich (betreffend Gestaltung und Einordnung ins Quartier) ist und wie diese Abweich-
ungen von der Regelbauweise begriindet werden kdnnen.

Weiterbearbeitung

Sofern vom Beurteilungsgremium ein Projekt fiir die Weiterbearbeitung empfohlen wird, wird
ein Planungskredit fiir die Erarbeitung des Vorprojekts beim Souveran eingeholt. Auf dieser
Grundlage soll dann der Gestaltungsplan erarbeitet werden.

Die Entschadigung der dem Studienauftrag nachfolgenden Planerarbeiten erfolgt ent-
sprechend den SIA -Honorarordnungen fir Architekten und Landschaftsarchitekten. Die not-
wendigen Faktoren fiir die Honorarberechnung der auszufilhrenden Teilleistungen sind im An-
gebot zu deklarieren.

Der Architekt unterbreitet der Bauherrschaft betreffend der Wahl der Fachplaner Vorschlage,
welche die Bauherrschaft erganzt. Der Architekt holt anschliessend entsprechende
Honorarofferten ein. Die Genehmigung der Firmen inkl. des jeweiligen Projektleiters erfolgt
durch die Bauherrschaft.
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Studienauftrag Uberbauung Areal Hofwisen, Thalwil Selektives Verfahren
1. Phase (Praqualifikation)

2 Organisation

Der Studienauftrag wird durch ein Beurteilungsgremium unter der Leitung von Andreas
Federer begleitet. Die Bauherrenberatung wird durch die Firma Landis AG, Bauingenieure +
Planer, Geroldswil, wahrgenommen. Das Beurteilungsgremium setzt sich wie folgt zusammen:

Externe Experten mit Stimmrecht

= Beat Rothen Dipl. Architekt ETH/SIA/BSA
= Andreas Friedrich Dipl. Architekt ETH/SIA
= Inge Beckel Dipl. Arch. & Dr. sc. ETH Zirich

Interne Experten mit Stimmrecht

= Andreas Federer Gemeinderat, Prasident

= Richard Gautschi Gemeinderat, Vizeprasident

= Hansruedi Kolliker Bereichsverantwortlicher Finanzen
= Andy Fellmann Leiter DLZ Planung + Bau

= Urs Klemm Leiter DLZ Liegenschaften

= Heiko Bachmann Mitglied Initiativgruppe

= Jirg Stiinzi Mitglied Initiativgruppe

m Katharina Schacher Vetreterin DVG

= Felix Kénzig Sozialdiakon

Beratende Mitglieder ohne Stimmrecht

= Walter Pasquale Baukostenplaner
= Serge Biitler Landis AG, Bauherrenberatung
= Felix Stephan Landis AG, Bauherrenberatung

Bei Bedarf kdnnen weitere Expertinnen/ Experten mit beratender Stimme beigezogen
werden.

Nach Abschluss des Studienauftrags wird die Begleitung einer weiterfiihrenden Planungs-
kommission Ubergeben.

Der Auftrag untersteht der Interkantonalen Vereinbarung tGber das 6ffentliche Beschaffungs-
wesen vom 25. November 1994 / 15. Mdrz 2001 und der Verordnung zur Interkantonalen Ver-
einbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen vom 15. Dezember 2004. Das vorliegende
Pflichtenheft ist Grundlage fiir die Praqualifikation.
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Studienauftrag Uberbauung Areal Hofwisen, Thalwil Selektives Verfahren

1. Phase (Praqualifikation)

Beschrieb und Stand des Vorhabens

3.1

Gewabhltes Vorgehen

Die Aufgabenstellung des Studienauftrags ist herausfordernd, da der Perimeter in der Kern-
zone A liegt und nordlich eine Hochspannungsfreileitung den Bebauungsspielraum ein-
schrankt.

Das Verfahren wird in Anlehnung an die SIA Norm 143 durchgefiihrt. Trotzdem ist durch das
vorliegende Studienprogramm mit integriertem Pflichtenheft - sowie das Beurteilungs-
gremium - sichergestellt, dass in einem fairen Verfahren ein konkreter und den Anford-
erungen der Auslober entsprechender Projektansatz gefunden wird.

In einem ersten Schritt sollen mit der vorliegenden Praqualifikation finf bis max. sechs
Planungsteams, bestehend aus je einem Architekturbiiro und einem Landschaftsarchitekten,
ausgewahlt werden. Diese missen den Nachweis erbringen, dass sie dhnliche Aufgaben-
stellungen bereits erfolgreich bewaltigt haben.

Zusatzlich behalt sich die Gemeinde Thalwil vor, maximal 1 sogenanntes ,Nachwuchsteam”
zuzulassen.

Vorgesehen ist folgender Ablauf:

PHASE 1 ,,AUSARBEITUNG PROJEKTIDEE” (fiinf bis max. sechs Planungsteams)

= Ausarbeitung einer Projektidee zu Handen der Zwischenbesprechung durch samtliche
Teilnehmer. Als Resultate erwartet werden:

= Matrix mit Darstellung der Anzahl Wohnungen aufgeschlisselt nach Wohnungs-
grossen

= Projektplane Massstab 1:200 (Situation, Grundrisse, Fassaden), Schwarzplan 1:1'000

= Plan Wohnungen, je Wohnungsgrosse ein Normtyp, im Massstab 1:100, mobliert

= Schnitte durch die Gebaude und das Terrain an geeigneten Stellen 1:200

= Plan ,Aussenraumkonzept”

= Arbeitsmodell 1:500, erganzt mit Neubauprojekt

= Erweiterungspotenzial (im Falle des spateren Rickbaus der Hochspannungsfrei-
leitung) als Grundrissskizze inkl. Darstellung des Potenzials an Mehrwohnungen in ge-
eigneter Form

= Erlduterungsbericht

= Nachvollziehbare Berechnung (Plane/Schemas) nach SIA 416 inkl. zugehdrigem
.Kennzahlennachweis Projektidee”

= Ausgefiilltes ,Formular Projektidee (Phase 1)”

= Prdsentation der Projektideen vor dem Beurteilungsgremium. Ziel der Zwischenbe-
sprechung ist es, die drei bis vier Projektideen mit den gréssten Entwicklungspotenzialen
zu bestimmen und diese zur zweiten Phase zuzulassen. Dieser Prozess wird durch das
Beurteilungsgremium protokolliert und der Erkenntnisgewinn den Teilnehmern mitgeteilt.
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Studienauftrag Uberbauung Areal Hofwisen, Thalwil Selektives Verfahren

3.2

1. Phase (Praqualifikation)

PHASE 2 ,,AUSARBEITUNG VERTIEFTER PROJEKTVORSCHLAG (3-4 Planungsteams)

Eingabe von Fragen der fir die zweite Phase qualifizierten Architektur-/ Landschafts-
architekturbiiros. Beantwortung der Fragen durch die Auftraggeberin.

Weiterbearbeitung der erfolgversprechendsten Projektideen zu ,vertieften Projektvor-
schlagen’. Nach Abschluss der Arbeiten sind dem Beurteilungsgremium zur Beurteilung der
Projektqualitat folgende Unterlagen einzureichen:
= Matrix mit Darstellung der Anzahl Wohnungen aufgeschlisselt nach Wohnungs-
grossen
=  Projektplane Massstab 1:200 (Situation, Grundrisse, Fassaden), Schwarzplan 1:1'000
= Plan Wohnungen, je Wohnungsgrdsse ein Normtyp, im Massstab 1:50, mébliert
= typische Fassaden- und Fensterschnitte (horizontal, vertikal und Ansicht) 1:20
= Schnitte durch die Gebaude und das Terrain an geeigneten Stellen 1:200
= Darstellung Aussenraum-Gartenanlage in geeignetem Massstab
= Geeignete Visualisierung(en)
= Modell 1:500 erganzt mit Neubauprojekt
= Projektbericht inkl. Baubeschrieb und Konzept des Gartens und der Aussenrdume
= Nachvollziehbare Berechnung (Plane/Schemas) nach SIA 416 inkl. zugehérigem
.Kennzahlennachweis vertiefter Projektvorschlag”
= Weiterbearbeitetes Konzept "Erweiterungspotenzial” (im Falle des Riickbaus der Hoch-
spannungsfreileitung)
= Grobkostenschatzung BKP 3-stellig (£20% Genauigkeit), BKP 1-5, aufgeteilt in ober-
und unterirdische Kosten.
= Ausgefilltes ,Formular vertiefter Projektvorschlag (Phase 2)"
Prasentation des vertieften Projektvorschlags vor dem Beurteilungsgremium. Die Erkennt-
nisse werden durch das Beurteilungsgremium protokolliert und den Architekturbiiros zur
Verfligung gestellt.

Vorbehalte der Bauherrschaft

Die Bauherrschaft behalt sich vor,

die eingereichten Projekte durch einen Kostenplaner begutachten zu lassen.

die Planung nach Abschluss der Phase 1 oder 2 respektive nach Erarbeitung des Vor- oder
Bauprojektes abzubrechen. Die Griinde fiir einen solchen Abbruch kénnen beispielsweise
ein negativer Entscheid des Souverdns zum Planungs- oder Baukredit oder zum
Gestaltungsplan, monetére Bedenken, eine Verschiebung der Priorititen oder Ahnliches
sein. In diesem Falle besteht kein Anspruch auf eine zusatzliche Entschadigung (Schaden-
ersatz, entgangener Gewinn) zu dem geschuldeten Honorar.

dass eine Voraussetzung fiir eine Weiterbeauftragung ist, dass der beauftragte Architekt
sowie der Landschaftsplaner die erforderlichen Ressourcen bereitstellen kdnnen. Sollte die
Auftraggeberin diese Voraussetzung als unerfiillt einstufen, behalt sie sich vor, bei der Wei-
terbearbeitung Einfluss auf die Zusammensetzung des Planerteams zu nehmen. Denkbar
ist beispielswiese ein auf Ausflihrung spezialisiertes Bauleitungsbiiro zu beauftragen. Auch
die Begleitung der Ausfiihrung durch einen Kostenplaner ist eine mégliche Variante.

die Ausfiihrung nach dem Erlangen einer Baubewilligung einem General- oder Totalunter-
nehmer zu Ubertragen. Der siegreiche Architekt sowie der Landschaftsplaner wiirden in
diesem Fall mit der Erstellung der fiir die Ausschreibung notwendigen Plangrundlagen be-
auftragt. Zudem wirden sie als Mitglied des Totalunternehmerteams vorgegeben. lhnen
misste nach der TU-Vergabe mindestens die Erstellung der definitiven Ausschreibungs-
und Werkpldne sowie die gestalterische Leitung libertragen werden.
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Studienauftrag Uberbauung Areal Hofwisen, Thalwil Selektives Verfahren
1. Phase (Praqualifikation)

3.3 Besondere Anliegen der Bauherrschaft

Ein spaterer Projektierungsprozess hat in enger Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft abzu-
laufen. Um Friktionsverluste vermeiden zu kdnnen, wiirde es die Bauherrschaft begriissen —
und in der Préqualifikation positiv bewerten — falls:

= das Architekturbiro und der Landschaftsplaner bereits in ahnlichen Projekten zusammen-
gearbeitet haben.

= die Referenzprojekte idealerweise den kostengiinstigen Wohnungsbau an stadtebaulich
herausfordernden Lagen (hier: Ubergang zu Kernzone und Hochspannungsfreileitung) be-
treffen.

4 Verfahrensablauf und Eignungskriterien

4.1 1. Stufe: Praqualifikation von Architekturbtiros

Geplant ist, die finf bis max. sechs bestgeeigneten Architekturblros (inkl. Landschafts-
architekten) zur Erstellung einer Projektidee zuzulassen. Massgeblich fiir die Auswahl ist die
bestmdgliche Erflllung der Eignungskriterien. Die Bauherrschaft behalt sich aber vor, allenfalls
zusatzlich ein Nachwuchsteam (jiingere Bliros mit interessanten Referenzobjekten in
anderen Bereichen) zuzulassen.

Bei mehreren gleich geeigneten Bewerbern erfolgt die Praqualifikation aufgrund des
Erfillungsgrads der Eignungskriterien in der nachgenannten Reihenfolge.

Mehrfachnennungen von Landschaftsarchitekten in verschiedenen Teams sind nicht zuge-
lassen.

4.2 Eignungskriterien

Ausbildung und Referenzobjekte der Schliisselpersonen des Architekturbiiros und des
Landschaftsarchitekten:

¢ Ausbildung und Erfahrung der Schliisselpersonen

» Referenzobjekte im Bereich ,Wohnungsbau” (wenn méglich Baukosten nach Wohnbauférderungs-
verordnung) an stiadtebaulich herausfordernden Lagen (hier: Ubergang zu Kernzone + Hoch-
spannungsfreileitung)

Qualitédt und Leistungsfahigkeit des Architekturbiiros umfassend insbesondere:

e Referenzobjekte im Bereich ,Wohnungsbau” (wenn méglich Baukosten nach Wohnbauférderungs-

verordnung) an stiadtebaulich herausfordernden Lagen (hier: Ubergang zu Kernzone + Hoch-
spannungsfreileitung)

e Einhaltung von Baukosten bei den Referenzobjekten

e Einhaltung von Terminen und Qualitdt bei den Referenzobjekten

Personalstruktur, umfassend insbesondere:

e Grosse des Architekturbiiros + Landschaftsarchitekturbiros
o Q-Zertifikat

e Zahl der Lehrlinge
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Studienauftrag Uberbauung Areal Hofwisen, Thalwil Selektives Verfahren

4.3

4.4

4.5

4.6

1. Phase (Praqualifikation)

Ausschlusskriterien

Grunde fur den Ausschluss aus dem Verfahren sind unter anderem:

2.

Fehlende oder unwahre Referenzangaben

Das Erreichen von weniger als 60% der mdglichen Punktzahl im Rahmen der Praquali-
fikation

Verspatete oder unvollstandige Abgabe der Unterlagen
Abanderung der Unterlagen durch den Anbieter

Stufe: Ausarbeitung von Projektideen und vertieften Projektvor-

schlagen

In der zweiten Stufe erhalten die Teams das Studienprogramm mit integriertem Pflichtenheft

zusammen mit den notwendigen Planungsgrundlagen. Vorgesehen ist folgender Ablauf:

Begehung des Perimeters zusammen mit dem Leiter DLZ Liegenschaften der Gemeinde
Thalwil

Fragerunde
Ausarbeiten einer Projektidee
Zwischenbesprechung mit dem Beurteilungsgremium

Weiterbearbeitung der drei bis vier erfolgversprechendsten Projektideen zu ,vertieften Pro-
jektvorschlagen’ mit Grobkostenschatzung

2. Fragerunde
Bewertung der Eingabe durch das Beurteilungsgremium

Die Schlussrangierung erfolgt aufgrund der vorgegebenen Beurteilungskriterien.

Beurteilungskriterien der zweiten Stufe

Die Beurteilungskriterien der 2. Stufe sind voraussichtlich die folgenden:

Qualitdt und Funktionalitat des Gesamtkonzepts, insbesondere die Qualitat der ange-
botenen Wohnungen

Stadtebauliche Beurteilung des Vorhabens
Wirtschaftlichkeit / Risiken

Ablauf des Projekts

Ausschreibung der Praqualifikation (PQ)

Freitag, 5. Oktober 2018 auf Simap und im Amtsblatt sowie im amtlichen
Publikationsorgan der Gemeinde Thalwil

Eingabetermin fiir PQ-Unterlagen

Montag, 12. November 2018 bis spatestens 11.00 Uhr bei Landis AG, Bauingenieure +
Planer, Huebwiesenstrasse 34, 8954 Geroldswil, eintreffend

Benachrichtigung der Anbieter

bis ca. 21. Dezember 2018

Abgabe der Studienunterlagen

ca. 04. Januar 2019
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Studienauftrag Uberbauung Areal Hofwisen, Thalwil Selektives Verfahren

4.7

4.8

1. Phase (Praqualifikation)

= Ortstermin
KW 03/19 (14.01.-18.01.19)
= Eingabe Fragen
Freitag, 25. Januar 2019 bis spatestens 11.00 Uhr an info@landis-ing.ch, Betreff ,Fragen
Studienauftrag Uberbauung Hofwisen, Gattikon”
= Beantwortung der Fragen zum Verfahren
ca. 05. Februar 2019
= Einreichen der Projektidee
Donnerstag, 28. Marz 2019 bis spatestens 11.00 Uhr bei Landis AG, Bauingenieure +
Planer, Huebwiesenstrasse 34, 8954 Geroldswil eintreffend
= Zwischenbesprechung
Voraussichtlich in KW 17-18 / 2019
= Benachrichtigung der weiterhin zugelassenen Anbieter
ca. 16. Mai 2019
= Eingabe 2. Fragerunde
Mittwoch, 29. Mai 2019 bis spatestens 11.00 Uhr an info@landis-ing.ch, Betreff ,Fragen
Studienauftrag Uberbauung Hofwisen, Gattikon”
= Beantwortung der 2. Fragerunde
ca. 11. Juni 2019
= Einreichen ,vertiefte Projektvorschlige”
Donnerstag, 08. August 2019, bis spatestens 11.00 Uhr bei Landis AG, Bauingenieure +
Planer, Huebwiesenstrasse 34, 8954 Geroldswil eintreffend
» Schlussbesprechung
Voraussichtlich in KW 36-37 / 2019
= Einholen Planungskredit
Voraussichtlich Marz 2020
= Erarbeiten Vorprojekt
Ab April 2020

Abgegebene Unterlagen

s ,Pflichtenheft — 1. Stufe” vom 05.10.2018
= ,Eingabeformular - 1. Stufe” vom 12.11.2018

Einzureichende Unterlagen

Vollstandig ausgefilltes und unterschriebenes ,Eingabeformular — 1. Stufe” mit den erford-
erlichen Beilagen.
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49

4.10

4.11

1. Phase (Praqualifikation)

Vergltung der Aufwendungen

= 1. Stufe: Die Einreichung der Praqualifikationsunterlagen 16st keine Entschadigungs-
anspriche aus.

= 2. Stufe:
= Die Erarbeitung der Projektideen wird bei Einreichung aller verlangten Unterlagen mit
CHF 6’000 pro Team entschéadigt.
= Die Weiterbearbeitung zu den verlangten ,vertieften Projektideen” wird zusatzlich
gesamthaft mit CHF 45’000 inkl. MwSt. entschadigt werden (pro Team maximal CHF
15’000 inkl. MwsSt.; abhangig von der Anzahl zugelassener Planer, unabhangig von der
Rangierung).

= Keine Anspriiche auf Entschddigung entstehen, falls das Verfahren abgebrochen werden
musste. Griinde hierfur kdnnten z.B. sein:
= Kein geniigendes Angebot geht ein
= Verschiebung der gemeindeinternen Prioritaten

Unterlagen / Urheberrecht

Mit der Bezahlung der Entschaddigungen gehen die Unterlagen in das Eigentum der
Gemeinde Thalwil Gber. Das Urheberrecht allerdings bleibt beim Verfasser.

Rechtsmittel

Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um ein komplexes Vorhaben. Die Bauherrschaft hat
sich deshalb entschieden, dieses in Anlehnung an die SIA Norm 143 auszugestalten, aber es
nicht anonym durchzufiihren. Die Zwischenbesprechung ermdglicht einen fachspezifischen
Dialog zwischen dem Beurteilungsgremium und den Planern. Auch fir die
Evaluation der Projektideen mit dem grdssten Potenzial ist das direkte Gesprach - in Ab-
weichung zur Norm 143 — von grosster Bedeutung.

Das Studienprogramm und die Fragebeantwortungen sind flr die Auftraggeber, die Teilneh-
menden und das Beurteilungsgremium verbindlich. Durch die Eingabe eines Praquali-
fikationsantrags anerkennen alle Beteiligten die Grundlagen der Praqualifikation und die
Zusammensetzung des Beurteilungsgremiums sowie dessen Entscheid in Ermessensfragen.

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, vom individuellen Versand an gerechnet,
beim Verwaltungsgericht des Kantons Zirich, Militarstrasse 36, 8004 Zirich, schriftlich
Beschwerde erhoben werden.

Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie hat einen Antrag, dessen Begriindung
mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der die Beschwerde fiihrenden Person oder
ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Ausschreibung sowie vorhandener
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit moglich, beizulegen.
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