Vil.13.2.H

Auftragsnummer:

Leistungsumfang Freianlagen

Zu § 6, Spezifische Leistungspflichten

Leistungsstufe 1

Grundleistungen der Leistungsphase (LPh) 1 (Grundiagenermittiung)

v. H.

O

a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des
Auftraggebers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen

b) Ortsbesichtigung

O

c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf

d) Formulieren der Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

€) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Summe (maximal: 2,75 2v.H.)

Grundleistungen der LPh 2 (Vorplanung)

a) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages, Abstimmen der Leistungen mit den
fachlich an der Planung Beteiligten

b) Abstimmen der Zielvorstellungen (Zielkatalog mit Erstellung des Zeit- und Ablaufplanes
nach den vorgegebenen Projektzielen)

I:I 1

c) Erfassen, Bewerten und Erldutern der Wechselwirkungen im Okosystem unter
Verwendung des Musters 7 RLBau

D 3.4

c) Erfassen, Bewerten und Erlautern der Wechselwirkungen im Okosystem unter
Verwendung des Musters 7 RBBau

d) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieRlich Untersuchen und Bewerten von

Varianten nach gleichen Anforderungen unter Beriicksichtigung zum Beispiel

— der Topographie und der weiteren standdrtlichen und Okologischen Rahmenbedingungen,

— der Umweltbelange einschlieRlich der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen
und der vegetationstechnischen Bedingungen,

— der gestalterischen und funktionalen Anforderungen,

— Klaren der wesentlichen Zusammenhénge, Vorgénge und Bedingungen,

~ Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrage anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

e) Darstellen des Vorentwurfs mit Erfauterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf

f) Kostenschétzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der Kosten-
gliederung unter Verwendung des Musters 6 RLBau, Vergleich mit den finanziellen
Rahmenbedingungen

' Nur bei MaBnahmen des Landes
2 Siehe Nr. 2 Richtlinie VII.13.0 und/oder § 6 des Vertrages
Nur bei MaBnahmen des Bundes sowie der Verteidigung und Sicherheit
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I:I 34

f) Kostenschatzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der Kosten-
gliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit den finanziellen
Rahmenbedingungen

O

g) Zusammenfassen, Erldutern, Dokumentieren und Ubergeben der Vorplanungsergebnisse

D4

g) Zusammenfassen, Erlautern, Dokumentieren und Ubergeben der Unterlagen der KVM-Bau

Summe (maximal: 10,0 v.H.)

Leistungen der LPh 3 (Entwurfsplanung)

a) Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Vertiefung zum
Beispiel der gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen, standértlichen, skologischen,
natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen

Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrage anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

b) Mitwirkung beim Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behérden

c) Darstellen des Entwurfs im MaRstab 1:500 bis 1:100 nach Abschnitt E RLBau, mit
erforderlichen Angaben insbesondere

- zur Bepflanzung,

— zu Materialien und Ausstattungen,

— zu MaRnahmen auf Grund rechtlicher Vorgaben,

— zum terminlichen Ablauf

D 3.4

d) Objektbeschreibung mit Erlauterung von Ausgleichs- und Ersatzmalnahmen nach
MaRgabe der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, Erstellen des Erlduterungsberichts
unter Verwendung des Musters 7 RBBau mit Anlagen 1 und 2

d) Objektbeschreibung mit Erlauterung von Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen nach
MaRgabe der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, Erstellen des Erl&duterungsberichts
unter Verwendung des Musters 7 RLBau mit Anlagen

D1

e) Kostenberechnung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die zweite Ebene der Kosten-
gliederung unter Verwendung des Musters 6 RLBau einschlieRlich zugehériger Mengener-
mittlung

D 34

e) Kostenberechnung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die zweite Ebene der Kosten-
gliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau einschlieRlich zugehdriger Mengener-
mittlung

f) Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschétzung in allen Kostengruppen: bei
mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst

D1

g) Zusammenfassen der HU-Bau gemaR RLBau, Erlautern, Dokumentieren der Ergebnisse
und Ubergeben der Unterlagen

D4

g) Zusammenfassen, Erlautern, Dokumentieren der Ergebnisse; Zusammenfassen der
Unterlagen zur HU-Bau gem4R gemaR ABG 1975/RIABG (US) und Ubergeben

D3

g) Zusammenfassen, Erlautern, Dokumentieren der Ergebnisse; Zusammenfassen der
Unterlagen zur Entwurfsunterlage-Bau/Bauunteriage gemaR Abschnitt F2 RBBau und
Ubergeben

Summe (maximal: 15,6 2v.H.)

* Nur bei MaBnahmen der Streitkrifte - US
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Grundleistungen der LPh 4 (Genehmigungsplanung)

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fiir 6ffentlich-rechtliche
Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieRlich der Antrége auf Ausnahmen und
Befreiungen sowie notwendiger Verhandiungen mit Behérden unter Verwendung der
Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter,

Ubergeben dieser Unterlagen in dreifacher Ausfertigung

]

b) Mitwirken beim Einreichen der Vorlagen einschlieBlich der noch notwendigen
Verhandlungen mit den Behérden

c) Ergénzen und Anpassen der Planungsunteriagen, Beschreibungen und Berechnungen

Summe (maximal: 3,8 2 v.H)

Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 1

v.H./
€ pauschal

L O O

Summe

Leistungsstufe 2 Ausfiihrungsplanung

Grundleistungen der LPh 5 (Ausfiihrungsplanung)

a) Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungs-
planung bis zur ausfiihrungsreifen LOsung als Grundiage fiir die weiteren Leistungsphasen

b) Erstellen von Pignen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens zum Beispiel
im Mafstab 1:200 bis 1:50, insbesondere Bepflanzungspléne mit den erforderlichen
textlichen Ausfithrungen

¢) Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrage anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

d) DIN-gemé&Res zeichnerisches Darstellen der Freianlagen mit den fur die Ausfuhrung
notwendigen Angaben, Detail- oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere

— zu Oberflachenmaterial, -befestigungen und -relief,

— Zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen,

— zur Vegetation mit Angaben zu Arten. Sorten und Qualitaten,

= zU landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrechtlichen
MaRnahmen

0J

e) Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Abiauf

L]

f) Fortschreiben der Ausflihrungsplanung wahrend der Objektausfuhrung bis zur
Ubereinstimmung mit der tatsachlich zu realisierenden Ausfiihrung

Summe (maximal: 25,0 v.H.)
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Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 2 v-H.1
€ pauschal
]
[
L]
Summe

Leistungsstufe 3 Vorbereiten und Mitwirken bei der Vergabe

Grundleistungen der LPh 6 (Vorbereitung der Vergabe) v. H.

a) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach
Leistungsbereichen unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

DS

a) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach
Leistungsbereichen insbesondere unter Beachtung der Allgemeinen Richtfinien
Vergabeverfahren des Vergabe- und Vertragshandbuches fir die BaumaRnahmen des
Bundes und unter Verwendung der Standardleistungsbiicher fur das Bauwesen (StLBBau)
unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

b) Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausfuhrungsplanung als
Grundlage fur das Aufstellen von Leistungsbeschreibungen unter Verwendung der Beitrage
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

I:I 1

¢) Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung
fachlich Beteiligten einschlieRlich Erarbeiten von Beitragen

D 3.4

¢) Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung
fachlich Beteiligten einschlieBlich Erarbeiten von Beitragen zur Ersteliung der Zusatzlichen
Vertragsbedingungen (ZVB) und der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen (WBVB)

d) Aufstellen eines Terminplans (Balkendiagramm) nach MaBgabe der Vertragsfristen unter
Berucksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse

€) Ermitteln der Kosten auf Grundiage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse

f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der
Kostenberechnung

g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fur alle Leistungsbereiche

Summe (maximal: 6,9 v.H.)

Grundleistungen der LPh 7 (Mitwirkung bei der Vergabe)

a) Einholen von Angeboten

I:I1

b)Prufen und Werten der Angebote,

Prufen und Werten der Angebote zusatzlicher und geanderter Leistungen der ausfuhrenden
Unternehmen und der Angemessenheit der Preise gemaRl dem Leitfaden fur die Vergitung
von Nachtragen (VHB)
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, Grundleistungen der LPh 8 (Objektiiberwachung und Dokumentation)

2a b) Prifen und Werten der Angebote (technische und wirtschaftliche Prifung),
[ Prifen und Werten der Angebote zusatzlicher und geanderter Leistungen der ausfilhrenden
Unternehmen und der Angemessenheit der Preise
[ ¢) Teilnehmen an und Auswerten von Aufklarungsgesprachen mit Bietern
n d) Erstelien der Vergabevorschlage unter Verwendung der VHB-Muster, Dokumentation des
Vergabeverfahrens
e) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen firr alle Leistungsbereiche =
f) Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer
o’ bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung unter Beachtung der
Anforderungen nach Muster 16-17 RBBau oder ahnlichem; bei mehreren Objekten jeweils
getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst
f) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten
[]3 Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung unter Beachtung der Anforderungen
nach Muster 16-17 RBBau; bei mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis
zusammengefasst
] g) Mitwirken bei der Auftragserteilung
Summe (maximal: 2,4 2v.H.)
. - . v.H./
Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 3
€ pauschal
|
[l
L]
Summe
Leistungsstufe 4 Objektitberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation
v. H.

a) Uberwachen der Ausfuhrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der Genehmigung
oder Zustimmung, den Vertragen mit ausfithrenden Unternehmen, den Ausfuhrungs-
unterlagen, den einschidgigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der
Technik

b) Uberpriifen von Pflanzen- und Materiallieferungen

¢) Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektuberwachung fachlich Beteiligten

O Oog O

d) Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans (Balkendigramm) nach MaRgabe der
Vertragsfristen unter Beriicksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungs-
bedingter Erfordernisse

[

e) Dokumentation des Bauablaufes, Fiihren des Bautagebuches gemaR Richtlinie zum
Fihren des Bautagebuches (VHB) und unter Verwendung des darin enthaltenen
Formblaties, Feststellen des Anwuchsergebnisses

0

f) Mitwirken beim AufmaR mit den bauausfihrenden Unternehmen jeweils nach Baufort-
schritt unabhangig von Rechnungszugangen
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O’ g) Rechnungspriifung einschlieBlich Prifen der AufmaBe der ausfilhrenden Unternehmen
24 g) Rechnungsprifung geman § 6 Nummer 6.4.3 einschlieRlich Prifen der Aufmale der
J* ausfihrenden Unternehmen, sowie Priifen von Nachtragen von bauausfithrenden Firmen
geman dem Leitfaden firr die Vergitung von Nachtragen (VHB)
0 h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprifungen mit den Auftragssummen
einschlieBlich Nachtragen
i) Organisation der Abnahme der Bauleistungen und Feststellung gemaR VOB/B nach
Baufortschritt, zeitnah nach Fertigstellung der jeweiligen Leistung, sowie Teilnahme daran
Fachtechnisches Feststellen der Abnahmereife der Leistungen und des Leistungszustandes
] unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektuberwachung fachlich Beteiligter,
Einholen der erforderlichen Unterlagen, wie z.B. Bedienungsanleitungen, Priifprotokolle,
Ubereinstimmungsnachweise ,
Feststellung von Méangeln, Abnahmeempfehlung firr den Auftraggeber, Erstellen der
Abnahmeprotokolle gemaR VHB sowie der sonstigen Feststellungsniederschriften
O 1) Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran
I k) Ubergabe des Objekts
O [) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgesteliten Mangel
| m) Auflisten der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriche
O n) Uberwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen MaRnahmen
0) Kontinuierliche Kostenkontrolle ab der ersten Zuschlagserteilung durch Uberprifen der
mk Leistungsabrechnung der bauausfihrenden Unternehmen im Vergleich zu den
Vertragspreisen unter Verwendung der Muster 16-18 RBBau oder gleichwertig; bei mehreren
Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst
o) Kontinuierliche Kostenkontrolle ab der ersten Zuschlagserteilung durch Uberprifen der
ot Leistungsabrechnung der bauausfiihrenden Unternehmen im Vergleich zu den
> Vertragspreisen und dem Kostenanschlag sowie unter Verwendung der Muster 16-18
RBBau oder gleichwertig; bei mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis
zusammengefasst
mk p) Kostenfeststellung mindestens gegliedert in die dritte Ebene der Kostengliederung nach
DIN 276 unter Verwendung des Musters 6 RLBau
3+ p) Kostenfeststellung mindestens gegliedert in die dritte Ebene der Kostengliederung unter
Verwendung des Musters 6 RBBau
; q) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen
] (letzter Stand der Ausfuhrungs- und Detailplane) und rechnerischen Ergebnisse (Kosten,
Flachen, Rauminhalte) des Objekts
q) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen
734 (letzter Stand der Ausfihrungs- und Detailplane) in zweifacher Ausfertigung und digital und
rechnerischen Ergebnisse (Kosten, Flichen, Rauminhalte) des Objekts unter Verwendung
des Musters 6 RBBau
Summe (maximal: 30,0 v.H.)
B dere Leistungen fiir die Leistungsstufe 4 Ll
cSongete ung d g € pauschal
[]% Ubertragung der Planungs- und Kostendaten in die digitalen Erhebungsformulare
gemaRk Abschnitt K 6 RBBau
d
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0

Summe

|

Leistungsstufe 5 Objektbetreuung

Grundleistungen der LPh 9 (Objektbetreuung)

vH. |

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjéhrungsfristen fiir Gewahrleistungsanspriiche

O festgestellten Méngel, langstens jedoch bis zum Ablauf von finf Jahren seit Abnahme der

Leistung, einschlieRlich notwendiger Begehungen
0 b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fur

Mangelanspriiche gegeniiber den ausfihrenden Unternehmen
O ¢) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Summe (maximal: 2,0 v.H.)
. T . v.H./
Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 5
€ pauschal

| Uberwachen der Méngelbeseitigung innerhalb der Verjéhrungsfristen
mk Anfertigen der Baubestandszeichnungen nach Anlage VI.4 und MaRgabe F 1.3

RLBau
[]3+ Anfertigen der Baubestandszeichnungen nach Anlage VI.4 und MaRgabe H 2 RBBau

und den Anforderungen aus BFR GBBestand
O Uberwachen der Entwicklungs- und Unterhaitspflege

Summe
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