

Leistungsumfang Freianlagen**Zu § 6, Spezifische Leistungspflichten****Leistungsstufe 1**

	Grundleistungen der Leistungsphase (LPh) 1 (Grundlagenermittlung) ¹	v. H.
<input type="checkbox"/>	a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen	
<input type="checkbox"/>	b) Ortsbesichtigung	
<input type="checkbox"/>	c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf	
	d) Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter	--
<input type="checkbox"/>	e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse	
	Summe (maximal: 2,75 ² v.H.)	

	Grundleistungen der LPh 2 (Vorplanung)	v. H.
<input type="checkbox"/>	a) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten	
<input type="checkbox"/>	b) Abstimmen der Zielvorstellungen (Zielkatalog mit Erstellung des Zeit- und Ablaufplanes nach den vorgegebenen Projektzielen)	
<input <sup="" type="checkbox"/> 1	c) Erfassen, Bewerten und Erläutern der Wechselwirkungen im Ökosystem unter Verwendung des Musters 7 RLBau	
<input <sup="" type="checkbox"/> 3,4	c) Erfassen, Bewerten und Erläutern der Wechselwirkungen im Ökosystem unter Verwendung des Musters 7 RBBau	
<input type="checkbox"/>	d) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen unter Berücksichtigung zum Beispiel – der Topographie und der weiteren standörtlichen und ökologischen Rahmenbedingungen, – der Umweltbelange einschließlich der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen und der vegetationstechnischen Bedingungen, – der gestalterischen und funktionalen Anforderungen, – Klären der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen, – Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	
<input type="checkbox"/>	e) Darstellen des Vorentwurfs mit Erläuterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf	
<input <sup="" type="checkbox"/> 1	f) Kostenschätzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RLBau, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen	

¹ Nur bei Maßnahmen des Landes² Siehe Nr. 2 Richtlinie VII.13.0 und/oder § 6 des Vertrages³ Nur bei Maßnahmen des Bundes sowie der Verteidigung und Sicherheit

<input type="checkbox"/> ^{3,4}	f) Kostenschätzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen	
<input type="checkbox"/>	g) Zusammenfassen, Erläutern, Dokumentieren und Übergeben der Vorplanungsergebnisse	
<input type="checkbox"/> ⁴	g) Zusammenfassen, Erläutern, Dokumentieren und Übergeben der Unterlagen der KVM-Bau	
Summe (maximal: 10,0 v.H.)		

	Leistungen der LPh 3 (Entwurfsplanung)	v. H.
<input type="checkbox"/>	a) Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Vertiefung zum Beispiel der gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen, standörtlichen, ökologischen, natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	
<input type="checkbox"/>	b) Mitwirkung beim Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behörden	
<input type="checkbox"/>	c) Darstellen des Entwurfs im Maßstab 1:500 bis 1:100 nach Abschnitt E RLBau, mit erforderlichen Angaben insbesondere – zur Bepflanzung, – zu Materialien und Ausstattungen, – zu Maßnahmen auf Grund rechtlicher Vorgaben, – zum terminlichen Ablauf	
<input type="checkbox"/> ^{3,4}	d) Objektbeschreibung mit Erläuterung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach Maßgabe der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, Erstellen des Erläuterungsberichts unter Verwendung des Musters 7 RBBau mit Anlagen 1 und 2	
<input type="checkbox"/> ¹	d) Objektbeschreibung mit Erläuterung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach Maßgabe der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, Erstellen des Erläuterungsberichts unter Verwendung des Musters 7 RLBau mit Anlagen	
<input type="checkbox"/> ¹	e) Kostenberechnung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die zweite Ebene der Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RLBau einschließlich zugehöriger Mengenermittlung	
<input type="checkbox"/> ^{3,4}	e) Kostenberechnung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die zweite Ebene der Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau einschließlich zugehöriger Mengenermittlung	
<input type="checkbox"/>	f) Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung in allen Kostengruppen; bei mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst	
<input type="checkbox"/> ¹	g) Zusammenfassen der HU-Bau gemäß RLBau, Erläutern, Dokumentieren der Ergebnisse und Übergeben der Unterlagen	
<input type="checkbox"/> ⁴	g) Zusammenfassen, Erläutern, Dokumentieren der Ergebnisse; Zusammenfassen der Unterlagen zur HU-Bau gemäß gemäß ABG 1975/RiABG (US) und Übergeben	
<input type="checkbox"/> ³	g) Zusammenfassen, Erläutern, Dokumentieren der Ergebnisse; Zusammenfassen der Unterlagen zur Entwurfsunterlage-Bau/Bauunterlage gemäß Abschnitt F2 RBBau und Übergeben	
Summe (maximal: 15,6 ² v.H.)		

⁴ Nur bei Maßnahmen der Streitkräfte - US

	Grundleistungen der LPh 4 (Genehmigungsplanung)	v. H.
<input type="checkbox"/>	a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter, Übergeben dieser Unterlagen in dreifacher Ausfertigung	
<input type="checkbox"/>	b) Mitwirken beim Einreichen der Vorlagen einschließlich der noch notwendigen Verhandlungen mit den Behörden	
<input type="checkbox"/>	c) Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen	
	Summe (maximal: 3,8 ² v.H.)	

	Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 1	v. H. / € pauschal
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
	Summe	

Leistungsstufe 2 Ausführungsplanung

	Grundleistungen der LPh 5 (Ausführungsplanung)	v. H.
<input type="checkbox"/>	a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen	
<input type="checkbox"/>	b) Erstellen von Plänen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens zum Beispiel im Maßstab 1:200 bis 1:50, insbesondere Bepflanzungspläne mit den erforderlichen textlichen Ausführungen	
<input type="checkbox"/>	c) Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	
<input type="checkbox"/>	d) DIN-gemäßes zeichnerisches Darstellen der Freianlagen mit den für die Ausführung notwendigen Angaben, Detail- oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere – zu Oberflächenmaterial, -befestigungen und -relief, – zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen, – zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitäten, – zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrechtlichen Maßnahmen	
<input type="checkbox"/>	e) Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf	
<input type="checkbox"/>	f) Fortschreiben der Ausführungsplanung während der Objektausführung bis zur Übereinstimmung mit der tatsächlich zu realisierenden Ausführung	
	Summe (maximal: 25,0 v.H.)	

	Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 2	v. H. / € pauschal
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
	Summe	

Leistungsstufe 3 Vorbereiten und Mitwirken bei der Vergabe

	Grundleistungen der LPh 6 (Vorbereitung der Vergabe)	v. H.
<input type="checkbox"/> 1	a) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	
<input type="checkbox"/> 3	a) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen insbesondere unter Beachtung der Allgemeinen Richtlinien Vergabeverfahren des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes und unter Verwendung der Standardleistungsbücher für das Bauwesen (StLBBau) unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	
<input type="checkbox"/>	b) Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausführungsplanung als Grundlage für das Aufstellen von Leistungsbeschreibungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	
<input type="checkbox"/> 1	c) Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung fachlich Beteiligten einschließlich Erarbeiten von Beiträgen	
<input type="checkbox"/> 3,4	c) Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung fachlich Beteiligten einschließlich Erarbeiten von Beiträgen zur Erstellung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) und der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen (WBVB)	
<input type="checkbox"/>	d) Aufstellen eines Terminplans (Balkendiagramm) nach Maßgabe der Vertragsfristen unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse	
<input type="checkbox"/>	e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse	
<input type="checkbox"/>	f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung	
	g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche	--
	Summe (maximal: 6,9 ² v.H.)	

	Grundleistungen der LPh 7 (Mitwirkung bei der Vergabe)	v. H.
	a) Einholen von Angeboten	--
<input type="checkbox"/> 1	b) Prüfen und Werten der Angebote, Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise gemäß dem Leitfaden für die Vergütung von Nachträgen (VHB)	

<input type="checkbox"/> 3,4	b) Prüfen und Werten der Angebote (technische und wirtschaftliche Prüfung), Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise	
<input type="checkbox"/>	c) Teilnehmen an und Auswerten von Aufklärungsgesprächen mit Bietern	
<input type="checkbox"/>	d) Erstellen der Vergabevorschläge unter Verwendung der VHB-Muster, Dokumentation des Vergabeverfahrens	
	e) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche	--
<input type="checkbox"/> 1	f) Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung unter Beachtung der Anforderungen nach Muster 16-17 RBBau oder ähnlichem; bei mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst	
<input type="checkbox"/> 3,4	f) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung unter Beachtung der Anforderungen nach Muster 16-17 RBBau; bei mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst	
<input type="checkbox"/>	g) Mitwirken bei der Auftragserteilung	
Summe (maximal: 2,4 ² v.H.)		

	Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 3	v. H. / € pauschal
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
	Summe	

Leistungsstufe 4 Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation

	Grundleistungen der LPh 8 (Objektüberwachung und Dokumentation)	v. H.
<input type="checkbox"/>	a) Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik	
<input type="checkbox"/>	b) Überprüfen von Pflanzen- und Materiallieferungen	
<input type="checkbox"/>	c) Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten	
<input type="checkbox"/>	d) Fortschreiben und Überwachen des Terminplans (Balkendigramm) nach Maßgabe der Vertragsfristen unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse	
<input type="checkbox"/>	e) Dokumentation des Bauablaufes, Führen des Bautagebuches gemäß Richtlinie zum Führen des Bautagebuches (VHB) und unter Verwendung des darin enthaltenen Formblattes, Feststellen des Anwuchsergebnisses	
<input type="checkbox"/>	f) Mitwirken beim Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen jeweils nach Baufortschritt unabhängig von Rechnungszugängen	

<input type="checkbox"/> 1	g) Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der ausführenden Unternehmen	
<input type="checkbox"/> 3,4	g) Rechnungsprüfung gemäß § 6 Nummer 6.4.3 einschließlich Prüfen der Aufmaße der ausführenden Unternehmen, sowie Prüfen von Nachträgen von bauausführenden Firmen gemäß dem Leitfaden für die Vergütung von Nachträgen (VHB)	
<input type="checkbox"/>	h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich Nachträgen	
<input type="checkbox"/>	i) Organisation der Abnahme der Bauleistungen und Feststellung gemäß VOB/B nach Baufortschritt, zeitnah nach Fertigstellung der jeweiligen Leistung, sowie Teilnahme daran Fachtechnisches Feststellen der Abnahmereife der Leistungen und des Leistungszustandes unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Einholen der erforderlichen Unterlagen, wie z.B. Bedienungsanleitungen, Prüfprotokolle, Übereinstimmungsnachweise, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber, Erstellen der Abnahmeprotokolle gemäß VHB sowie der sonstigen Feststellungsniederschriften	
<input type="checkbox"/>	j) Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran	
<input type="checkbox"/>	k) Übergabe des Objekts	
<input type="checkbox"/>	l) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel	
<input type="checkbox"/>	m) Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche	
<input type="checkbox"/>	n) Überwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen Maßnahmen	
<input type="checkbox"/> 1	o) Kontinuierliche Kostenkontrolle ab der ersten Zuschlagserteilung durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen unter Verwendung der Muster 16-18 RBBau oder gleichwertig; bei mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst	
<input type="checkbox"/> 3,4	o) Kontinuierliche Kostenkontrolle ab der ersten Zuschlagserteilung durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag sowie unter Verwendung der Muster 16-18 RBBau oder gleichwertig; bei mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst	
<input type="checkbox"/> 1	p) Kostenfeststellung mindestens gegliedert in die dritte Ebene der Kostengliederung nach DIN 276 unter Verwendung des Musters 6 RLBau	
<input type="checkbox"/> 3,4	p) Kostenfeststellung mindestens gegliedert in die dritte Ebene der Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau	
<input type="checkbox"/> 1	q) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen (letzter Stand der Ausführungs- und Detailpläne) und rechnerischen Ergebnisse (Kosten, Flächen, Rauminhalte) des Objekts	
<input type="checkbox"/> 3,4	q) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen (letzter Stand der Ausführungs- und Detailpläne) in zweifacher Ausfertigung und digital und rechnerischen Ergebnisse (Kosten, Flächen, Rauminhalte) des Objekts unter Verwendung des Musters 6 RBBau	
Summe (maximal: 30,0 v.H.)		

	Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 4	v.H. / € pauschal
<input type="checkbox"/> 3,4	Übertragung der Planungs- und Kostendaten in die digitalen Erhebungsformulare gemäß Abschnitt K 6 RBBau	
<input type="checkbox"/>		

Auftragsnummer:

VII.13.2.H

<input type="checkbox"/>		
	Summe	

Leistungsstufe 5 Objektbetreuung

	Grundleistungen der LPh 9 (Objektbetreuung)	v. H.
<input type="checkbox"/>	a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen	
<input type="checkbox"/>	b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen	
<input type="checkbox"/>	c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen	
	Summe (maximal: 2,0 v.H.)	

	Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 5	v. H. / € pauschal
<input type="checkbox"/>	Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfristen	
<input type="checkbox"/> 1	Anfertigen der Baubestandszeichnungen nach Anlage VI.4 und Maßgabe F 1.3 RLBau	
<input type="checkbox"/> 3,4	Anfertigen der Baubestandszeichnungen nach Anlage VI.4 und Maßgabe H 2 RBBau und den Anforderungen aus BFR GBBestand	
<input type="checkbox"/>	Überwachen der Entwicklungs- und Unterhaltspflege	
	Summe	