

## Charges sur salaires et sur suppléments et primes, personnel d'exploitation

CAN Construction  
103 F/2015 Bases de calcul  
Annexe 1

## **Annexe**

### **300. Schéma des charges sur salaire SSE**

---

<p style="text-align: center;"><b>STATION D'EPURATION DES EAUX USEES</b> <b>RENOUVELLEMENT DES FILIERES DE TRAITEMENT</b></p>
---

<p style="text-align: center;"><b>Schéma SSE 300</b></p>
--

<p style="text-align: center;"><b>Commentaires</b></p>
--

#### **1. Assurances personnelles**

Sur demande l'entreprise devra fournir toutes les pièces officielles justifiant les coûts en pourcentage des assurances personnelles.

#### **2. Divers**

S'il devait y avoir une association d'entreprise « consortium simple », chaque entreprise complète son tableau, puis, au prorata de leurs participations, les entreprises remplissent un même tableau en commun appelé « charges sur salaires consortium ».

Objet \_\_\_\_\_

Page: \_\_\_\_\_

Entreprise: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

**400. Schéma de calcul SSE**

Frais de production	S			M		I		T	
	%	%	Fr.	%	%	%	%	%	%
<b>S Salaire de base</b>		100.00							
Charges sur salaires sur salaire de base									
Suppléments et primes									
Charges sur suppléments et primes									
Allocations et frais									
<b>Frais généraux chantier FGC Salaire</b>									
- Outils à main et équipement personnel									
- Transport du personnel									
- Logement et cantine									
- Recrutement et gestion de personnel									
- Assurance responsabilité civile, RC entreprise									
<b>M Coûts de base</b>					100.00				
Frais généraux de chantier FGC Matériaux									
- Frais magasin/atelier									
- Pertes et risques de quantités									
- Surcoûts pour transports de petites quantités									
<b>I Coûts de base</b>							100.00		
Frais généraux de chantier FGC Inventaire									
- Coûts de l'inventaire									
<b>T Coûts de base</b>									100.00
Frais généraux de chantier FGC Prest. de tiers									
- Coûts des prestations de tiers									
<b>FP1 Frais de production 1</b>									
Surveillance et conduite de chantier									
Variante A s/salaire de base: surveillance									
conduite									
Variante B s/FP 1: surveil. et conduite									
<b>FP2 Frais de production 2</b>									
<b>Majorations finales</b>									
Base d'imputation = FP2 Frais de production 2	100.00			100.00		100.00		100.00	
- Frais administratifs									
- Frais financiers									
<b>PR Prix de revient</b>									
- Risque et bénéfice en % sur PR									
S: 5.00 M: 5.00 I: 5.00 T: 3.00									
<b>Sous-total</b>									
- A déduire base d'imputation	100.00			100.00		100.00		100.00	
<b>MF Majorations finales sur Frais de production 2</b>									
<b>Frais de production + majorations finales hors TVA</b>									
<b>Facteurs de calcul / Salaire total hors TVA</b>	S/TS			M		I		T	

## Annexe

### 400. Schéma de calcul SSE

---

**STATION D'EPURATION DES EAUX USEES**

**RENOUVELLEMENT DES FILIERES DE TRAITEMENT**

**Schéma SSE 400**

**Commentaires**

#### FACTEURS DE CALCUL

Facteurs de calcul standard

---

S1 Salaire de base	Tarif / Part %	Tarif CHF/h	Part CHF/h
Chef d'équipe V			
Classe de salaire A			
Classe de salaire B			
Classe de salaire C			

---

#### Coûts de base = salaire moyen

Afin de posséder les bases de calcul nécessaires, les soumissionnaires remplissent les schémas de calcul suivant

A) SSE 400	heures de travail normal	lundi – samedi	5h00 – 20h00
B) SSE400	heures de travail de nuit	lundi – vendredi	20h00 – 5h00
C) SSE 400	heures de travail fin de semaine	dimanche	5h00 – 20h00

#### 1. S Salaire de base

Les lignes suivantes sont à ajouter dans le tableau (A / B / C) :

- Supplément pour autres prestations (préciser de quoi il s'agit)
- Allocations et frais (préciser de quoi il s'agit)

## **2. FP1 Frais de production 1**

Toutes les productions des variantes A ou B doivent être comptabilisées sous cette rubrique.

- a. salaire de base « surveillance ou contremaître »

L'entreprise fournit les calculs justifiant le pourcentage permettant à l'adjudicateur de comprendre, de contrôler et analyser.

- b. salaire de base « conduite de chantier ou conduite de travaux »

Même remarque que a.

## **3. Majoration finales**

### **a. Frais généraux sur FP2**

L'entreprise fournit une pièce officielle d'un organe de révision attestant du pourcentage des frais généraux.

### **b. Frais financiers sur FP2**

L'entreprise fournit une pièce officielle d'un organe de révision attestant du pourcentage de ses frais financiers.

## **4. Analyse**

Pour l'analyse d'une prestation de sous-traitance, elle doit avoir le même niveau de détails que leurs propose analyse

## **5. Divers**

S'il devait y avoir une association d'entreprise « consortium simple », chaque entreprise complète son tableau, puis, au prorata de leurs participations, les entreprises remplissent un même tableau en commun appelé « charges sur salaires consortium ».