Mesure 32-1-17 /// Répartition financiére (uniguement co(t réalisation) selon les secteurs et la domanialité

Secteurs opérationnels

Colt travaux a la charge
du Canton - Crédit

engageé

Co(t travaux a la charge

de lacommune dont 50%
sera pris a charge par le

Canton

1. Domaine Grand Morillon. 800'000.00
2. Campagne Rigot 550'000.00
3. Parc de Mérimont 350'000.00

|Total secteurs opérationnels

1'700'000.00 |

Secteur conditionnel

Secteurs optionnels

|4. Parc du Chateau Pictet | | 640'000.00 |
[Total secteur conditionnel | - 640'000.00 |
5. Esplanade de I'OMS 500'000.00

6. Campagne de Mont Riant 300'000.00

|Total secteurs optionnels | 800'000.00 |

[Cot total travaux | 2'500'000.00 | 640'000.00 |
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Le total des secteurs opérationnels est le montant engagé et validé faisant I'objet du présent appel d'offre

Ce montant est conditionné a la votation d'un crédit de la commune

Ce montant est validé mais conditionné aux études préliminiares en cours et a certaines négiciations fonciéres




