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2.

2.1

2.2

2.3

Einleitung

Der Bevolkerung der Stadt Biel soll die Mdglichkeit geboten werden, Siedlungsabfalle an einem zent-
ralen Ort fachgerecht entsorgen zu konnen. Zu diesem Zweck soll auf dem Terrain sidlich der
Stadtgartnerei ein Recyclinghof erstellt werden.

Fir den Neubau eines Recyclinghofes fihrt die Stadt Biel einen Studienauftrag im selektiven Verfah-
ren nach SIA Ordnung 143 durch.

Gesucht werden Szenarien fiir eine Recyclinganlage die den Rahmenbedingungen wie auch dem
geforderten Raum- und Anlagenprogramm moglichst optimal entsprechen.

Es werden drei Planerteams, jeweils unter der Federfihrung der Architektin oder des Architekten, zu
einem Studienauftrag gemass SIA Ordnung 143, einer Projektstudie mit Folgeauftrag, eingeladen.
Das Beurteilungsgremium setzt sich aus Fach- und Sachjourorinnen / Jouroren sowie auch aus qua-
lifizierten Fachexpertinnen / Experten zusammen.

Allgemeine Bestimmungen zum Verfahren

Veranstalter und Auftraggeber, Sekretariat

Auftraggeberin ist die

Einwohnergemeinde der Stadt Biel

Diese ist Eigentimerin der Liegenschaft

Das Verfahren wird durchgefuhrt durch die

Direktion Bau, Energie und Umwelt BEU der Stadt Biel,

vertreten durch die Abteilung Hochbau

Korrespondenzadresse des Sekretariats:

Direktion Bau, Energie und Umwelt der Stadt Biel

Abteilung Hochbau

Zentralstrasse 49 / PF

2501 Biel

Schalterzeiten Abteilung Hochbau (2. Obergeschoss):
Montag bis Donnerstag 8.00-11.45 Uhr, 14.00-17.00 Uhr, Freitag -16.00 Uhr

Art des Studienauftrages

Es wird ein nicht anonymer Projekt-Studienauftrag auf Einladung mit Folgeauftrag geméss SIA
Ordnung 143 (2009) durchgefihrt.

Massgebende Grundlagen / Gerichtsstand / Verbindlichkeitserklarung SIA 143

Das schweizerische Recht, insbesondere die Bestimmungen des schweizerischen Obligationen-
rechts.

Die Auftraggeberin erklart die SIA Ordnung 143 (2009), Ordnung fur Architektur- und Ingenieurstu-
dienauftrage als verbindlich.

Das vorliegende Programm.
Die Anderungen und Erganzungen aufgrund der Fragebeantwortung.

Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Biel-Nidau
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2.4 Verfahrenssprache / Sprache der Eingaben
Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Die Bewerbungen und die Arbeiten im Studienauftrag kénnen
in deutscher oder franzdsischer Sprache verfasst werden.

2.5 Beurteilungsgremium

Fachjourorin / Fachjouroren:

Rolf Mahlethaler Architekt BSA / SIA, Bern (Vorsitz)

Anne-Catrine Javet Architecte EPFI, SIA FAS, Lausanne //{ Mis en forme : Couleur de police : Automatique, Francais
Toni Weber Landschaftsarchitekt HTL, Solothurn (Suisse)

Jurg Saager Leiter Abteilung Hochbau, Stadt Biel, Architekt ETH SIA

Sachjourorin / Sachjouror:

Barbara Schwickert Direktorin Direktion Bau, Energie und Umwelt
Roger Racordon Leiter Abteilung Infrastruktur, Stadt Biel

Fachexpertin / Fachexperten (nicht stimmberechtigt)

Florence Schmoll Leiterin Abteilung Stadtplanung
Silvan Kocher Leiter Abteilung Strasseninspektorat, Stadt Biel
Stefan Textor Textor Engineering AG

Das Beurteilungsgremium kann auch wéhrend dem Verfahren weitere Fachexperten beiziehen.

Begleitung:

Kurt Leutenegger Abteilung Hochbau, Stadt Biel
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3. Teilnehmerinnen / Teilnehmer

Es wird ein Einladungsverfahren mit drei Planerteams durchgefihrt.

Team A

Architektur (federfiihrend)
Bauingenieurwesen
Energie, Haustechnik
Spezialist Abfall/Recycling

Weitere

Team B

Architektur (federfiihrend)
Bauingenieurwesen
Energie, Haustechnik
Spezialist Abfall/Recycling

Weitere

Team C

Architektur (federfuhrend)
Bauingenieurwesen
Energie, Haustechnik
Spezialist Abfall/Recycling

Weitere
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4.1

4.2

4.3

Studienauftrag
Allgemein

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen zum Verfahren gemass Pt. 2.

Entschéadigungen

Die Entschadigungen richten sich nach der SIA Ordnung 143.
Quelle der Baukostenannahmen: Konzeptstudie textor engineering, Miinsingen

Aufwandbestimmende Baukosten total CHF 5'700'000.00**

eingerechnet sind:
BKP 2 Geb&aude
BKP 4 Umgebungsarbeiten

Leistungsanteile total 3%
Studium von Lésungsméglichkeiten und
Schatzung der Baukosten

Stundenansatz CHF 130.00
Honorar (Zeitaufwand Tp 200 h) CHF 28'000.00
Entschédigung bei Studienauftrag mit Folgeauftrag pro Team 80 % CHF 22'400.00*

Pauschal

* Die Halfte der Entschadigung des mit der Weiterbearbeitung
beauftragten Teams wird als Akonto an den Folgeauftrag an-
gerechnet.
Alle Betrage inkl. MwSt.
**Die aufgefiihrten Zahlen dienen einzig der Ermittlung der Entschadigungspauschale. Die Kosten-
angaben sind keinesfalls als Vorgabe fir die Losung der Bauaufgabe zu verstehen.
Vorprufung

Die Vorprufung wird von der Direktion Bau, Energie und Umwelt Biel, Abteilung Hochbau durchge-
fuhrt und in einem Bericht zuhanden des Beurteilungsgremiums protokolliert.
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7116

4.4  Weiterbearbeitung nach dem

Studienauftrag

Die Auftraggeberin verpflichtet sich, das vom Beurteilungsgremium zur Ausfuhrung empfohlene
Team mit der Weiterbearbeitung des Projektes zu beauftragen. Die Stadt Biel behalt sich als Auf-
traggeberin jedoch vor, die Teilleistungen fir Baumanagement und ortliche Bauleitung allenfalls an
Dritte zu vergeben. Der Auftrag an das Team umfasst somit mindestens folgende Teilphasen:

Teilphasen TL gem. SIA Gewinner
in % Studienauftrag
4.3 Vorprojekt 9% 9%
4.32.1 Bauprojekt 13 % 13%
4.32.2  Detailstudien 4% 4%
4.32.3 Kostenvoranschlag 4%
4.33 Baubewilligungsverfahren 25% 25%
4.41.1  Ausschreibungsplane 10 % 10 %
4.41.2  Ausschreibung, Vergabe 8 %
4.51.1 Ausfiihrungsplane 15% 15%
4.51.2 Werkvertrage 1%
452.1 Gestalterische Leitung 6 % 6 %
4.52.2  Bauleitung, Kostenkontrolle 23 %
4.53.1 Inbetriebnahme 1% 0.5%
4.53.2 Dokumentation Uiber das Bauwerk 1% 1%
4.53.3 Leitung der Garantiearbeiten 1.5% 0.5%
4.53.4  Schlussrechnung 1%
Total 100 % 61.5 %

Bauleitung
durch Dritte

4%

8 %
1%

23 %
0.5%

1%
1%

38.5%

Fir die Weiterbearbeitung vorbehalten bleibt die Sprechung der Kredite fir die Projektierung und
die spatere Ausfuhrung durch die zustandigen Organe.

Der Auftrag wird mit Honoraren fir Architektinnen / Architekten und Fachingenieurinnen / Fachin-

genieure nach Baukosten mit den folgenden Konditionen und Faktoren vergeben:

Baukategorie IV, Faktor

Koeffizienten Z1, Z2, gem
Koeffizienten Z1, Z2, gem
Koeffizienten Z1, Z2, gem
Koeffizienten Z1, Z2, gem

Anpassungsfaktor

- W ST T T TTOT S

Teamfaktor

. SIA-Tarif 2018 Architekt (SIA 102/Median)
. SIA Tarif 2017 Bauingenieure (SIA 103/Median)

. SIA Tarif 2017 Landschaftsarch. (SIA 105/Median)

. SIA Tarif 2017 Ing. Gebaudetech. (SIA 108/Median) 0.073/ 9.56

Stundenansatz (exkl. MwSt.)

Faktor fir Sonderleistungen

1.0
0.045/12.61
0.049/ 8.87
0.061/ 9.97
CHF 130.00

1.0

1.0

1.0

Die Koeffizienten Z1, Z2, die Faktoren, sowie der Stundenansatz bleiben fest bis Auftragsende.

Weitere Spezialistinnen / Spez|

ialisten werden nach effektivem Bedarf honoriert.
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4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

Urheberrecht

Das Urheberrecht an den Studien bleibt bei den Verfasserinnen / Verfassern. Die eingereichten
Unterlagen gehen ins Eigentum der Auftraggeberin tber.

Auftraggeberin und Teilnehmerinnen / Teilnehmer besitzen nach abgeschlossenem Verfahren das
Recht zur Verdffentlichung der Studien. Die Auftraggeberin und die Verfasserinnen / Verfasser sind
stets zu nennen.

Er6ffnung, Rechtsmittel

Das Resultat des Studienauftrages wird allen Teilnehmerinnen / Teilnehmern mittels Zuschlagsver-
fugung eroffnet. Der Entscheid kann innert 10 Tagen nach Eréffnung beim Regierungsstatthalter
des Amtsbezirkes Biel angefochten werden (Gesetz liber das 6ffentliche Beschaffungswesen).

Entscheide des Beurteilungsgremiums in Ermessensfragen kénnen nicht angefochten werden.

Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Biel-Nidau

Ausstellung

Nach Abschluss des Verfahrens werden samtliche Studien unter Namensnennung der Projektver-
fasserinnen / Projektverfasser wahrend mindestens 10 Tagen 6ffentlich ausgestellt.

Den Teilnehmerinnen / Teilnehmern werden die Ausstellungsdaten und der Bericht des Beurtei-
lungsgremiums zusammen mit der Eréffnung des Resultates zugestellt.

Ablauf des Verfahrens, Termine

Abgabe der Unterlagen

Der Versand der Unterlagen durch das Sekretariat erfolgt am 25. Mérz 2019
Die Teilnehmerinnen / Teilnehmer haben die Vollstandigkeit der

Unterlagen anhand der Liste unter Pt. 7 zu prufen und allenfalls feh-

lende Unterlagen beim Studienauftragssekretariat nachzufordern.

Fragenbeantwortung

Die Fragen sind nach Mdglichkeit mit dem Bezug zum jeweiligen

Programmpunkt zu bezeichnen Eingabefrist
(zu den Formalitaten siehe Pt. 6). 18. April 2019
Die Fragen werden vom Beurteilungsgremium zuhanden aller Teil-

nehmer schriftlich beantwortet bis spatestens 03. Mai 2019

Zwischen- und Schlussbesprechung

Die Besprechungen erfolgt mit den einzelnen Teilnehmerinnen /
Teilnehmern individuell.

Die genauen Uhrzeiten werden den Teilnehmerinnen / Teilnehmern
zur gegebenen Zeit kommuniziert. Sie sind gebeten, sich jeweils den
ganzen Tag der Zwischen- und Schlussbesprechung zu reservieren.
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Die Besprechungen finden statt im
Sitzungszimmer der Direktion Bau, Energie und Umwelt
Zentralstrasse 49, Biel
1. Obergeschoss
5.4 Abgabe zur Zwischenbesprechung
(ca. 6 Wochen nach der Fragenbeantwortung)
Alle geforderten Arbeiten gemass Pt. 8 Eingabefrist
(zu den Formalitaten siehe Pt. 6). 14. Juni 2019
5.5 Zwischenbesprechung
Die Zwischenbesprechung findet statt am: 00. Juni 2018
Ablauf
e Vorstellung der Studien durch die Verfasserinnen / Verfasser
e Fragerunde
e Diskussion
e Das Beurteilungsgremium berét in Abwesenheit der Teilnehme-
rinnen / Teilnehmer
e Formulierung des Auftrages fur die4 Abgabe zur Schlussbespre-
chung
Das Ergebnis der Zwischenbesprechung wird vom Beurteilungsgre-
mium individuell fir die jeweilige Teilnehmerin / Teilnehmer protokol- .
liert. Der Versand der Protokolle erfolgt am 05. Juli 2019
Die Zwischenbesprechung erfolgt mit den drei Teams jeweils indivi-
duell.
Erkenntnisse die fir alle Giltigkeit haben, werden allen Teams zu-
gestellt. Das Beurteilungsgremium ist besorgt, dass keine Uebertra-
gung von Ideen unter den Teilnehmerinnen / Teilnehmer erfolgt.
5.6 Abgabe zur Schlussbesprechung
Alle geforderten Arbeiten gemass Pt. 8. Eingabefrist

(zu den Formalitaten siehe Pt. 6).
Die Schlussbesprechung findet statt am

Ablauf

e  Vorstellung der Studien durch die Verfasse

e  Fragerunde

e  Diskussion

e Das Beurteilungsgremium berat in Abwesenheit der Teilnehme-
rinnen / Teilnehmer

Die Schlussbesprechung erfolgt mit den drei Teams jeweils individuell.

Das Ergebnis der Schlussbesprechung wird nicht separat protokolliert.

Die Wirdigung der einzelnen Studien verfasst das Beurteilungsgremi-
um im Schlussbericht tber das Verfahren.

23. August 2019

30. August 2019
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10/16

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Allgemeine Formalitaten zu allen Eingaben an das Sekretariat

e Samitliche Eingaben sind mit dem Vermerk Studienauftrag Neu-
bau Recyclinghof, Biel einzureichen.

Massgebend fiir das Einhalten der Eingabefristen ist die durch das
Sekretariat quittierte Abgabe am Schalter (Ort und Schalter6ffnungs-
zeiten gemass Pt. 2.1) oder der Poststempel (A-Post, leserlichen
Handstempel verlangen), wobei Posteingange nur wéhrend 7 Ka-
lendertagen nach der Eingabefrist beriicksichtigt werden. Die Teil-
nehmer tragen die Verantwortung fiir das rechtzeitige Eintreffen.

Zuséatzlich wird auf die Wegleitung 142i-301 des SIA "Postversand
von Wettbewerbseingaben" verwiesen. Download unter
http://www.sia.ch/d/praxis/wettbewerb/information.cfm

Unterlagen zum Studienauftrag

Die abgegebenen Unterlagen umfassen samtliche greifbaren Dokum-
ente. Deren Inhalt ist als rein informativ zu verstehen.

Das vorliegende Programm

Formular «Selbstdeklaration»

Geometerplan Situation

Format PDF, DXF und DWG

Baulinienplan, Ueberbauungsordnung

Studie Muhlethaler/Weber «Eingangstor Std der Stadt Biel»
vom 2. Mai 2018

Technischer Bericht Baugrund Geotest AG, Zollikofen
vom 17. Marz 2017


http://www.sia.ch/d/praxis/wettbewerb/information.cfm
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8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

Einzureichende Arbeiten
Allgemeines, Form

Fir die Plane ist ausschliesslich Papier (nicht aufgezogen) im Format DIN AO Hochformat zu ver-
wenden. Inklusive allen Berichten und Berechnungen sind maximal 4 Plane zugelassen. Die Dar-
stellung ist im Ubrigen frei.

Samtliche Plane sind im Doppel abzugeben. Ein Satz ungefaltet in einer Mappe oder gerollt in ei-
ner Kartonrolle und ein zweiter Satz gefaltet. Die gefalteten Plane dienen der Vorprifung.

Zusatzlich sind von allen Planen Verkleinerungen auf DIN A4 sowie vom A4-Dossier PDF-Dateien
auf einer CD-R beizulegen (Dateigrossen maximal 10 MB). Diese dienen der Projektdokumentation
im Schlussbericht.

Einzureichen sind:

Situationsplan 1:500

mit Eintrag

der Dachaufsichten

der Aussenraumgestaltung mit Bepflanzung

der Erschliessung fir Fahrzeuge und Fussganger
der Entsorgungswege

der Hohenkoten bezuglich einer Referenzhdhe

Plane

Alle Grundrisse und Fassaden und die zum Verstandnis notwendigen Schnitte 1:200

mit Eintrag

der Raumbezeichnungen geméss Raumprogramm

der gerundeten Nettoraumflachen in m2 (keine Legenden)

der Hohenkoten bezuglich einer Referenzhdhe

des bestehenden und veranderten Terrains in den Schnitten und Fassaden

den Schnittlinien in den Grundrissen

der Aussenraumgestaltung auf dem Erdgeschossplan und wenn zum Verstandnis nétig, auf weite-
ren Planen

Erlauterungsbericht in Planform

Mit Angaben

zur Situierung im Kontext der bestehenden Anlagen

zur Umsetzung des Raumprogramms

zur Organisation der Ablaufe und der Zuordnung der Aussenraume

zum Konstruktionsprinzip und zur Materialisierung

zu energietechnischen Massnahmen und zur Umsetzung baudkologischer Aspekte

Berechnungen

Jeweils im Format DIN A4 mit nachprifbaren Schemen
Die Geschossflachen GF gemass SIA-Ordnung 416
Die kubische Berechnung gemass SIA Ordnung 416
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9.1

9.2

9.3

9.4

Bestimmungen zur Aufgabenstellung
Perimeter

Fir die Recyclinganlage steht das Terrain sidlich der Stadtgértnerei, welches sich in der Zone mit
Planungspflicht befindet zur Verfigung. Der auf dem beiliegenden Situationsplan mit Baufeld A be-
zeichnete Teil ist fur die vorgesehene Recyclinganlage reserviert. Zusétzlich werden Gestaltungs-
vorschlage Uber das gesamte Terrain erwartet, welche fiir das Baufeld B aber nur provisorischen
Charakter haben sollen.

Baurecht
Fir den Studienauftrag gilt die baurechtliche Grundordnung (Bau- und Nutzungszonenplan, Bau-
reglement und Bauverordnung) geméss ZPP 2.4 in Verbindung mit der Studie «Mihletha-

ler/Weber».

Baureglement, Bauverordnung und Baulinienreglement der Stadt Biel kdnnen bei der Stadtplanung
Biel bestellt werden und stehen unter folgender Adresse zum Download zur Verfligung

www.biel-bienne.ch/planung_stadtraum

Aufgabenstellung

Geméss der eidgendssischen Verordnung uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen
(VVEA) sorgen die Gemeineden dafir, dass verwendbare Anteile von Siedlungsabfallen soweit wie
moglich getrennt gesammelt und stofflich verwertet werden. Insbesondere sorgen sie nebst den
regelmassigen Sammlungen fiir die Einrichtung von Sammelstellen.

Die Trennung von Werkstoffen aus Siedlungsabfallen ist fur die Mehrheit der Bevélkerung heute
selbstversténdlich. Mit einem Recyclinghof wird der Bevdlkerung so die Mdglichkeit geboten ihre
Siedlungsabfalle taglich und fachgerecht entsorgen zu kénnen.

Die Architektur des Recyclinghofes orientiert sich an der strukturellen Formkraft der Konstruktion
und sucht ein der Nutzung angemessenes, zuriickhaltendes Erscheinungsbild.

Zwischen dem Werkhof und dem Recyclinghof sind Synergien anzustreben (Logistik, Flachenma-
nagement, Parkierung und Verkehrszirkulation). Die Verkehrserschliessung erfolgt ausschliesslich
Uber den heutigen Anschluss der Portstrasse.

Rahmenbedingungen fir den Studienauftrag

Fraktionen

Folgende Rahmenbedingungen beziglich Fraktionen sollen integriert werden:

e Alle im Haushalt anfallenden Siedlungsabfélle sollen angeliefert werden kénnen.

e  Trennung zwischen kostenpflichtigen und nicht kostenpflichtigen Fraktionen.

e Brennbare Abfélle / Sperrgut direkt in Presscontainer oder Kehrichtwagen, Transport zu
MUVE

e Sammlung mdglichst in Grosskontainern oder Paloxen

e Angebot zur Sammlung von Kunststoffen, Hohlkérper PE und Getrankeverpackungen (nur se-
lektive Plastiksammlung)

e  Separate Erfassung von Werkstoffen mit héherer Wertschépfung (z.B. Chromstahl, Kupfer,
Alu)

. Verkauf von Waren (Kompostmaterial, Abfallcontainern, usw.)

e Keine Tierkadaver — Sammelstelle. Offizielle Tierkadaverstelle bleibt wie bis anhin in Lyss.

e Keine Tauschborse vorsehen.
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9.5

Gebéaude
e Uberdachter Entsorgungshof (Kundenbereich)
e  Wetterseitig geschlossene Halle
e  Gebéaude mit allen fur 10 Mitarbeiter notwendigen Einrichtungen:
e  Garderobe (je 2 Schranke), Dusche, WC-Anlagen Frauen / Manner getrennt
e  WC-Anlage fur Kunden separat
. 2 Biros
e Aufenthaltsraume fiir Betrieb

Weitere Rahmenbedingungen

e  Zahlsystem mit Flachbodenwaage fur kostenpflichtige Fraktionen

e  Mdglichst Direktzugang zu den Behéaltern fur Kunden

e Fahrzeugwaage bis 40t fir Kunden Recyclinghof und Strasseninspektorat, Kundenannahme

Recyclinghof nur fur Fahrzeuge mit < 3.5t (5.5 t Gesamtgewicht)

Abladestelle fir gréssere Fahrzeuge mit Anhanger

Gelandeabsenkung fiir Direkteinwurf in Grosscontainer

Lagerbereich fur volle Paloxen, Big Bags, etc,

Zwischenlager vom Giterbahnhof und von der MUVE sollen zum Recyclinghof verschoben

werden => Lagerflache fiir Mischglas, Metall und Papier/Karton vorsehen (gedeckt)

e  Standort Heideweg steht in Zukunft nicht mehr zur Verfugung => Spaltanlage und Waschplatz
(Werkhof) sowie Magazine der Stadtgéartnerei sollen in den Recyclinghof verschoben werden

e Der Abtransport der vollen Container, Paloxen, etc. kann Uber die Ausfahrt des Werkhofes ge-
schehen.

Anlagenlayout

Planungsgrundsétze

e  Trennung von Kunden- und Betriebsbereich (Unfallgefahr, Effizienz)

e Ausreichend grosser Lagerbereich (Effizienz)

e  Sichere, einfache Anlieferung (Parkplatze unter Dach, Fussgangerbereich zwischen Fahrzeu-
gen und Containern) sowie sicherer Fussgangerbereich zwischen Parkpléatzen und Einwurfsort
Invalidengerechte Zugénglichkeit

Einfaches, bargeldloses Inkassosystem ohne aufwéndige Bedienung durch Personal
Ausreichende Anzahl Parkplatze fir Kunden

Separate Mitarbeiterparkplatze

Personalbereich im Gebaude (Umkleideraum, WC, Biiro, Aufenthalt)

Uberdachter Abladeplatz

Warteraum fir Fahrzeuge bei zu hohem Andrang

«Do-it» Wageli fir den Transport vom Fahrzeug zu den Paloxen / Container

Offene Grosscontainer oder Treppen mit Schutzgeléander (min. 1.1m)

Klares Beschriftungskonzept inkl. Bodenmarkierungen

Verkehrskonzept

Zufahrten via Warteraum, auch fur Fussgénger und Velos
Zufahrt Kunden erfolgt kreuzungsfrei, klare Verkehrsfihrung
Parkplatze Ablad/Umlad auf Wégeli

Warteraum fur 20 Fahrzeuge

Kundenparkplétze min 23 (+7 Reserve)
Mitarbeiterparkplatze 14

Anhangerzige (ca. 18.5 m) 8 Anfahrten/Woche

LKW (ca. 12 m) 12 Anfahrten/Woche

Lieferwagen ca. 6 Anfahrten/Woche
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10.

Raum- Und Fléachenkonzept
Neben Betriebs- und Verkehrsflachen werden mindestens folgende Flachen benétigt:

e  Maschinen m2 20
e  Lager (inkl. Reserve) m2 130
e Infrastruktur Biros und Personal m2 160
e Multifunktionsraum m2 50

Anlagen Werkhof / Stadtgértnerei

e  Spaltanlage mit Biologie

Waschplatz fir Fahrzeuge

Lagerplatz fur Strassenwischgut

Lagerplatz fur Split

Magazin fur diverse Maschinen / Geréate Stadtgéartnerei

Weiter sollen die Zwischenlager fir Altglas, Aludosen, Papier und Karton an den Recyclinghof ver-
schoben werden. Die Lagerplatze fur Papier und Karton sowie Strassenwischgut missen uber-
dacht sein

Beurteilung
Die Reihenfolge der Kriterien ist kein verbindlicher Hinweis auf Prioritaten.

Beurteilungskriterien:

Stédtebauliche Losung

Einhalten des Raumprogramms, Einfache selbstverstéandliche Betriebsorganisation

Die Zweckmassigkeit der betrieblichen Ablaufe. Anbindung an den bestehenden Werkhof.
Organisation und Gestaltung der Aussenanlagen.

Architektonische Gestaltung.

Konstruktion und Materialisierung. Oekologie, Wirtschaftlichkeit.

Geschossflachen- und Volumenvergleiche.
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11. Genehmigung
11.1 Genehmigung durch das Beurteilungsgremium

Das vorliegende Programm wurde durch das Beurteilungsgremium am XX.XXX 2013 beraten und
genehmigt.

Fir das Beurteilungsgremium:

Rolf Mlhlethaler

Anne-Catrine Javet

Toni WEDEr

JUrg SQaQEr e

Barbara Schwickert

Roger Racordon

11.2 Genehmigung durch den SIA

Die Kommission SIA 412/143 Wettbewerbe und Studienauftrage hat das Programm geprift. Es
stimmt mit den Grundsatzen der Ordnung SIA 143 iberein.
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12. Schlussbestimmungen

Mit der Teilnahme an der Bewerbung erkléren die Teilnehmerinnen / Teilnehmer samtliche Best-
immungen des Programms als verbindlich.

Die Teilnehmerinnen / Teilnehmer anerkennen die Entscheide des Beurteilungsgremiums auch in
Ermessensfragen.

2501 Biel, 22. November 2018

Fir die Auftraggeberin:
Stadt Biel, Direktion Bau, Energie und Umwelt, Abteilung Hochbau
lek
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