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1. Einleitung

Die BLS beabsichtigt in den ndchsten Jahren zusammen mit der Stadt Bern und weiteren Partnern
das Areal beim bestehenden Standort in Ausserholligen zu entwickeln.

Zu dieser Absicht kommt hinzu, dass die SBB das Entflechtungsbauwerk Westkopf Bern zwischen
den Jahren 2023 und 2030 umsetzt. Wahrend der Bauzeit des Entflechtungsbauwerkes ist es
angedacht, das die BLS am Standort Holligen wegzieht um der Baustelle einen Installationsplatz zu
gewahren.

Im September 2018 entscheidet die GLI das der Regionenstandort Bau&Unterhalt IUM nach
Weissenbiihl verschoben wird.

Dieses Raumkonzept / Pflichtenheft bildet die Grundlage fiir die Planung und Projektierung des
Stutzpunktes. Die Angaben im Raumkonzept / Pflichtenheft sind von der Leitung IUM optimiert. Es ist
kein 1 zu 1 Umzug nach Weissenbtihl geplant. Flachen, Biro-und Umkleidemdglichkeiten sowie
Lagerflachen wurden angepasst.

Lagerbestande werden ab dem 2019 laufend zurtickgefahren.

Die Anpassungen an den Gleisanlagen sind im Projekt Perron und Gleismassnahmen Bahnhof

Weissenbiihl verortet. Der Entscheid von der Variante Minimal wird umgesetzt.

Beide Projekte sind seitens IN und IL, bzw. IH koordiniert.
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2. Bestand

Der aktuelle Bestand wird in diesem Kapitel informativ aufgelistet. Ab dem Kapitel 3 sind jeweils die
vergleiche von Soll und Ist ausgewiesen.

Holligen 2.0G

1 Fuhrung Regionenleiter

3 Fuhrung inkl. Stv und AVOR. IUME, IUMB, IUMA

2 Planung und Steuerung BFT, Dispo, BUK Region, SiCo

1 Umkleide Biro/AVOR
1 Projektraum

1 Sitzungszimmer

1 Druckerraum

Holligen 1.0G

1 Logistik

2 Team

1 Team Telecom
1 Intervention

1 Kaffeeraum

1 Sitzungszimmer
1 Sitzungszimmer
1 WC und Dusche
2 Lager

1 Werkraum

1 Archiv

Holligen EG
2 Lager
2 Team
1 Archiv

Holligen UG
1 Werkstatt Mechanik
1 SW Raum Holligen

Holligen Aussenlager

1 Projektlager

1 Entsorgungsplatz

1 Hochregallager Fahrbahn
1 Hochregallager Automation
Parkplatze

Parkplatze

Parkplatze

AVOR / BFT / Leitung
alle lUM

4 Personen ohne Beamer
Drucker / Papier etc.

Logistik

IUME, IUMA

IUMATC

Feuerwehr BLS

Alle inkl. Intervention

20 Personen mit Beamer
6 Personen mit TV

WC Damen mit Schltssel
Innenlager IUMA und TC
Werkraum TC

1 ArchivTC

IUM Innnenlager
IUMA
IUMA

IUMA

IA

IUM

IUMB

IUMA

I[lUM Team, Picket
IUM Leitung
Intervention
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Fahrleitungsstutzpunkt

1 Umkleideraum

1 Gemeinschaftsraum

1 Werkstatt

1 Lager Kleinteile

1 Lager (Halle), inkl, Abstellgleis
1 Parkhaus

Weissenbihl (Statzpunkt)

1 Polier Standortgruppe

1 Standortgruppe (Weissenbihl)
1 Standortgruppe Umkleide / Dusche
1 Cafeteria

1 Login Umkleide / Dusche

1 Login Gemeinschaftsraum

2 Raume Swiss Volley

1 Innenlager Fahrbahn

1 Tiefgarage

1 Aussenlager Fahrbahn

1 Abstellanlage Fahrbahn
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IUME
IUME
IUME
IUME
IUME
IUME

IJUMBW

IlUMBW

IJUMBW

IU, Login, Swiss Volley
Login

Login

Extern vermietet
IlUMBW

IU, Login, Swiss Volley
IlUMBW

IlUMBW
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Raumplanung

Die Flachenangaben sind nach den regeln der Baukunst und den Normen zu prifen. Die Angaben
wurden aufgrund von Erfahrungswerten und anderen Pflichtenheften IlU zusammengetragen.
Unterteilungen in Fihrung, AVOR und Standard haben folgenden Hintergrund:

Fuhrung: Dies sind Leitungsarbeitspléatze wie Meister, Teamleiter, Poliere etc. In der Nahe
sind Fokusraume vorzusehen die Einzelgespréche erlauben.

AVOR: Diese Arbeitsplatze sind mit gentigend Ablageflachen auszustatten, hier finden viele
minteraktionen untereinander und mit den Mitarbeitern statt.

Standard: Diese Arbeitsplatze sind fur alle Nutzbar, Share Desktop fiir verschiedene
Nutzergruppen. Es sind nicht alzuviel Staurdume natig.

3.1. Burordume Leitung&Steuerung

1 Fihrung Regionenleiter IUM

3 Fuhrung mit Stv. und AVOR IUME, IUMB, IUMA

2 Fuhrung Teams IUMAT, [UMBW

1 AVOR BUK + BFT's + Dispo

1 Standard (1 SiBe, Reserve)

1 Standard (Projektraum-Produktionsraum)

Arbeitsplatze Leitung & Steuerung

Total Fuhrung AVOR Standard
OF IST | SOLL | 1ST |SOLL| I1ST | soLL | IST |soLL| cemerkungen SOLL
IUM 1 2 1 1 0 1 0 | Praktikant in Zukunft
IUMA 2 3 1 1 1 2 0 | APL Automation
IUME 3 3 1 1 2 2 0]
IumMB 4 3 1 1 2 3 0 | Polier Zusatz
IUM Plan&Steu 5 6 0 1 5 5 0 | Zusatz Leitungsfunktion
IURS 1 1 0 0 1 1
Resreve 1 1 0 0 1 1| 1 Reserwe
Total MA 16 20 4 5 10 13 2 2
Ohne Berucksichtigung
Ttm21ST 160.00 Verkehrswege und Flachen
d MA m2 IST 10.00
Tt m2 SOLL 200.00 50.00 130.00 20.00
Maximalflache laut SECO
ohne Berlcksichtigung
g MA m2 SOLL 10.00 10.00 10.00 10.00 |Grossraumbiro mit
Verkehrsflachen (25m2 /
Person)

*ohne Verkehrsflachen

Grundséatze der Raumanordnung

Fuhrung, AVOR & Admin missen alle auf einem Stock und nahe beieinander sein, dies um
optimale Informationsfliisse zu gewahrleisten.

Diese Arbeitsplatze sind die Produktionssteuerung der Region. Hier werden Aufrage
vorbereitet, eingeplant und an die Mitarbeiter weiter gegeben.

In diesem Umfeld finden auch Fihrungsthemen statt wie Einzelgesprache, Lieferanten und
Kundengesprache, wie auch Rekrutierungen.

Vergleichbar mit einer Fabrik, kann hier von einer Planungs-und Steuerungsabteilung
ausgegangen werden (PPS). Engineeringleistungen werden im Umfeld der Ausfiihrung
ebenfalls hier bearbeitet.
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Arbeitsplatze Teams (Flache):
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Total Fuhrung AVOR Standard

OE IST | SOLL | IST [SOLL| IST | SOLL | IsT |soLL| cemerkungen SOLL

Logistik 2 2 2 1 Raum

IUMBW 3 4 1 3 1 Raum, mindestesn 4 Arbeitsplatze

IUME 4 5 5 1 Ragm inkl. Ablagemqgllchkelten
technische Dokumentationen

IUMA 9 10 10 1 Ragm inkl. Ablagemqgllchkelten
technische Dokumentationen

UMAT 3 4 4 1 Ragm inkl. Ablagemqgllchkelten
technische Dokumentationen

Login 2 3 1 2 1 Raum

Dritte 1 2 2 | 1 Raum, 1 Resrewe

Tt MA 24 30 0 1 0 26 0 0

Tt m2 SOLL 270.00 10.00 260.00 0.00

ohne Verkehrsflachen

Grundsatze der Raumanordnung

e Die Anordnung der Teamarbeitsplatze ist an das Lager anliegend, bzw. in der Néhe zu
planen.

e Logistikarbeitsplatze konnen, wenn das Lager anliegend ist, auch in den Teams integriert sein.

e Als Optimierung ist es moglich die Teamarbeitsplatze auch in Grossraumrdumen anzuordnen
und durchmischt auf Sharearbeitsplatzen zu arbeiten. So kann die Kommunikation innerhalb
der Fachbereiche gestéarkt werden. Hier ist darauf zu achten das IUMA und IUMAT mit den

anderen Fachbereichen zumindest im Bereich der technischen Dokumentationsablagen
getrennt zu halten ist.
e FUhrungsarbeitrsplatze konnen auch zusammengefasst werden.

3.2.  Umkleideraume — WC - Nasszellen

Total
OE ST SOLL Bemerkungen SOLL
Leitung 15 18 | Umkleide, inkl. Resene
IURS 1 1
IUMBW 6 8 | Umkleide
IUME 11 12 | Umkleide
IUMA 18 18 | Umkleide
IUMAT 3 3 | Umkleide
Login 8 10 | Umkleide
Dritte 8 10 | Umkleide
Umkleide kann auch als Einheit umgesetzt werden.
Tt MA 70 80 |Nasszellen und Umkleide fur Manner und Frauen
(95% Manner)
Annahme etwa 1/3 der Belegschaft gleichzeitig =
Aufenthaltsraum 50.00 zirka 25 Mann x 2m2 = etwa 50m2 Aufenthaltsraum
Tt m2 SOLL 200.00 |ohne Verkehrswege und Zwischenraume
g MA m2 SOLL 2.50

Grundsatze der Raumanordnung

e Umkleide und Aufenthaltsraum, sowie Nasszellen sollten aneinanderlegend angeordnet

sein.

e Dem Umstand, dass Frauen und Mannerumkleiderdume getrennt sein missen ist Rechnung

zu tragen.
¢ Im Schnitt auf etwa 10 Mitarbeiter eine Dusche ist ausreichend.
e Die WC und Garderobenraume sind nach Mdglichkeit zu trennen.
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Eine Raumanordnung die heute gut funktioniert kann am IUM Aussenstandort Ins angeschaut
werden.

3.3.

Heutige Situation
e Holligen und Weissenbuhl: 2 Ra&ume mit rund 50m2

Trocknungsraum

Anzustrebende Situation

e Mindestens die heutige Ist Situation soll gewahrleistet sein (zirka 50m2)
e Anordnung des Trockenraumes ist nach Wunsch der Teams separat anzuordnen.

3.4. Werkstatten

Um eine detaillierte Ubersicht aufnehmen zu kénnen, ist mit dem projektierenden Planer eine
Aufnahme der Gerate und technischen Vorkehrungen vor Ort zu machen. IU unterstitzt bei der

Aufnahme.

Total

E B k LL
(@) ST SOLL emerkungen SO
IUMA 1 Wekstéatte |0.25 werkstatte| Mechanik und TC
IUME 1 Wekstétte |0.25 werkstatte| Schlosserei
IUMB 1 Wekstéatte |0.25 werkstatte| Mechanik
Login 1 Wekstéatte |0.25 werkstatte| Lernende
n Werkstatten 4.00 1.00 | Komprimierung auf eine Werkstatte
Tt m2 SOLL 600.00 250.00 | ohne Verkehrswege und Zwischenrdume und Lager
@ m2 SOLL Annahme: Werkbank und Maschinen werden

2.50 |zusammen genutzt

Grundséatze der Raumanordnung

¢ Raum muss mehrere Tatigkeiten gleichzeitig zulassen

e Wasser, Druckluft und Stromanschliisse (220V/380V) mussen geniigend vorhanden sein

e Werkbank und Werkzeug ist zur gemeinsamen Nutzung zu planen.

e Es werden Schweissarbeiten durchgefihrt, der Liftung und der Klimatechnik ist Wert
beizumessen.

e Die Anordnung der Werkstéatte ware optimal anliegend an die Entsorgungsstelle und an das

Lager

e Bestehende Maschinen in Holligen und Weissenbiihl sind soweit méglich wieder einzusetzen.

[ ]
Um eine detaillierte Ubersicht aufnehmen zu kénnen, ist mit dem projektierenden Planer eine
Aufnahme der Gerate und technischen Vorkehrungen vor Ort zu machen. IU unterstitzt bei der
Aufnahme.

In Hasle ist eine neue Gemeinschaftswerkstatt aktuell im 2018 in der Umsetzung. Dies kann
mitberiicksichtigt werden. Kontaktperson ist dere Regionenleiter Emmental Patrick Gasser.
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3.5. Aussenlager und Innenlager
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Total
OE ST SOLL Bemerkungen SOLL
IUMA 600 200.00| Aussenlager
1000 300.00{ Innenlager
IUME 300 200.00| Aussenlager
400 400.00{ Innenlager
IUMB 300 300.00| Aussenlager
400 400.00{ Innenlager
Projektlager 600 200.00| Aussenlager
100.00 300.00 | Innenlager
Tt m2 SOLL 3700.00 2300.00 |ohne Verkehrswege und Zwischenrdume sowie Lager
Umschlagplatze und Abladeplatze sind nicht
eingerechnet

Grundsatze der Raumanordnung

e Bei der Projektierung sind mit den Fachbereichen abgestimmt die Lagerflachen, vor allem im
Aussenbereich durch den projektierenden Planer abzustimmen. Alle Aussenlager sind so
auszulegen das Weichenteile und Schienen/Schwellen auf befestigtem Untergrund stehen.
Der Untergrund ist soweit moglich Instandhaltungsfrei auszubilden.

e Bestehende Hochregallager sind aufzunehmen und in die Planung einzubinden. Nicht alles
muss neu gekauft werden.

e Wenn moglich ist ein Teil des Aussenlagers tberdeckt anzuordnen. Als Grossenordnung kann
rund der Flache alsiiberdacht angenommen werden.

3.6. Parkplatze

Total
OE ST SOLL Bemerkungen SOLL
Leitung 6.00 6.00| Aussenparkplatz
Besucher / Mitarbeiter 2.00 2.00| Aussenparkplatz
IUMB 2.00 2.00| Einstellplatz
IUMB 7.00 Aussenparkplatz
IUME 9.00| Aussenparkplatz
IUME 2.00 2.00| Einstellplatz
IUME 2.00| Aussenparkplatz
IUMA 11.00 11.00| Aussenparkplatz
Logistik 1.00 1.00| Aussenparkplatz
Anzahl Stk 31.00 35.00|ohne Verkehrswege und Schleppkurven
Parkplatze fir Bus und PW

Grundsatze der Raumanordnung

e Die Parkplatze sind innerhalb des Areales anzuordnen.

¢ Wenn eine Innenparkplatzvariante vorhanden ist, kann Diese auch umgesetzt werden.

Zwingend notwendig ist es nicht. Aussenparkplatze reichen aus.

https://collaboration.sp.bls.ch/sites/idms-team-iu/lUM/Administration/Pflichtenheft_IUM_Standort Weissenbihl_.docx




S.10/13

3.7. Entsorgungsstelle und Aussenbereiche / Materialumlad / Module Baustellenlogistik

Heute sind bei IUM zwei Entsorgungsplatze, ein Platz in Weissenbihl und ein Platz in Holligen.

In Zukunft ist ein Entsorgungsplatz ausreichend. Alle gangigen Materialien miissen entsorgt werden
kénnen. Das aktuelle Konzept sieht eine Muldenkonzept vor wo wir den Abfall vor Ort trennen und
anschliessend sortiert entsorgt werden kann.

Die Entsorgungslogistik wird heute wie auch in Zukunft Gber die Strasse

umgesetzt und ist als externer Auftrag mittels Rahmenvertrag vergeben.

Eine angemessene, auf das Areal abgestimmte Wendeflache fur LKW Zulieferung ist zu
gewabhrleisten. Im Weissenbihl misste mindestens eine LKW Andockstelle fur IUM zur Verfiigung
stehen. So kann der Materialfluss aus dem Innenlager vom LKW auf die Schiene (Seitenrampe mit
Schienenzugang im neuen Lager IUM) ohne Hebemittel gewahrleistet werden.

Die Bodenbelastungen von Innenlagern, miissten wie heute in Holligen mindestens 1800 kg/m?
Lasten aufnehmen kénnen.

Bei den Aussenplatzen ist darauf zu achten das seitens Fahrbahn schwere Teile gelagert werden. Ein
Aussenteil kann sehr schnell 4-5 Tonnen wiegen. Der Boden ist zu befesitigen.

IU ist daran den ,Bauzug der Zukunft“ zu gestallten. Konzeptionell sieht das vor, das
Standardelemente (z.B. Hebebihne, oder Kippmulde) im Wechselsystem auf den Grundrahmen der
Flachwagen rasch umgesetzt werden kdnnen. Hierfir missen die Bodenbelastungen ausgelegt sein.
Ein Standardmodul ist schatzungsweise um die 10-12 Tonnen.

Als Option ist eine Portalkrananlage vorzusehen die es ermoglicht diese Wechsel schnell
umzusetzen. Gleichzeitig kann mit einem Portalkran das Umladen Strasse auf die Schiene sehr rasch
erfolgen.

Eine Betankungsanlage ist heute in Weissenbiihl vorhanden. Eine Anlage gentigt den Anforderungen.

Mit dem projektierenden Planer ist der Produktionsablauf zu besprechen. Vor allem die Beziehungen
Zulieferung Strasse in Lager, Auslieferung Lager auf Strasse und Schiene, sowie Modul, bzw.
Rollmaterialabstellungen vor Ort sind im Detail noch zu bestimmen.

Alle Gefahrenstofflager und die entsprechenden baulichen Massnahmen sind durch den
projektierenden Planer aufzunehmen und gemass den Vorschriften auch in Weissenbhl
umzusetzen. Es sind neben Holzschwellenlager auch Gasdepots und verschiedene Flissigkeiten die
sporgfaltig gelagert werden missen. Hierzu kdnnen die Logistik IU, sowie die ssStandortlogistiker U
in Holligen unterstutzen.

3.8.  Sitzungszimmer — Projektraume - Fokusrdume

Heutige Situation
e 1 SiZigross: 63.3 m2 (Bildschirm, PC, Flipchart, Whiteboard, max. 21 Platze)
e 1 SiZiklein: 15.23 m2 (Flipchart, Whiteboard, INF-Wlan, max. 6 Platze)
e 1 Projektraum: 16m2 ( mit Stehtischen, Withebord, INF-Wlan, maximal 12 Platze
e 1 SiZiklein: 12m2 (maximal 4 Platze)
e 1 SiZi Weissenbunhl

Anzustrebende Situation

e 1 SiZigross: 30 Platze mit Trennwand Y4/ % (Beamer, PC, INF-WIlan, Flipchart, Whiteboard)
e 1 SiZi mittel: 15 Platze (Beamer, ev. PC, INF-Wlan, Flipchart, Whiteboard)
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e 1 SiZi klein: 6 Platze (Bildschirm, ev. PC, INF-WIan, Flipchart, Whiteboard)
e 1 Projektraum: 15 Personen (mit Stehtischen, Beamer/Bildschirm, Withebord, INF-WIlan)

Bei einem Konzept Grossraumbiiro missen gentigend Riuckzugsmadglichkeiten und Fokusraume
geschaffen werden (z.B. Boxen fur Bilas 2-4 Personen)

Begriindung der Raumgréssen:

e Teamsitzungen Fachdienste (IUOAX)

e Schulungen (Intern/Extern) fir gesamte Region.

e Schulungen (intern/Extern) fir IU (andere Regionen, Ausbildungswochen etc.)
Die Sitzungszimmer sollen Infrastruktur Gbergreiffend buchbar sein.

3.9. Drucker/Lager/Bluromaterial Leitung

Heutige Situation

e Drucker/Lager: 16.56 m2
e Biromaterial: 11.86 m2

Anzustrebende Situation

- 1 Drucker/Lager/Buromaterial: min. Grdsse IST (Raume zusammenfiihren) im Bereich der Leitung
und AVOR
- 1 Drucker//Lager/Buromaterial im Bereich der Teamrdume / Logistik

3.10. Technisches Archiv

Heutige Situation
e Technisches Archiv: 100m? (vor allem IUMA)

Anzustrebende Situation

e Technisches Archiv ist vorzusehen. Die Flache kann optimiert werden. Wr nehmen eine
Flache von 60m? an.

Grundséatze der Raumanordnung

e Technisches Archiv sollte in der Nahe der Werkstatt, bzw. des Lagers sein.
(Nachschlagen von Informationen flr Technisches Personal, vor allem Automation)

3.11. Aufenthaltsraum

Heutige Situation
o Aufenthaltsraum Holligen: 20 m? (6 Tische, Kiichenzeile)
e Aufenthaltsraum Weissenbiihl: 30 m? (8 Tische, Kiichenzeile)

Anzustrebende Situation

o Aufenthaltsraum Weissenbiihl ausgebaut auf etwa 50m?
0 Ausstattung/Mobilierung:
o0 Kichenzeile, Mikrowelle, Frigor, Kaffeemaschine, Geschirr etc.
0 Tische / Stiihle, evtl. teils Stehtische (flir aparos / Stehlunch)
o Radio/TV
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Grundséatze der Raumanordnung

e Leitung geht zu Mannschatft in die Pause

e Aufenthaltsraum soll durchmischt genutrzt werden (Leitung, Mitarbeiter, Fachbereiche etc.)
e evtl. Aussenplatz ware als optinal anzuschauen (Mdéglichkeit zu grillieren)

e Den Rauchern ist eine Mdglichkeit zu bieten

3.12. Innenausstattungen
In Holligen ist eine bestehende Klimaanlage, die im Jahr 2018 nachgeristet wurde, vorhanden. Diese
Anlage kann wiederverwendet werden.

Mobilar ist soweit méglich wieder zu verwenden (Tische, Schranke etc.). Mobel zur Ablage
Dokumente und Buromaterial sollte neu beschafft werden.

Das Druckcenter in Holligen ist zu ersetzen.
Der Plotter von Holligen ist in Weissenbihl mit einzuplanen.
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4. Ubergeordnete Uberlegungen

Eine Losung wo alle Raume und Lager von IUM an einem Ort zusammengefasst sind wird bevorzugt.
Das heutige Fahrbahnteam soll im Standort Weissenbiihl im Teambereich der Fachbereiche integriert
werden.

In das neu zu planende Lager ist das Lager des heutigen Aussenstandort Weissenbihl des
Fahrbahnteams zu integrieren. So ist eine Lagerflache fir alle Fachbereiche im selben Gebaude.

Am Standort Holligen ist noch das Interventionsteam nach Weissenbiihl zu Uberfiihren. Die
Bedurfnisse sind nicht im Pflichtenheft IU abgebildet.

Das Vermessungsteam Infrastruktur hat heute in Holligen noch Abstellméglichkeiten. Diese
Bedurfnisse sind in Weissenbuhl zu integrieren.

Die Anspriche von Swiss Volley sind in diesem Konzept nicht mit berticksichtigt.

Der gesemte Umzug ist in die Uberlegungen mit einzubeziehen. Die Transporte konnen einerseits mit
Flachwagen und andererseits mit einem externen Logistikunternehmen umgesetzt werden. Hierzu ist
die ProjektleitunglUM friihzeitig mit einzubeziehen

5. Gleisanlagen

Die Minimale Variante seitens IN ist soweit fuir [IUM tragbar. Folgende Abh&ngigkeiten sind aber zu
beachten:
o Gleis Weyermannshaus inkluisve Umschlagplatz ist beizubehalten.
e Abstellgleis Stockacker ist so lange bis die komplette Gleisanlage in Weissenbihl gebaut ist
vorzuhalten (Abstellungen IUME in Stockacher).
e Betriebstrassen sind mit der Betriebsfiihrung zu vereinbaren, so das IUM im ¥ Stundentakt
auch von Weissenbuhl weg mit den Bauztigen auf das Netz fahren kann.
e |UM wird in der Uberarbeitung das Abstellkonzeptes (2018/2019) die Minimalvariante
Weissenbuhl mit einbeziehen.
e Mindestens eine Verladerampe Lager zu Schiene von 60 bis 80 Metern ist zu gewéhrleisten
e Bei einer Option Portalkrananlage ist das Manéver der zu wechselnden Wagen und Lasten in
das Konzept mit einzubeziehen.

https://collaboration.sp.bls.ch/sites/idms-team-iu/lUM/Administration/Pflichtenheft_IUM_Standort Weissenbiihl_.docx Zus



