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1 Projekt

1.1 Ausgangslage

Der IUM-Stltzpunkt Holligen (Stutzpunkt fir das von Infrastruktur gestellte Bau- und Unterhalts-
personal der Region Mitte) befindet sich in einem Entwicklungsschwerpunkt der Stadt Bern. Vom
Stitzpunkt, riicken die Instandhaltungs- und Unterhaltsteams zu ihren Einsatzorten aus. Zudem
befinden sich in den Stutzpunkten Werkstatten, Lager und Blroarbeitsplatze. In den nachsten
Jahren wird mit dem Bau der der Entflechtung Holligen die Einfahrt zum Bahnhof Bern umgestal-
tet, was zur Folge haben wird, dass sich der IUM-Standort wahrend mehrerer Jahre weitgehend
im Bereich einer Grossbaustelle befinden wird. Das Blro- und Werkstattgebaude weist einen er-
heblichen Sanierungsbedarf auf, zudem sind die NISV-Werte zum Teil Uberschritten.

Basierend auf ersten Studien, sind die Arbeitsablaufe von IUM analysiert und ein entsprechendes
Pflichtenheft / Raumprogramm erstellt worden. Die Verlegung des Stltzpunktes an den Standort
Weissenbihl ins ehemaligen Coop-Verteilzentrum, wurde im Vorfeld evaluiert und als die beste
Variante bestatigt.

1.2 Projekttitel der Beschaffung

Generalplanersubmission, Bern Weissenbiihl, Optimierung Stitzpunkt IUM, fir Teams bestehend
aus den Disziplinen Architektur / Gesamtleitung (SIA 102), Bausstatik (SIA 103), HLKS, E und
MSRL (SIA 108) sowie Gebaudetechnikkoordination. Es gelten jeweils die aktuellsten SIA
Normen.

1.3 Projektziele

Mit der Verlegung von IUM nach Bern Weissenbihl, sollen die Ablaufe optimiert werden. Das
Areal, die Gleisanlagen (separates Projekt) und die Gebdude am Standort Bern Weissenbiihl sind
fur die kiinftigen Nutzungen herzurichten. Fir mégliche Voruntersuchungen und Gutachten wird
ein zusatzliches Stundenbudget von 200 Std. definiert.

Mit dem Projekt ,,Optimierung Stitzpunkt IUM® sollen folgende baulichen und betrieblichen Ziel-
setzungen erreicht werden:

Betreffend Architektur/Aussenraum:

e Hohe architektonische Qualitat, hohe Anspriche an qualitativ hochwertige Biro,- Werk-
und Lagerstatten
e Optimierte Nutzung des Ausserraums

Betreffend Wirtschaftlichkeit:

o Realisierung mit geringen Baukosten sowie minimalen Betriebs- und Unterhaltskosten

e Projektabschluss unter Einhaltung der vorgesehenen Kosten, Termine und der definierten
Qualitaten Nutzung und Betrieb - Bauen nach FM-Standards und Vorgaben des bauher-
renseitigen Betriebskonzeptes.

e Bericksichtigung der Lebenszykluskosten (LCC)
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Betreffend Nutzung und Betrieb:

¢ Bauen nach FM-Standards und Vorgaben des bauherrenseitigen Nutzungs- und Betriebs-
konzeptes

e Sehr hoher Anspruch auf gut funktionierende Betriebsablaufe

e Klare Zuordnung der Teilprojekte sowie hohe Funktionalitat der Nutzungen

Betreffend Nachhaltigkeit:

o Erfullen der Anforderungen nach den giltigen Normen und Gesetzen
e Hohe Qualitdtsanforderungen an die zur Verwendung gelangenden Baustoffe, Konstrukti-
onen sowie deren Verarbeitung

Betreffend Ausflhrung:

o Professionelle und zielgesteuerte Abwicklung des Projektes
e Uberwachen der Ausfuihrungsqualitat mit geeigneten PQM-Instrumenten

1.4 Projektperimeter
Areal:

Der Projektperimeter umfasst die im untenstehenden Situationsplan griin markierte Flache.
Liegenschaften:

Die Liegenschaften, insbesondere das Gebaude Schwarzenburgstrasse 35 (rot markiert im Situa-
tionsplan) weisen beziiglich Gebaudetechnik und im energetischen Bereich einen erheblichen
Nachholbedarf auf. Die Fassaden kdnnen entsprechend der geplanten Nutzung angepasst wer-
den. Im Baudienstgebaude (blau markiert im Situationsplan) sind die Flachennutzungen zu Uber-
prufen und ggf. zu optimieren. Die Liegenschaft Schwarzenburgstrasse 35 ist im Bauinventar das
Stadt Bern als beachtenswert eingestuft. Dies ist keine rechtswirksame Einstufung.

Das bestehende Rechenzentrum (Technikgebaude, gelb markiert im Situationsplan) ist von vor-
liegendem Projekt nicht betroffen.

Umgebung, Aussenraum:
Der Aussenraum ist bezuglich der betrieblichen Abldufe und Nutzungen zu optimieren.

Gleisanlagen:
Anpassungen an den Gleisanlagen werden in einem separaten Projekt erfasst.

Umzug:

Koordination und Planung der Umziige IUM vom Standort Holligen an den neuen Standort Bern
Weissenbilhl. Erhebung der Umzugskosten.
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1.5 Projektelemente

Mit der Beauftragung sollen die folgenden Planungen ausgefuhrt werden (Aufzéahlung ist ,indika-
tiv“, kann sich im Projektverlauf noch verandern).

Potenzial der Flache IUM Stitzpunkt (griin), die Objekte Baudienstgebaude (blau) und Schwar-

zenburgstrasse 35 (rosa) ist zu prifen und entsprechend zu beplanen. Das Rechenzentrum ist
davon ausgenommen. Primar gilt es die folgenden Massnahmen zu beachten:

Liegenschaft Schwarzenburgstrasse 35

e Optimierte Unterbringung von IUM inkl. Fahrleitungsdienst (Werkstatten, Lager, Burofla-
chen, Nebenraume, Sitzungszimmer, Cafeteria, Technikraume)

o Bereitstellen von Flachen fir eine wirtschaftliche Mantelnutzung (Buroflachen) durch Drit-
te

¢ Instandstellung / Erneuerung der Haustechnik, elektrischen Stark- und Schwachstromin-
stallationen und Beleuchtung

e Anpassungen / Erneuerungen an der Bausubstanz und Fassade

e Optimierung der Arealnutzung, Erschliessung und Anlieferung

o Optimierung der Grundrisse fir eine optimale Nutzung der Flachenbediirfnisse und An-
forderungen

e Sicherstellung Zufahrt fir Blaulichtorganisationen

e Koordination und Planung der Umzige IUM vom Standort Holligen an den neuen Stand-
ort Bern Weissenbuhl.

Liegenschaft Schwarzenburgstrasse 47

e Anpassungen an der Fassade

e Optimierung der Erschliessung und Anlieferung

e Optimierung der Grundrisse

¢ Nutzungsstudie fur die Unterbringung weiterer Organisationseinheiten der BLS am
Standort Schwarzburgstrassen 47
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Schwarzenburgstrasse 35

<
Rechenzentrum \,’

i
P

Baudienstgebaude

Bei der Projektierung muss beriicksichtigt werden, dass die folgende Anpassungen in Zukunft
mdoglich sein missen:

e Aufstockung um 1 Geschoss
e Aufstockung um 2 Geschosse
o Erweiterungsbau

Projektelemente durch Dritte bearbeitet

Die nachfolgenden Projektelemente werden nicht durch den Generalplaner, sondern durch Fach-
dienste der BLS oder Dritte bearbeitet.

Perronverlangerung (BLS INK)

Optimierung der IU-Gleisanlagen (BLS INK)

Anpassungen an den Sicherungsanlagen (BLS INK)
Unterfuhrung zur Erschliessung der Goumoénsmatte (Stadt Bern)

Die Massnahmen gemass vorliegender Ausschreibung sind mit den angrenzenden Projekten zu
koordinieren. Fur Aufwénde fir die Teilnahme an Gbergeordneten Koordinationssitzungen und
daraus abgeleiteten Aufgaben, ist ein Stundenbudget von 200 Std. vorgesehen.

1.6 Projektkosten
Die Baukosten (aufwandbestimmend fir den Generalplaner) sind derzeit mit CHF 17.3 Mio. exkl.
Mw St. veranschlagt.
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1.7 Bahnnahes Bauen

Wahrend der ganzen Realisierung bleiben die S-Bahn-Linien S3/S4/S31/S44 fahrplanmassig in
Betrieb. Bei Arbeiten im bahnnahen Bereich bestehen Gefahren infolge des Bahnbetriebs und der
elektrischen Hoch- und Niederspannungsanlagen. Damit die Sicherheit des Baupersonals und
der Anlagen jederzeit sichergestellt werden kann, sind entsprechende Massnahmen durch den
Generalplaner zu planen und zu bericksichtigen. Der Sicherheit ist entsprechend ein hohes Ge-
wicht einzur&umen.

1.8 Projektorganisation

Das Gesamtprojekt wird durch die Bauherrenvertretung BLS (ILP) gefuhrt. Die Leistungen fir die
planerische Gesamtleitung, die Ausfiihrungskoordination und Bauleitung werden an einen Gene-
ralplaner vergeben. Dieser wird durch den PL Hochbau (IAH) geflihrt und verantwortet die Kon-
sistenz sdmtlicher Planungsleistungen.

Fir die Ausfiihrung soll das Modell mit Generalplaner und Einzelleistungstragern zur Anwendung
kommen.

Bauleilung

* Gecamileiiung: Leitung, Koordination
und Weisungsbefugnis

Aufgaben

In den SIA-Phasen 3 — 5 stellt der Generalplaner den Gesamtleiter, der die Planungsleistungen
seines Teams koordiniert und sdmtliche Planungsleistungen fir das Teilprojekt Hochbau erbringt
(inkl. der Submissionen in der Ausschreibungsphase). Die Leistungen des Gesamtleiters sind
somit fir alle bestellten Phasen beim Generalplaner.

Die Einzelleistungstréager werden durch den Generalplaner ausgeschrieben und ab den SIA-
Phasen 52 und 53 beauftragt.
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Zu erbringen sind in jeder beauftragten Phase alle SIA-Grundleistungen gemass den einschlagi-
gen Honorarordnungen sowie alle in der Ausschreibung erwéahnten Zusatzleistungen.

1.9 Projekttermine
Fir das Projekt ist vorbehéltlich Plangenehmigung, Optimierungen, etc.
folgender Ablauf vorgesehen:

Optimierung IUM [Liegenschafen) 2018 20 19 20 20 20 M 20 22 2023 20 24 2023
MS
Liegenschaften 5
f e
E mit G leisanschiuss, Areal
i Holligen komplett geraumt

Projektabseniuss I

Leistungssteigerung Bern West
VoOrprojert
Bauprojekt

PGy

g I
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2 Grundlagen

2.1 Gesetze und Normen

Zu beachten sind (nicht chronologisch und nicht abschliessende Aufzahlung; keine Rangordnung
darstellend):

¢ Die auftragsspezifischen Vorgaben der BLS

o Normalien der BLS

o Die einschlagigen Ordnungen und Normen des SIA (jeweils in der neusten Fassung)

¢ Die Eisenbahnverordnung (EBV) sowie deren Ausfihrungsbestimmungen (AB-EBV)

e Weitere Normen und Reglemente anderer Fachverbande (z.B. Regelwerk Technik Eisen-
bahn RTE, SBB, VSS usw.)

¢ Die einschlagigen Gesetze, Dekrete, Verordnungen sowie Richtlinien auf Bundesebene,
kantonaler sowie kommunaler Ebene (Baureglement, Umwelt-, Larmschutz, usw.)

2.2 Grundlagen und Bestandsplane bei Auftragserteilung
Nachfolgende Grundlagen stehen fir die Planung und Ausfihrung der anzubietenden Leistungen
nach der Auftragserteilung zur Verfligung:

Bestandesplane - S35 Grundrisse, Schnitte 1:500, pdf
Plane Potenzial Umnutzung und Erweite- = Grundrisse, Schnitte 1:500, pdf
rung — S35

Pflichtenheft / Raumprogramm Version pdf

15.0

Plan Vorprojekt Gleisanlage pdf

Bestandesplane — S47 Grundrisse, Schnitte 1:500, pdf

3 Bauherrenleistungen

Die BLS als Bauherr bzw. Auftraggeber erbringen die Leistungen und féllen die vorgesehenen
Entscheide des Auftraggebers gemass Ordnungen der SIA. Wo nétig werden der Kanton, die
Gemeinde sowie allfallige Dritte fur die Gestaltung von z.B. Vorplatzen, querenden Wege und
Strassen, etc. beigezogen.

Die nachstehenden Kompetenzen liegen ausschliesslich beim Auftraggeber (Aufzahlung nicht
abschliessend):

e Leistungsvergabe fir Leistungen Dritter (z.B. Spezialisten, Experten, Gutachter, Laborun-
tersuchungen etc.)

o Besprechungen, allenfalls Verhandlungen finanzieller und technischer Art mit den Behor-
den des Bundes, dem Kanton, der Gemeinden und Dritten (wenn notwendig muss sich
der Auftragnehmer als Teilnehmer zur Verfigung stellen)

o Koordination mit den Nachbarprojekten (wenn notwendig muss sich der Auftragnehmer
als Teilnehmer zur Verfigung stellen)

¢ Die Gesamt-Koordination der Arbeiten nach innen (BLS) und aussen

e Berichterstattung gegeniber Bund, Kanton und Gemeinde

e Die Wahl der Bestvariante auf Vorschlag der Auftragnehmer

BLS Netz AG Projekt- und Leistungsbeschrieb Seite 10/17




Thema: Bern Weissenbiihl Optimierung Stiitzpunkt IlUM bl
D 721 Y DIS

Datum: 18.01.2019

o Der Entscheid Projektierungsphasen auszuldsen oder Arbeiten zu stoppen
o Offentlichkeitsarbeit + Kommunikation

e Beizug von Experten und Sachverstandigen

e Stellen von Bahnwachen / Sicherheitswartern bei Arbeiten im Gleisbereich
e Gestalterische Entscheide im Projekt sowie an den Schnittstellen

e Projektierung / Realisierung Bahntechnik (ohne Fundationen)

4 Vom Generalplaner zu erbringende Leistungen

4.1 Grundleistungen

Der Generalplaner hat sdmtliche Planungsleistungen der SIA-Phasen 31 — 53 inkl. Vorstudie
(Stundenbudget) fur das Teilprojekt Hochbau zu erbringen. Somit gehdren alle Leistungen ge-
mass SIA 102, 103, 108 und 112 (Verstandigungsnorm) zum Leistungsauftrag des Generalpla-
ners.

Folgende Disziplinen sind zwingend notwendig:

e Architekt / Gesamtleiter

e Bauingenieur

e Elektroplaner

e HLKS - Planer

e MSRL - Planer

e Gebaudetechnikkoordinator

Die nachstehend aufgefiihrten Spezialisten werden zu gegebener Zeit und nach Absprache mit
dem mandatierten Generalplaner durch die Bauherrschaft separat organisiert.

Es sind dies:

e Bauphysiker

e Brandschutzplaner

e Tiurfachplaner / Tlr- und Zutrittsmanagement

e Altlasten und Schadstoffsanierung

e Sicherheitsplanung

e Geb&udeaufnahmen

e Vermessung
Alle Gbrigen Leistungen, die im vorliegenden Leistungsbeschrieb nicht explizit erwahnt sind, je-
doch nach gangiger Praxis innerhalb eines definierten Projektrahmens als Teil einer ordnungs-
gemassen Leistungserbringung als unentbehrlich betrachtet werden (z. Bsp. Beschaffung von
Grundlagen, Riicksprachen mit den Amtern in Sachfragen, Nachbearbeitung von Entwiirfen,
etc.), mussen im Angebot eingerechnet werden.
Anpassungen und Korrekturen, die aus dem Genehmigungsverfahren resultieren und die auf Li-
cken oder Unterlassungen des Auftragnehmers im Auflageprojekt zuriickzufiihren sind (und nicht
auf Projektergdnzungen, Projektanpassungen oder auf zusétzliche Forderungen von Seite der
Genehmigungsbehorde), sind im Angebot einzurechnen und gehéren zum Grundauftrag.
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Die nachstehenden Leistungen des Anbieters werden ausdriicklich vorausgesetzt und sind einzu-
rechnen:

Projektbearbeitung unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen Planungs- und Ausfuh-
rungsbestimmungen sowie der aktuellen Gesetze, Vorschriften und Normen
Projektbearbeitung der Gebéude und Anlagen der BLS unter Beachtung und Einhaltung
der aktuellen Projektierungsgrundlagen und Normalien der BLS

Unterstitzung des PL Hochbau bei der Organisation und Fuhrung des Projektteams
Unterstitzung des Bauherrenvertreters an den Schnittstellen zu den Nachbarprojekten
Ausarbeitung eines projektbezogenen Qualitatsmanagements

Interne Koordination sowie Fachkoordination mit den Fachdiensten BLS und Dritten, Ter-
min-Controlling der Projektablaufe und Aktivitaten der Projektbeteiligten

Erstellung aller notwendigen Dokumente, Berichte, Terminplane, Plane fur die technische
Koordination des Projekts und des Baus, Zusammentragen der Arbeitsresultate aller
Fachspezialisten und Integration in die Projektdossiers

Teilnahme an s&mtlichen Koordinationssitzungen mit den Spezialisten und Fachdiensten
des Bauherrn (ca. 1x/Monat), mit Dritten inkl. Erstellung der Protokolle, Formulierung von
Auftragen, Empfehlungen lUber das weitere Vorgehen.

Samtliche Aufwendungen fir die integrative Zusammenarbeit und die Koordination an den
Schnittstellen Umwelt, zu Sachverstandigen, den BLS-Fachdiensten, den weiteren vom
Bauherrn direkt beauftragten Spezialisten, den Werkeigentimern, den kantonalen Amtern,
den Gemeinden und Grundeigentimern sind im Honorarangebot einzurechnen.
Teilnahme an samtlichen Arbeitssitzungen sowie Erstellung der Protokolle (nach Bedarf)
Teilnahme an allfalligen Sitzungen mit Gemeinde, Kanton, Bundesbehdérden, Dritten nach
Aufgebot durch den Auftraggeber (nach Bedarf) sowie Erstellung der Protokolle
Aufzeigen der Projektrisiken, Vorschlag von Lésungen fur Abwehr von Risiken
Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Kostenteilern mit Dritten

Mitwirkung bei der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften

Beihilfe bei der Offentlichkeitsarbeit (nach Bedarf)
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4.2  Zusatzleistungen

4.2.1 Vorprojekt
Im Rahmen des Vorprojekts ist zusatzlich zu untersuchen:

e Aufzeigen von mdglichen Mantelnutzungen und Flachenoptimierungen in den Liegen-
schaften Schwarzenburgstrasse 35 und 47.

Zusatzlich missen nebst den Grundleistungen folgende ,besonders zu vereinbarenden Leistun-
gen“ im Angebot eingerechnet werden:

31 Vorprojekt

Grundlagen: - Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen,

- Bericht Gber die Machbarkeit mit Skizzen und Planen der Losungsansatze,

- Gof. Resultate eines Auswahlverfahrens oder von Vorstudien,

- Projektierungsgrundlagen

- Projekt bezuglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert

- Vernehmlassung und Vorabklarungen fur die Bewilligungen und Genehmigungen erfolgt,
- Variantenentscheid gefallt

N
)
)

Organisation = keine
Beschrieb, Visuali- = Geléande- und Gebaudeaufnahmen, Zustandsanalysen von Bauten,
sierung Grob- und Feindiagnosen, Abklarungen zum Erhaltungswert von Bau-

ten, Erstellen von Planen des Zustandes vor dem Umbau
= Erarbeiten fehlender Grundlagen (Raumprogramm, Betriebsschema,
Kennwerte des Grundstiicks, Projektpflichtenheft usw.)
= Studium bis zu drei Varianten aufgrund wesentlich abweichender Grund
lagen oder Anforderungen; analytische Vergleiche
Kosten, Finanzierung = Aufzeigen von Einsparmdglichkeiten (Reduktion der Investitionskosten)

= Erstellen und Vergleichen von Kostenschatzungen von Varianten

4.2.2 Bauprojekt

Zusatzlich missen nebst den Grundleistungen folgende ,besonders zu vereinbarenden Leistun-
gen“ im Angebot eingerechnet werden:

32 Bauprojekt

Grundlagen: Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehérden

Ziele: Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert, Projekt ist fur die Ausschreibung der Aus-
fuhrungsarbeiten definiert

Organisation = keine
Beschrieb, Visuali- = Ausarbeiten von Varianten aufgrund wesentlich abweichender Anforde-
sierung rungen oder Grundlagen

= Erstellen eines detaillierten Material- und Konstruktionsbeschriebes
(z.B. Raumblatter) als Arbeitsunterlage fur Dritte

Kosten, Finanzierung = Mithilfe bei der Lésungsfindung von Kostenoptimierungen und Suche
nach Einsparpotential

= Erarbeiten von Projektanderungen zur Kostenreduktion aufgrund von
Vorgaben des Auftraggebers und An passen des Kostenvoranschlages
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Das Bauprojekt stellt die technische Grundlage fiir das Bewilligungsdossier dar. Es ist daher zu
beachten, dass die Bearbeitung des Bauprojekts bis zur Einreichung des Bewilligungsdossiers
soweit fortgeschritten ist, dass alle auflagerelevanten Themen im erforderlichen Detaillierungs-
grad erarbeitet sind und damit die Risiken von spateren Projektdnderungen minimiert werden
kénnen.

4.2.3 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Zusatzlich missen nebst den Grundleistungen folgende ,besonders zu vereinbarenden Leistun-
gen“ im Angebot eingerechnet werden:

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Grundlagen: Bauprojekt

Ziele: Projekt bewilligt, Kosten und Termine verifiziert, Baukredit genehmigt

Organisation = Keine

Beschrieb, Visuali- = Bereitstellen von Unterlagen zum Baugesuch aus dem Fachbereich von

sierung Spezialisten (Larmschutzgutachten, Energienachweis, Gutachten zum
Schutz vor Naturgefahren, Umweltvertraglichkeitsbericht usw.)

Kosten / Finanzie- = Keine

rung

Termine = Zusammenstellen der terminrelevanten Auflagen aus dem Bewilligungs-
verfahren

= Anpassen des Realisierungsprogramms aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

4.2.4 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
Zusatzlich midssen nebst den Grundleistungen folgende ,besonders zu vereinbarenden Leistun-
gen“ im Angebot eingerechnet werden:

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Grundlagen: Bauprojekt
Ziele: Vergabe der Ausfihrungsarbeiten abgeschlossen, Werk- und Liefervertrage abgeschlossen,
genehmigungsfahiger Vergabeantrag

Organisation = Keine
Beschrieb, Visuali- = Erstellen eines definitiven detaillierten Beschriebs aller Materialien und
sierung Konstruktionen (z.B. Raumblatter), insbesondere im Hinblick auf Pau-

schal- oder Globalvergaben

= Erstellen von genaueren Ausschreibungsunterlagen im Hinblick auf
Pauschal- oder Globalvergaben

Kosten / Finanzie- = Erstellen eines revidierten Kostenvoranschlages, analog Art. 4.32, auf
rung der Grundlage der eingegangenen Angebote
Termine = Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit

dem Unternehmer
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4.2.5 Ausfuhrungsprojekt

Zusatzlich missen nebst den Grundleistungen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistun-
gen“ im Angebot eingerechnet werden:

51 Ausfiuhrungsprojekt

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote, Werk- und Liefervertrage

Ziele: Projekt ist fur die Ausfihrung der Arbeiten definiert

Organisation = Unterstitzung der Sicherheitsleitung BLS bei der fristgerechten Organi-
sation der Sicherheitsmassnahmen gemass Sicherheitsdispositiv oder
Sicherheitsvereinbarung

Beschrieb, Visuali- = Vorschlagen von Bauwerksuberwachungen
sierung = Planen und Durchfiihrung von Bemusterungen
Kosten / Finanzie- .

Keine
rung
Termine = Keine

4.2.6 Ausfuhrung

Zusatzlich missen nebst den Grundleistungen folgende ,besonders zu vereinbarende Leistun-
gen“ im Angebot eingerechnet werden:

52 Ausfuhrung

Grundlagen: Definitive Ausfiihrungs- und Detailplane, Vertrage mit Unternehmern und Lieferanten
Ziele: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt, Durchfihrung der Abnahmen, Schluss-
abrechnung von Unternehmern und Lieferanten abgenommen

Organisation = Keine

Beschrieb, Visuali- Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mangelbehebung vor Inbetriebnahme

sierung
Kosten / Finanzie- .
= Keine
rung
Termine = Keine

4.2.7 Inbetriebnahme, Abschluss
Zusétzlich missen nebst den Grundleistungen folgende ,besonders zu vereinbarenden Leistun-
gen“ im Angebot eingerechnet werden:

53 Inbetriebnahme, Abschluss
Grundlagen: Gemass Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk
Ziele: Bauwerk (lbernommen und in Betrieb genommen, Schlussabrechnung abgenommen, Man-
gel behoben
Organisation = Keine
Beschrieb, Visuali- = Mitwirken bei der Instruktion des Betriebspersonals
sierung = Planen und Koordinieren des integralen Tests
Kosten / Finanzie- .
rung = Keine
Termine = Keine
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4.2.8 Phasenubergreifende Zusatzleistungen
Von Seiten des Auftraggebers werden folgende Zusatzleistungen definiert:

Teilphase gem. SIA 102 Stundenvorgabe

Phasenunabhéngige Leistungen

Aufwénde fiir die Teilnahme an tGbergeordneten Koor- 200 std
dinationssitzungen und daraus abgeleiteten Aufgaben

Diese Stundenvorgaben dirfen vom Anbieter nicht abgeéndert werden.

4.2.9 Notwendige Zusatzleistungen aus Sicht des Anbieters
Leistungen, die aus Sicht des Anbieters im Leistungsbeschrieb fehlen und fir eine vollstéandige
Umsetzung des Projektes benétigt werden, sind im Angebot einzurechnen.

4.2.10 Drittleistungen (vom Bauherrn direkt beauftragt)
Folgende Planungsleistungen werden im Auftrag der Bauherrschaft durch Dritte ausgefihrt:

e Zum Zeitpunkt der GP — Ausschreibung: keine

4.3 Beweissicherungen und Uberwachungen
Fur die Beweissicherung und Uberwachung ist ein Konzept auszuarbeiten.
Die Erstellung von Riss- und Schadenprotokollen sowie die Durchfiihrung von Messungen sollen

einem vom Bauherrn beauftragten Dritten tbertragen werden. Die Auswahl desselben erfolgt mit
Beihilfe des Generalplaners.

4.4  Werke / Leitungen Dritter
Ermittlung und Integration samtlicher Werkleitungen Dritter in die Plangrundlagen und deren Be-
ricksichtigung in der Projektierung und Bauausfihrung.

4.5 Schnittstelle Sachverstandige

Das Ausfuihrungsprojekt wird voraussichtlich durch BLS interne Sachverstandige gepriift. Diese
Sachverstandigen werden separat ausgewahlt und nehmen eine aktive Rolle in der Projektbear-
beitung wahr.

Die Aufwendungen fir Koordination und Integration sind im Honorarangebot einzurechnen.

4.6  Schnittstellen zu den Amtsstellen, Bewilligungsinstanzen
Die Aufwendungen fir die technischen Absprachen mit den Amtsstellen sind im Honorarangebot
einzurechnen. Dasselbe gilt fir die Unterstiitzung der Offentlichkeitsarbeit des Bauherrn.

4.7  Schnittstellen zu Bauten Dritter
Mithilfe bei der Koordination der Schnittstellen zu Bauten Dritter. Der Lead liegt bei der BLS-
Bauherrenvertretung.
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4.8 Bauphasenplanung

Im Rahmen des Vor- und Bauprojektes ist eine Bauphasenplanung bei Bedarf in Varianten zu
erstellen. Neben den Uberlegungen zum Bau (Baumethode und Bauablauf) berticksichtigt die
Bauphasenplanung auch die Installationsplatze, die Zufahrten, die bahnbetrieblichen Rand-
bedingungen, die Sicherheit sowie der Zugang zur Bahn und Auswirkungen auf Dritte und zeigt
mogliche Konsequenzen und Bauoptimierungen auf.
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