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WERKE WERKLEITUNGSKONZEPT
LEITUNGSTUNNEL (LT)

Allgemeines

Die Hoéhenlage des Projektes wurde so gewahlt, dass das Parking horizontal, gegentber der in
Richtung Rittergasse ansteigenden Strasse, steht. Mit dieser gewahlten Héhenlage wird ab circa
der Einfahrt zur UBS eine héhere Uberdeckung geschaffen, welche fiir die
Werkleitungsumlegungen notwendig ist.

Leitungstunnel (LT)

Der Zugang zum LT wird im Bereich der neuen Ausfahrt in das UBS Parking vorgesehen. Dieser
Ein- und Ausgang wird baulich so zurlckversetzt, dass die Fluchttlre nicht in den
Fahrbahnbereich der Parkingausfahrt ragt und genltigend Aufstellflache bietet. Kurz vor der
Abfahrtsspindel ist ein Notausgang aus dem LT in das Parking vorgesehen. Da dieser
Notausgang nicht am Ende des LT liegt, ist fir Wartungs- und Kontrollarbeiten im letzten Drittel
des LT eine Fluchtmoglichkeit in Form eines Ausstieges Gber den Deckel des LT geplant. Die
Wegweisungen zu den Fluchtmaoglichkeiten werden mittels Markierungen an den Wanden
signalisiert.

Die baulichen Abmessungen des LT sind gemass den Vorschriften geplant worden und auf den
Planen ersichtlich. Da sich im LT eine Gasleitung befindet, werden eine entsprechende
Gaswarnanlage und die notwendigen Luftungsinstallationen installiert. Die Beleuchtung des LT
wird gemass den Vorschriften und Normen umgesetzt. Weitere notwendige Installationen wie
Steckdosen u.a. werden in Absprache mit dem Betreiber des LT vorgenommen.

IWB

Die neuen Werkleitungen werden ab der Zufahrt UBS Richtung Dufourstrasse, mit der
notwendigen Uberdeckung Erdverlegt. Weiterhin kénnen die notwendigen Querungen fir
Werkleitungen zwischen Antikenmuseum und Kunstmuseum ohne Konflikt mit dem Parkingkdrper
verlegt werden.

Im Bereich Bankenplatz bis Zufahrt UBS wird wegen der geringen Uberdeckung und den
vorhandenen und kinftig notwendigen Zuleitungen zum vorhandenen Traforaum der UBS die
Versorgungsleitungen im LT verlegt. Im LT werden die Hauptversorgungsleitungen (Elektro,
Wasser und Gas) der IWB untergebracht. Die notwendigen Hausanschlissen fur Gas und
Wasser, sowie die Elektroversorgungen der Oberflache (Beleuchtung, Ticketautomaten etc.)
werden Uber dem LT verlegt. Damit ist gewahrleistet, dass im LT die Gas- und Wasserleitung
durchgangig erstellt werden kdnnen.

Swisscom

Die Swisscomleitungen und die bestehenden tiefen Schachte werden umgebaut. Die neuen
Leitungsfuhrungen werden komplett auf die Seite der UBS und des Kunstmuseums verlegt. Die
notwendigen Querungen kénnen Uber das Parking geflihrt werden, ohne diese in Anspruch
nehmen zu mussen. Falls der Bedarf eines zuséatzlichen Leitungsblockes auf der Seite
Antikenmuseum besteht, kann dies umgesetzt werden.

Heizleitung

Die Heizleitung aus dem Kunstmuseum in das Antikemuseum und den Laurenzbau missen
wahrend den Bauarbeiten umgelegt werden. Eventuell sind fir die Warmwasser- oder Heizperiode
hierfar Provisorien notwendig. Die Leitungen werden nach dem Deckelbau in neuer Lage verlegt.



Entwésserung

Die bestehende Entwasserungsleitung DN 1500 im St. Alban Graben muss fiur den Bau des
Parkings umgelegt werden. Hierfir wird auf Hohe der CS die Entwéasserungsleitung
aufgenommen und neu unter dem LT, entlang der UBS und dem Kunstmuseum geflhrt. Die neue
Leitung wird bis zum Notausgang als Ei-Profil (DN 1500/1000) und anschliessend bis zum
Anschluss an den Bestand als Kreisprofil (DN 1500) ausgefiihrt. Der bestehende Anschluss aus
dem Luftgdslein wird neu mit einem Durchmesser DN 500 auf der Seite Antikenmuseum gefuhrt.
Die Hausanschliisse der Gebaude werden an die neu verlegten Leitungen angeschlossen. Die
Leistungsfahigkeit der Leitungen wird nicht verandert.

Auf den Planen wurden Mdglichkeiten der kunftigen Strassenentwédsserung eingezeichnet. Die
Gleisentwasserung entspricht den Normen der BVB. Die Kontrollschachte, Schlammsammler und
Einlaufe sind gemass den Vorschriften des Kantons geplant. Die Lage der Strassenentwasserung
zeigt lediglich die Mdglichkeiten einer Entwasserung auf, da die Geometrie der Strasse noch nicht
bekannt ist und somit keine Entwasserungsplanung vorgenommen werden konnte. In spateren
Projektphasen, ist die Planung der Strassenentwasserung mit den Planungen des Parkings zu
koordinieren.

Heuwaage Stollen

Das Parking kommt Uber dem Heuwaage Stollen zu liegen, wodurch zwei Kontrollschachte des
Stollens baulich angepasst werden missen. Die beiden ca. 16 m hohen Schachte auf Héhe Credit
Swiss und Antikem Museum werden hierflir von der Geldndeoberkannte auf die Bodenplatte
gekdrzt. Fur die neue Lage des Kontrollschachts an der Rampe West ist die bauliche Massnahme
mit dem Bau der Schlitzwand abzustimmen. Mit einer neuen Deckelh6he von mind. 256.58 m (.
M. liegt der Deckel ca. 2.5 m oberhalb des Hochwasserabflusses (ca. 4 m3/s).





