EPURA SA
Renouvellement de la ligne d’incinération — LI3

Attribution d’un mandat d’ingénierie génie civil - travaux spéciaux
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R6 Honoraires pour: "Enceintes de fouilles, terrassements/démolitions, fondations spéciales" - GCT

Note : le présent tableau est dressé en vue de définir les principes d'établissement des honoraires et d'estimer préalablement leur
montant final en prenant comme base le co(t de I'ouvrage "B", établi de fagcon estimative par le MO (approx. +/-20%).
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PHASE 3
Etude de projet
SIA 103 3.31 Avant-projet 14.07% 8% 0
SIA 103 3.32 Projet de I'ouvrage 14.07% 2204 0
SIA 103 3.33 Demande d'autorisation 14.07% 204 0
TOTAL PHASE 3 32% 0
PHASE 4
Etude de projet
SIA 103 4.41 Appels d'offres 14.07% 10% 0
TOTAL PHASE 4 10%
PHASE 5
Realisation
SIA 103 5.51 Projet d'exécution 14.07% 18% 0 0
SIA 103 5.52 Exécution de I'ouvrage
SIA 103 - direction générale des travaux 14.07% 2204 0 0
SIA 103 - direction technique des travaux 14.07% 15% 0
SIA 103 5.53 Mise en service, acévement 14.07% 3% 0
TOTAL PHASE 5 58% 0
TOTAL BRUT DE LA SOUMISSION - CHF HT 0
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