Stadt Ziirich
Amt fUr Hochbauten

\ Vertrag fur Planerleistungen

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

Projektbezeichnung: Rahmenvertrag
Auftragsnummer: Diverse

Projektleitung AHB: Lukas Walpen
Arbeitsgattung: Architekturleistungen
Bestellnummer: Diverse

Vertragsdatum:

Exemplar: Auftraggeber / Beauftragter
—

Total Vergltung gemass Ziffer 4.1/ 4.2

abgeschlossen zwischen

—

vertreten durch

—

nachstehend bezeichnet mit
] der Unternehmung

Adresse
MWST Nr. / UID

1.
2.
Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. / UID
ohne Generalplanerfunktion
] mit folgenden Subplanern: 1.
2.

nachstehend bezeichnet mit

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

Auftrag: Umbauten Schul- und
Betreuungseinrichtungen,
Instandhaltungs- und
Instandsetzungsarbeiten
BAV-Nummer: Diverse
Projektleitung Stv. AHB: Diverse
Unternehmernummer:
BKP: 291...
BKP: 524
Status: Entwurf / Definitiv
Kopie an:
—
Fr. 0.00 Fr. 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)
Stadt Zrich
-
Stadt Zdrich, Amt fur Hochbauten
Lindenhofstrasse 21, Postfach, 8021 Zurich »

Beauftragter

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz

Copyright 2015 by KBOB KBOB-Dokument Nr. 30

Version n1.4/2-2015 deutsch [Version AHB ZH 2.0]

Vertrag fur Planerleistungen Seite 1 von 18



| 1 Vertragsgegenstand

1.1 Projektdefinition

— -

Das Projekt ist im Projekthandbuch beschrieben und umfasst:

e Umbauten Schul- und Betreuungseinrichtungen (mehrheitlich)

e Instandhaltungsarbeiten

¢ Instandsetzungsarbeiten

e Umsetzung von Massnahmen fiur die Erfullung von gesetzlichen Vorgaben

¢ Der Projektrahmen jedes Auftrags wird jeweils zu Beginn des Auftrags definiert. Es wird von jahrlich
zwischen CHF 200'000 und 5 Mio. Baukosten ausgegangen, welche sich auf 1-15 Auftrage verteilen.

¢ Der Rahmenvertrag dauert 4 Jahre und beginnt am 1. August 2019 und endet am 31. Juli 2023
— —

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber tbertradgt dem Beauftragten geméass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende

Leistungen:
— —

Folgende Grundleistungen:
¢ Architekturleistungen (projektspezifisch festzulegen)

Folgende besonders vereinbarte Leistungen:
¢ Projektspezifisch festzulegen

— —

| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widersprichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015.

'\LVeitere Vertragsbestandteile (VB):

VB 1 Das Angebot des Beauftragten (Honorarberechnung) (Beilage 1)
; ol - Beil )

6 Versicherungsnachweis (Beilage 6)
vB-7+—2Zahlwngsppp—————————————————— (Beilage #}
VB 8 Merkblatt zu Planungsauftragen AHB, Ausgabe Oktober 2018
www.stadt-zuerich.ch/honorarwesen-vertragsmanagement
VB 9 Standards und Richtlinien gemass Merkblatt — Vorgaben fur
Bauvorhaben AHB, Ausgabe Oktober 2018
www.stadt-zuerich.ch/vorgaben-bauvorhaben
VB 10 Richtlinie Bauwerksdokumentation AHB, Ausgabe Januar 2017
www.stadt-zuerich.ch/cad-planarchiv
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VB 11

VB 12

VB 13

VB 14

VB 15
VB 16
VB 17

—

Wegleitung Projektékonomie AHB, Ausgabe Marz 2018
www.stadt-zuerich.ch/vorgaben-bauvorhaben

Wegleitungen Honorar- und Submissionswesen AHB, Ausgabe Januar
2018

www.stadt-zuerich.ch/bauausschreibung

Wegleitung Zahlungswesen AHB, Ausgabe Januar 2017
www.stadt-zuerich.ch/bauausschreibung

Bedingungen fur Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten der
Stadt Zurich vom 26. August 2015

www.stadt-zuerich.ch/bauausschreibung

Die Ordnungen sia 102, 103, 105 und 108 (Ausgabe 2014)
Technische Regeln der Baukunde

Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fur Planungsleistungen (Hochbau),
Ausgabe Juli 2017

www.stadt-zuerich.ch/vorgaben-bauvorhaben

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.
Allgemeine Geschéftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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|3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
11 Bedurfnisformulierung,
Ldsungsstrategien

21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

X O

X KXKXO

XX X

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
11 Bedurfnisformulierung,
Ldsungsstrategien

21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt
52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

o O

O oooag

oogd

Auftraggeber behélt sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausfihren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt
Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

rQer Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

—
¢ Kostengrobschétzung (ohne ,Projektreserve®): +/- 20 %
¢ Kostenschatzung (ohne ,Projektreserve”): +/- 15 %
¢ Kostenvoranschlag (ohne ,Projektreserve®): +/- 10 %
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3.4 Gesamtleitung
—

Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung fiir phasenubergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA
Ordnung.
—
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|4

Vergitung

4.1

Vergltung des Honorars

Projektspezifisch zu berechnen Fr.
Projektspezifisch zu berechnen Fr.
Projektspezifisch zu berechnen Fr.
Zusatzleistungen:
Projektspezifisch zu berechnen Fr.
Projektspezifisch zu berechnen Fr.
Projektspezifisch zu berechnen Fr.
Diverses:
__________ Fr.
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: Fr. . ) Fr. 0.00
MWST zum Satz von 7.70% Fr. 0.00
Total Vergitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: Fr. ) Fr. 0.00
— i
Freigegeben wird mit diesem Vertrag kein Honorar. Die Freigabe erfolgt projektspezifisch.
Das Honorar wird folgendermassen berechnet und definitiv festgelegt:
Grundleistungen:
Teilauftrag 1: Nach Baukosten (riickwirkende Anpassung aufgrund der Kostenschéatzung)
Teilauftrag 2: Nach Baukosten (rickwirkende Anpassung aufgrund des Kostenvoranschlages)
Teilauftrag 3: Nach Baukosten (voraussichtlich Pauschalpreis aufgrund des Kostenvoranschlages)
Zusatzleistungen:
Teilauftrag 1: Nach Zeitaufwand (maximales Kostendach)
Teilauftrag 2: Nach Zeitaufwand (maximales Kostendach)
Teilauftrag 3: Nach Zeitaufwand (maximales Kostendach)
— —
4.2  Vergutung der Nebenkosten

[] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom .

X Projektspezifisch zu berechnen auf Basis des Angebots (Honorarberechnung) vom............
Nebenkosten
Projektspezifisch zu berechnen Fr.
Projektspezifisch zu berechnen Fr.
Projektspezifisch zu berechnen Fr.
Diverses:
__________ Fr.
Vereinbarte Vergutung netto (Rundungskorrektur: Fr. ) Fr. 0.00
MWST zum Satz von 7.70% Fr. 0.00
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: Fr. ) Fr. 0.00
—

Freigegeben werden mit diesem Vertrag keine Nebenkosten. Die Freigabe erfolgt projektspezifisch.

Die Nebenkosten werden folgendermassen berechnet und definitiv festgelegt:

Teilauftrag 1: Pauschal 5 % vom Honorar
Teilauftrag 2: Pauschal 5 % vom Honorar
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4.3

Teilauftrag 3: Pauschal 4 % vom Honorar
— —

Nebenkosten

X Ubliche Nebenkosten:
=

4.4

Nebenkosten des Beauftragten sind in der vereinbarten Vergitung gemass Ziffer 4.2 hiervor eingerechnet. In

der Vergitung enthalten sind:

o Samtliche Reisekosten (ohne Reisezeit; die Reisezeit wird nicht vergitet), Sitzungsort ist Zirich

o Allfallige Spesen wie Unterkunft und Verpflegung

e Kosten der Dokumentation aller Projektphasen, insbesondere die Dokumentation des Vorprojekts, des
Bauprojekts und des realisierten Bauwerks

o Samtliche fur die Auftragserledigung erforderlichen Arbeitsmodelle, Fotografien, Plane, Kopien sowie die
Kosten flr Buroinfrastruktur, Biaromaterial, Porto, Telefon, Mobiltelefone, Computerinfrastruktur, Datentrager
und Internet

o Alle erforderlichen Unterlagen fur das Bewilligungsverfahren

o Alle erforderlichen Ausschreibungs- und Ausfihrungsunterlagen fir Dritte und Unternehmungen

¢ Betrieb eines elektronischen Projektraums (falls erforderlich)

¢ Versicherungspramien (Berufshaftpflichtversicherung)

¢ Kosten fiir Baustellenbiros (Infrastruktur und Betrieb)
— —

Preisdnderung infolge Teuerung

[ Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung

der Norm SIA 126 «Preisénderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

[ Es erfolgt keine Preisanpassung infolge Teuerung.

X Die Preisanpassung infolge Teuerung wird wie folgt vorgenommen:
=

Bei Honorar nach Baukosten bleiben die Berechnungsfaktoren sowie der Stundenansatz wéahrend der
gesamten Vertragsdauer unverandert.

Bei Honorar nach Zeitaufwand sind die Stundenansétze fest bis 31. Dezember 2023. Danach gelten die zum
Zeitpunkt der Arbeitsausfihrung von der Stadt Zirich bewilligten Ansétze.

— —
4.5 Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen
4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:
— i
— —
4.5.2 Vergltungsregelung:
— |
Nicht abschliessend definierte Leistungen werden mit den im Angebot vereinbarten Berechnungsfaktoren und
Stundenansatzen berechnet und vergutet.
— —
|5 Finanzielle Modalitaten
5.1 Zahlungsmodalitaten

Die Vergitung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:
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Der Rickbehalt auf Abschlagszahlungen wird mit der Schlusszahlung féllig. Der Rickbehalt kann bei
Arbeitsunterbriichen von mehr als 6 Monaten vorzeitig ausbezahlt werden, falls eine komplette Phasen-
Dokumentation mit CAD-Plénen gemass Richtlinie fir den CAD-Datenaustausch AHB vorliegt.

— —
5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
— —
Die Rechnungen sind unter Angabe der BKP-, Auftrags-, BAV-, Bestell- und Unternehmernummer gemass
Seite 1 dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages, welcher
separat auszuweisen ist, an die nachfolgende Rechnungsadresse einzureichen:
Bauherrschaft (z.B. Immobilien Stadt Zurich)
¢/o_Stadt Zarich, Amt fur Hochbauten, Lindenhofstrasse 21, Postfach, 8021 Zurich
Weitere Bauherrschaften sind auf der Rechnung als Betreff aufzufihren: (z.B. Immobilien Stadt Ziirich)
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergénzung der Dokumentation zurtickgewiesen. Die beanstandeten
Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig.
Die Ubrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.
Honorare und Nebenkosten sind separat in Rechnung zu stellen.
In jedem Fall hat die/der Beauftragte jeweils bis Mitte November fir samtliche erbrachten, aber noch nicht
verrechneten Leistungen Rechnung zu stellen.
— —
5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 resp. 45 Kalendertagen (Akontorechnungen. 30
Kalendertage, Schlussrechnungen 45 Kalendertage) ab Eingang der Rechnung.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015.
5.4  Zahlungsort
Der Auftraggeber Uiberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.
IBAN: ... .Konto-Nr.: ...
| 6 Fristen und Termine
6.1  Fir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
— i
Frist / Termin: Tatigkeit:
— Projektspezifisch Abschluss Vorprojekt
— Projektspezifisch Abschluss Bauprojekt
— Projektspezifisch Eingabe Baubewilligung
— Projektspezifisch Beginn Ausschreibung
— —
6.2 Fir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
ili-ig_i!t_das__z__u_yere_inba_rende_E!anl_i_efer_ungﬁprpg_r_amm_. -
Frist / Termin: Tatigkeit:
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— Projektspezifisch Baubeginn

— Projektspezifisch Bauende
— —

Ansprechstellen

Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung und

'Z_ustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle: _

Auftraggeber, vertreten durch:

Stadt Zirich, Amt fur Hochbauten, Lindenhofstrasse 21, Postfach, 8021 Zirich
Projektleitung AHB:

Lukas Wapen, Gruppenleiter

E-Mail: Mobiltelefon: Telefon:
Lukas.walpen@zuerich.ch ... 044 412 4576

Beauftragter
Gesamtleitung/Projektleitung:
Name und Adresse

E-Mail: Mobiltelefon/Fax: Telefon:

Bauleitung:
Name und Adresse

E-Mail: Mobiltelefon/Fax: Telefon:

— —

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, giiltigen Versicherungs-
nachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

X] Personenschaden Fr. pro Einzelereignis (mind. 10 Millionen Franken)

X] Sachschaden Fr. pro Einzelereignis (mind. 10 Millionen Franken)

X Bautenschéden Fr. pro Einzelereignis (mind. 500'000 Franken)

X Vermogensschaden Fr. (mindestens 500'000 Franken)

Selbstbehalt pro Schadenereignis: Fr.
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Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

| 10

Der Beauftragte verpflichtet sich, fiir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fiir Arbeithehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrage gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertrdgen geleistet zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fur Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten

Grundsatze ebenfalls einzuhalten.
— |

Bei Verletzung der Pflichten geméss dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 5 % der Vergutung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exklusive

Mehrwertsteuer, mindestens aber Fr. 5 000.—, héchstens jedoch Fr. 50 000.—.
| I— J—

Besondere Vereinbarungen

10.1

Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB, Ausgabe 2015, wird

Folgendes festgelegt:
— —

Erganzend zu Ziff. 1.2 (Vermeidung von Interessenkollisionen): Das Verbot von Interessenkollisionen betrifft
auch Félle, in welchen der Beauftragte in eine Konzern- oder Holdingstruktur eingebunden ist bzw. wenn der
Beauftragte an einer anderen Unternehmung wirtschaftlich beteiligt ist, und die Nahe bzw. Treuepflicht
gegeniiber dieser Unternehmung dazu fiihren kénnte, dass die Interessen des Auftraggebers nicht
umfassend gewahrt werden.

Der Beauftragte ist in diesem Fall verpflichtet, den Auftraggeber unverziglich und unaufgefordert iber das
Vorliegen einer solchen Konstellation zu informieren. Bei Verletzung dieser Pflicht schuldet der Beauftragte
eine Konventionalstrafe in der Hohe von 20 % der Vergitung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 des Vertrags exklusive
Mehrwertsteuer, mindestens aber Fr. 20 000.—, héchstens jedoch Fr. 200 000.—. Die Geltendmachung von
Schadenersatz nebst der Konventionalstrafe wird vorbehalten, wobei das Verschulden des Beauftragten
(entgegen Art.161 Abs. 2 OR) vermutet wird.

Eine Interessenkollision kann zudem zu einer Auflésung des Vertrages aus wichtigen Griinden fuhren.

Ergéanzend zu Ziff. 4.1 (Beizug von Dritten) ist die Abtretung und Verpfandung von Honorarguthaben an
Dritte nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zuléssig.

In Abweichung von Zziff. 5.2 (Realisierungsphase) ist der Beauftragte erméachtigt, nachstehende
rechtsgeschéftliche Erklarungen abzugeben:
- Erklarungen Uber das Vorliegen von Méangeln im Zusammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen

Er ist jedoch verpflichtet, der Bauherrschaft die Abnahme- und Teilabnahmetermine rechtzeitig anzuzeigen.
Der Auftraggeber entscheidet fallweise tUber die Teilnahme an Abnahme- und Teilabnahmeterminen. Eine
Teilnahme des Auftraggebers andert nichts an der Vertretungsbefugnis des Beauftragten. Die
Vertretungsbefugnis kann jederzeit unter schriftlicher Anzeige an den Beauftragten widerrufen werden.

Ergéanzend zu Ziff. 9.4 (Honorarkirzungen und Riickbehalt) behélt sich der Auftraggeber generell vor, bei
Nichteinhalten der Kostengenauigkeit und bei nicht vertragsgemass erbrachter Leistung durch den
Beauftragten entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.

Ergéanzend zu Ziff. 9.5 (Schlussabrechnungen des Beauftragten) wird die Schlusszahlung erst nach
Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten Schlussabrechnung fallig. Falls der
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10.2

Auftraggeber eine spezielle Bauplatzversicherung (Exzedente Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung)
fur alle Beteiligten abschliesst, werden die anteiligen Kosten dem Beauftragten mit der Schlussabrechnung
in Abzug gebracht.

Erganzend zu ziff. 10.1 (Sicherheitsvorschriften) ist der Beauftragte verpflichtet, die Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften auf der Baustelle zu Giberwachen. Insbesondere hat er darauf zu achten, dass
- die Verordnung Uber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV) eingehalten wird,
- die erforderliche Sicherheitsausristung fur Baustellenbesuche bereit ist und von allen
Besuchenden getragen wird.

Des Weiteren ist der Beauftragte verpflichtet, die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen,
Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung auf der Baustelle zu Giberwachen. Insbesondere hat er darauf zu
achten, dass

- sich nur Mitarbeitende der beauftragten Unternehmungen auf der Baustelle aufhalten,

- sich nur Mitarbeitende von Subunternehmungen, die im Werkvertrag der beauftragten

Unternehmungen genannt sind, auf der Baustelle aufhalten,

- sich diese Personen jederzeit mit gultigen Papieren ausweisen kdnnen.
Beim kleinsten Verdacht resp. Hinweis auf Lohndumping, Schwarzarbeit oder &hnlichen Unregelméssigkeiten
hat der Beauftragte unverzuglich den Auftraggeber zu verstandigen.

Ergénzend zu Ziffer 12 durfen Ergebnisse und Erkenntnisse aus vom AHB teilweise oder vollstandig
finanzierten Studien, Pilot-Projekten, Erfolgskontrollen, Analysen usw. nur mit dem vorgéngigen schriftlichen
Einverstandnis des AHB verdffentlicht werden.

In Abweichung zu Ziff. 15.1 (Rugefrist und Verjahrung) verjahren Anspriiche aus dem Vertrag innert 10
Jahren ab Abnahme des Bauwerks.

In Abweichung zu Ziff. 15.3 (Rugefrist und Verjahrung) kann der Auftraggeber sdmtliche Plan- und
Berechnungsmangel (auch solche, die dem Werkvertragsrecht zugeordnet werden) sowie Mangel an
anderen Dokumenten und Unterlagen sowie als Folge von Vertragsverletzungen am Bauwerk selbst bis
zwei Jahre nach Abnahme des Bauwerks jederzeit riigen.

Ergéanzend zu Ziff. 16.1 (Urheberrecht) garantiert der Beauftragte, dass er und von ihm beigezogene Dritte
im Sinne von Ziff. 4.1 keine fremden Urheberrechte, Designrechte, Patentrechte und Markenrechte
verletzen.

Erganzend zu Ziff. 17.1 (Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten) kann der Auftraggeber wéhrend
der Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren alle Dokumente und Unterlagen jederzeit in Papierkopie und/oder
digitaler Form verlangen und die darin enthaltenen Arbeitsergebnisse zur Vollendung des Projektes fiir seine
Bedurfnisse frei verwenden. Der Auftraggeber hat dafir die Reprokosten geméass Merkblatt zu

Planungsauftrdgen (AHB) zu vergiten. Eine weitergehende Entschadigung ist nicht geschuldet.
— —

Weitere besondere Vereinbarungen

rF_erner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend
aufgefihrten Fristen geprift und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden.
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1. Bei vereinbarten Zahlungsplénen, bei Abschlagszahlungen nach geschéatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen, sowie bei Regierech-
nungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fiir ordnungs-
gemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgeméss abgefasste
Rechnungen maximal 20 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Priif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unternehmer
verrechnete Verzugszinsen und entgangene Skonti dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen
Honorarforderungen zu verrechnen.

Vor dem Projektstart nennt der Beauftragte dem Auftraggeber eine fir das CAD verantwortliche Person. Nach
dem Projektstart ist mit dem Planarchiv des Auftraggebers ein Plausibilitatstest (nur fur Architekturplane)
durchzufiihren. Nach Abschluss des Vorprojekts sowie des Bauprojekts (spatestens jedoch bei Baubeginn)
sind vom Beauftragten CAD-Plane als Grundlage fur Bewirtschaftungsplane abzuliefern.

Die Revisionsplane sowie die Grundlagen fur Bewirtschaftungspléane sind nach Bauvollendung via Online-
Datenspeicher (ZiriBox) dem Planarchiv AHB einzureichen. Falls die Plane nicht der Richtlinie fir den CAD-
Datenaustausch AHB entsprechen, steht dem Auftraggeber das Recht zu, die Plane auf Kosten des
Beauftragten durch eine Drittfirma anpassen zu lassen.

Die vollstandige Bauwerksdokumentation ist bis spatestens 3 Monate nach Bauvollendung an die

Projektleitung des Auftraggebers zu Gbergeben.
— —

Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

Vertragsanderungen

| 13

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvor-
behaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus Rechtsgriinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen (iber Vertrage uiber den internationalen Waren-

'@uf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. _

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gitliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhéngige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.

Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.
— —

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
In diesem Fall vereinbaren die Parteien als Gerichtsstand den Sitz des Auftraggebers.

Copyright 2015 by KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Vertrag fur Planerleistungen Seite 12 von 18

Version n1.4/2-2015 deutsch [Version AHB ZH 2.0]



| 14  Ausfertigung
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| 15  Unterschriften

— —

Der Auftraggeber, vertreten durch:
Stadt Zurich
Amt fir Hochbauten

ZUrich / Datum

Wiebke Rosler Hafliger
Direktorin

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fir die Vertragserfullung solidarisch haften;

— bestétigen, dass die federfiihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegeniiber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als giltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber auf den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen
befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum

Name Name

Funktion Funktion

— —
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Stadt Ziirich
Amt fUr Hochbauten

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

\ Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen

Ausgabe 2015

Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfullung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgéangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Dritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber tiber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
Konfliktpunkte. lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- Zl_Jsammer_\‘har)g mit dem Vertrag unberdhrt. Art. 399 OR
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, noch wird ausdriicklich wegbedungen.
fir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver- schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegentiber dem Beauftrag-
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
tiber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle davon schriftlich Kenntnis.
erfor_de_:rlichen Vorgaben ei_n. Er zeigt sofort‘_alle Ums_t‘ande 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
schriftich an, welche die vertragsgemasse Erfiillung auftragten
geféhrden kdnnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder 5.1 Grundsatze
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegeniiber
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Dritten fur den Auftraggeber verbindliche rechtsge-
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend schaftliche Erklarungen abzugeben.
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick- abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5’000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- (exkl. MWST) selbstéandig zu vergeben. Der Auftraggeber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
nachteilige Folgen seiner Weisungen, insbesondere hin- gen Dritter (Behorden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
sichtlich von Terminen, Qualitdt und Kosten aufmerksam welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
und mahnt diesen von UnZWeCkméSSigen Anordnungen und vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
Begehren ab. schéftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
. bundene Begehren von Dritten, Preisénderungsbegehren,
3 Iflanergememschaft Abmahnungen), unverziiglich an den Auftraggeber weiter-
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der zuleiten.
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim-
mung durch den Auftraggeber. Die im Innenverhaltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegeniiber dem Auftraggeber.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-

aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von

Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom

Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen

Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die

nachstehenden rechtsgeschéftlichen Erklarungen, welche

sich der Auftraggeber gegentber dem Unternehmer in je-

dem Fall ausdricklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsdnderung
sind,

— Bestellungsénderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen uber das Vorliegen von Méangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Prifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-

regelung in die Werkvertrége, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allféllige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Anséatzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuzuglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungséanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schlusselpersonen

Vorbehéltlich von Kiindigung, Krankheit und Tod kénnen
Schlusselpersonen des Beauftragten, die fiir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schliisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte flr deren Folgen gegenuber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegenuber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegeniiber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmeféllen direkte
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergutung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fiir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fur Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kdnnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zulasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hétte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kdnnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Inshesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergiitung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfuihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkirzungen und Rickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kostenuberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Rickbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschétzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Riickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestéatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fur
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kdnnen erst
nach Durchfuhrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern dafir nicht eine auf ersten Abruf einldsbare
Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt samtliche erforderlichen Sicherheits-
vorschriften ein.

Der Auftraggeber behélt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
11.1

11.2

12
12.1

12.2

13
13.1

13.2

13.3

134

135

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zugéanglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhéltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militarische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Veroffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgéngigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.
Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Méangelrechten gegeniiber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungeniligende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern  fur einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschéftsherrenhaftung fiir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehdrige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrésserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelruigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziiglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fur den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegenuber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Ruckgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergitung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16

16.1
16.2

16.3

17
17.1

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Rigefrist und Verjéhrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fuhren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Méangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu rigen.

Urheberrecht

Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bediirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Berlcksichtigung des Beauftragten
Gebrauch, steht diesem das Recht auf Bezahlung des in
diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber diesen zu hinterlegen oder
anderweitig sicher zu stellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers beziglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte, bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft, bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale bergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentréger usw.), wéah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.
Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfiihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurlicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlussel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestéande vorliegen.

Das Vertragsverhéltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflésung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergutet.
Erfolgt die Vertragsauflosung zur Unzeit, so ist die zurtick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-
tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten
begrindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.
Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner
nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behotrde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schlisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbesténde
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde flr Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:

Der Auftraggeber:
Stadt Zurich
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Stadt Ziirich
Amt fUr Hochbauten

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Beilagen

Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten
e Honorarberechnung (Architekturleistungen) vom ...

| g ool
Beilage 6: Versicherungsnachweis vom ...

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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