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Die Immobilien Stadt Zirich bewirtschaftet rund 1600 Liegenschaften mit
einem Versicherungswert von 8 Milliarden Franken im Verwaltungs-
vermdgen. In acht Portfolios sind ahnliche Gebaudetypen
zusammengefasst. Fur Unterhalt, Instandsetzung, Neubauten und
Fremdmieten stehen jahrlich rund 350 Mio. Fr. zur Verfiigung.

Die Eigentimervertreterin betraut das Amt fir Hochbauten mit dem
Umbau, Instandsetzung, Instandhaltung, sowie Erneuerung im
Gebaudeinneren. Diese zahlreichen Bauaufgaben erfordern eine
professionelle und fachkundige Begleitung. Das Amt fir Hochbauten
Ubernimmt als Bauherrenvertreterin die Federfiihrung und beauftragt
Architekten zur Umsetzung.

Es ist vorgesehen, maximal 5 Biros auszuwéhlen und im Sinne eines
Rahmen-vertrags Uber maximal 4 Jahre zu beauftragen. Die zu
bearbeitenden Projekte betreffen vorwiegend kleinere Umbauten fir
Schul- und Betreuungseinrichtungen.

Die Architekten/Bauleiter sollen in der Lage sein, Uber samtliche Projekt-
phasen alle Leistungen wie Projektierung, Kostenplanung, Devisierung
und Bauleitung aus einer Hand anzubieten und kleinere Projekte schnell
und effizient abzuwickeln. Die Projekte haben zum Teil hohe
Dringlichkeit. Somit missen die Verantwortlichen fir Architektur /
Bauleiteitung fahig sein, kurzfristig und schnell mit der Planung und der
Realisierung der Projekte zu beginnen. Die Projektabwicklung erfordert
grosse Selbstandigkeit und eine kompetente treuhanderische Vertretung
der Bauherrschaft.

Ein bedarfsgerechtes und ausreichendes Betreuungsangebot muss stets
fur alle Kinder, die einen Betreuungsplatz benétigen, vorhanden sein.
Durch das starke Wachstum und den erhéhten Bedarf an Betreuungs-
platzen, sind die vorhandenen Raumreserven in den bestehenden
Schulanlagen aufgebraucht.

Die Zumietgeschafte mit starker Kurzfristigkeit haben eine hohe Prioritat.
An geeigneten Objekten missen innerhalb nitzlicher Frist
Machbarkeitschecks durchgefiihrt werden. Die Projekte missen effizient
und termingerecht umgesetzt werden, um dem Bedarf an Betreuungs-
platzen gerecht zu werden und den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten.
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Der Projektrahmen jedes Auftrags wird jeweils zu Beginn des Auftrags
definiert.

Es handeln sich hauptsachlich um:

e Eignungs-Checks fur Kindergarten, Schul- und
Betreuungseinrichtungen

e Projektierung und Umsetzung von Kindergarten, Schul- und
Betreuungseinrichtungen in Fremdmieten

o Kleinere Umbauten (inkl. Baubewilligung)

e Umsetzung von Massnahmen fir die Erflllung von gesetzlichen
Vorgaben, wie z.B. Brandschutz, Hindernisfreies Bauen, etc.

o Kleinere Instandsetzungen mit Erneuerung der Gebaudehiille und
der Haustechnik, wie z.B. Erneuerung der Nasszellen, Fassaden-
und Flachdachsanierungen, Kanalisation, etc.

Der vorgesehene Projektablauf (Standardablauf) wird in der Beilage 1
grob aufgezeigt.

- Betreuungseinrichtungen der Volksschulen der Stadt Zirich missen
in erster Linie funktionale Anforderungen erfillen.

Der Nutzen und die Sicherheit der Benutzerlnnen stehen im
Vordergrund. Des Weiteren sollen sie kostenglinstig erstellt und
betrieben werden kénnen.

- Durch die Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sollen die
Anlagen mittels einfacher Massnahmen gebrauchstauglich gemacht
werden.

- Die Bauwerke sollen ihren kulturellen und wirtschaftlichen Wert
beibehalten.
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Die Kostenbudgets der einzelnen Projekte werden jeweils zu Beginn des
Auftrags definiert.

Es ist voraussichtlich mit jahrlich Fr. 200'000.- bis Fr. 5‘000‘000.- an
Bausummen zu rechnen, welche sich auf 1 - 15 Auftrage verteilen.

Die Termine sind abhéangig vom Projektumfang. Es wird eine mdglichst
schlanke, schnelle und effiziente Projektabwicklung angestrebt.

Der Bedarfsnachweis an Betreuungseinrichtungen kann nur bedingt
rechtzeitig erstellt werden, daher erfolgen die Auftrage kurzfristig.

Die Anbietenden nehmen den Projektrahmen mit ihrer Teilnahme am
Verfahren zustimmend zur Kenntnis. Bei wesentlichen Abweichungen in
der Beurteilung des Projektrahmens sind sie eingeladen, dies bei der
Angebotsabgabe zu vermerken.
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ZUGANG ZUR AUFGABE

Die Aufgabe wird bei der Zustellung der 2.Phase bekanntgegeben.

Es wird ein typischer Auftrag aufgezeigt werden, zu welchem Aussagen
zu Organisation, Kosten und Terminen erwartet werden.

Anhand eines Terminplans soll aufgezeigt werden, wie Sie das oben
beschriebene Projekt planen und ausfihren wiirden (Phasen 31-53 nach
SIA)*. Die Zusammenarbeit/Schnittstelle mit der Bauherrschaft soll
ersichtlich werden.

Zudem ist fir den baulichen Eingriff die Kostenschatzung mit
Erlauterungen zu erstellen. (Erstellungskosten BKP 1-9)

Zur Vereinfachung der Aufgabe erhalten sie die bereits erstellten
Ausfiihrungsplane mit Beschrieb. Es werden keine eigenen
Projektvorschlage erwartet
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Die Stadt Zurich, vertreten durch das Amt fir Hochbauten, ladt im
Rahmen eines selektiven Verfahrens nach WTO-Ubereinkommen
Architekturbiros zur Einreichung einer Bewerbung flr einen
Rahmenvertrag Gber maximal 4 Jahre Laufzeit fir vorwiegend Umbauten
fur Schul- und Betreuungseinrichtungen in Fremdmieten, sowie fur
diverse kleinere Bauvorhaben im Bereich Instandhaltung /
Instandsetzung von Gebauden der Stadt Zirich ein.

Das Verfahren richtet sich nach der aktuellen Interkantonalen
Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B) sowie nach
der aktuellen Submissionsverordnung des Kantons Zirich (SVO).

Es werden Architekturbiiros gesucht, die in der Lage sind, Uber
samtliche Projektphasen alle Leistungen der Projektierung,
Kostenplanung und Bauleitung kurzfristig und in architektonischer,
bautechnischer und organisatorischer Kompetenz abzuwickeln, unter
Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben.

Aufgrund der Praqualifikation mit Selbstdeklaration (selektives Verfahren
1. Phase) werden die maximal 10 Bewerbenden, welche die Eignungs-
kriterien am besten erfillen, direkt zur Einreichung eines Angebots
eingeladen (2. Phase). Die Bewertung der Unterlagen erfolgt in beiden
Phasen durch die Fachstelle Planerwahl des Amts fir Hochbauten. Es ist
vorgesehen, maximal 5 Biiros auszuwahlen, mit welchen ein
Rahmenvertrag abgeschlossen werden soll.

Die vorliegenden Unterlagen dienen einerseits den Bewerbenden als
erste Orientierung Uber die anstehenden Projektierungs- und
Ausfiihrungsarbeiten und anderseits als Grundlage fiir das
Auswahlverfahren. Die Bewerbenden sollen aufgrund dieser Unterlagen
den Entscheid fallen kénnen, ob und gegebenenfalls in welcher
Zusammensetzung sie am selektiven Verfahren teilnehmen wollen.

Unter nachfolgender Internetadresse finden Sie Informationen zu den
allgemeinen Bedingungen des AHB bei Architekturauftragen:
www.stadt-zuerich.ch/planerwahlen
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Ausschreibende Stelle
Stadt Zirich

Amt fir Hochbauten
Lindenhofstrasse 21,
Postfach, 8021 Zirich

Abgabeadressen
Stadt Zirich, Amt fir Hochbauten, Lindenhofstrasse 21

Biro 205, Fachstelle Beschaffungswesen, 2. Stock, 8001 Zirich

Paketpostadresse
Stadt Zirich, Amt fir Hochbauten, Lindenhofstrasse 21, 8001 Zirich

Briefpostadresse
Stadt Zirich, Amt fir Hochbauten, Postfach, 8021 Zirich

mit der Aufschrift: ,,Rahmenvertrag, BKP 291
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Gesucht werden Architekten, die aus einer Hand samtliche
Projektphasen (Projektierung, Ausschreibung, Realisierung) anbieten
kénnen. Die Auswahl von maximal 10 bewerbenden Planern wird
aufgrund der Eignungskriterien getroffen.

Zulassig und gefordert sind Bewerbungen von Fachleuten aus dem
Bereich Architektur/Bauleitung, mit Firmen- oder Wohnsitz in der
Schweiz oder in einem Staat, der dem Staatsvertrag zum 6ffentlichen
Beschaffungswesen (WTO-Agreement on Government Procurement
GPA) verpflichtet ist. Stichtag der Teilnahmeberechtigung ist der
Abgabetermin der Bewerbungsunterlagen.

Die eingereichten Unterlagen werden durch das Planerwahlgremium
beurteilt und bewertet.

Die AHB-interne Fachstelle Planerwahl betreut jahrlich 40-50
Planervergaben im Bereich Architektur, Baumanagement,
Landschaftsarchitektur, 50-60 im Bereich Ingenieurwesen und 100-120
im Bereich Energie- und Gebaudetechnik. Die Fachstelle Planerwabhl
besteht aus Mitarbeitenden der Bereiche Projektentwicklung und
Bauausfiihrung sowie der internen Fachstellen Projektokonomie,
Ingenieurwesen, Energie- und Gebaudetechnik sowie Nachhaltiges
Bauen.

Das Planerwahlgremium tagt wochentlich in rotierender Zusammenset-
zung. Die Zusammensetzung des Gremiums wird bewusst schlank
gehalten und setzt sich folgendermassen zusammen:

—  Vorsitz: Leitung der Fachstelle Planerwahl (Bereich
Projektentwicklung)

— Je ein Mitglied der Fachstelle Planerwahl aus den Bereichen
Projektentwicklung und Bauausfihrung

—  Die Vertretung der Eigentiimer

Bei Bedarf wird das Gremium mit Vertretenden der Nutzerschaft bzw. der
Denkmalpflege oder der architektonischen Beratung des Amts fir
Stadtebau erganzt. Die Vorprifung erfolgt mit den Expertinnen und
Experten aus den internen Fachstellen.
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Die Teilnahme am Verfahren wird nicht entschadigt.

Um den Entscheid des Planerwahlgremiums fiir die Vergabe von
Architekturleistungen transparent und nachvollziehbar darzulegen und
um den eingereichten Beitragen eine wirdige Anerkennung zu verleihen,
verfasst das Amt fur Hochbauten einen Bericht, der eine kurze
Begriindung des Zuschlags beinhaltet und die einzelnen Beitrage der
zwolf Teilnehmenden ( Zugang zur Aufgabe) vorstellt. Der Bericht soll
allen Teilnehmenden zugestellt und als PDF auf www.stadt-
zuerich.ch/planerwahlen publiziert werden. Zudem sollen die Beitrage
der Teilnehmenden nach Bekanntgabe des Entscheids wahrend zehn
Tagen im Amt fir Hochbauten ausgestellt werden. Die Publikation und
Ausstellung der Beitrage erfolgt unter Vorbehalt der Zustimmung der
Verfassenden (siehe Einverstandniserklarung in der Selbstdeklaration).

Der Entscheid Uber die Auftragserteilung der Bauaufgabe liegt beim Amt
fur Hochbauten. In den einzelnen Projekten sind (je nach Bedarf)
folgenden Leistungen zu erbringen:

Vorprojekt/Massnahmenkatalog, Bauprojekt mit Kostenvoranschlag,
Baueingabe, Ausschreibung, Ausfihrungsplanung, Bauleitung,
Dokumentation, Leitung Garantiearbeiten.

Je nach Bedarf und Grdsse der Projekte kann auf einzelne der

oben aufgefihrten Leistung verzichtet werden, oder diese fallen weg.

Es ist vorgesehen, unmittelbar nach Abschluss des Verfahrens mit den
Projektierungsarbeiten zu beginnen.

Honorarkonditionen
Die Projekterarbeitung richtet sich nach der jeweils glltigen Praxis der
Stadt Zirich.

- Grundleistungen gemass SIA Ordnung 102/Ausgabe 2014 und den

allgemeinen Bedingungen des Amts fir Hochbauten gemass
Merkblatt zu Planungsauftragen vom Januar 2016.
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Das Honorar, respektive die Stundenbudgets werden pro Auftrag auf der
Grundlage des Rahmenvertrags (Beilage 2) festgelegt.

Besonders zu vereinbarende Leistungen nach effektivem Zeitaufwand
gemass Empfehlung KBOB 2016.

Weiterfilhrende Informationen

Unter nachfolgender Internetadresse finden Sie Informationen zu den
allgemeinen Bedingungen des AHB bei Architekturauftragen:
www.stadt-zuerich.ch/honorarwesen-vertragsmanagement

1.Phase
Submissionsinserat 01. Februar 2019
Bezug Unterlagen Unter https://www.simap.ch
Eingabetermin 26. Februar 2019, bis 16:00 Uhr
(Datum des Poststempels nicht massgebend)
Benachrichtigung Voraussichtlich bis 26. Marz 2019
2.Phase
Ausgabe Unterlagen 10. April 2019
Eingabetermin 21. Mai 2019, bis 16:00 Uhr
(Datum des Poststempels nicht massgebend)
Benachrichtigung Voraussichtlich bis 26. Juni 2019

Eignungskriterien 1.Phase

e Projektierungskompetenz und Ausfilhrungskompetenz
(Grundlage Referenzobjekte)
3 Projekte aus den letzten 5 Jahren, bei welchen samtliche
Leistungen in den Phasen Projektierung, Ausschreibung, Realisierung
erbracht wurden und zu folgende Themen Aufschluss geben:

Erfahrung mit kleineren Umbauten von Wohn- und
Geschaftsliegenschaften im Mietsegment
Erfahrung Bauen fir die 6ffentliche Hand
Erfahrung mit Bauen unter Betrieb

Erfahrung mit kleineren Haustechnik-Projekten
Umgang mit kurzfristigen Projekten
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e Organisatorische Eignung/Projektmanagement:
(Grundlage Selbstdeklaration)

Nachweis der Leistungserbringung in den verschiedenen Phasen
ausreichende Kapazitat; Darlegen eines allfalligen Netzwerks bei
Kapazitatsengpassen und kurzfristigen Projekten

Einzureichende Unterlagen 1.Phase

Selbstdeklaration (das abgegebene Formular ist zu verwenden und
kann handschriftlich ausgefillt werden)

3 Referenzobjekte mit Planen, Bildern und Erlauterungstext. Es
sind maximal 3 A3-Blatter, einseitig bedruckt abzugeben

Hinweise

Pro Referenzprojekt ist ein einseitig bedrucktes A3-Blatt mit
Planen, Bildern und Erlauterungstext abzugeben

Es sind Referenzobjekte auszuwahlen, die sich auf die Aufgabe
beziehen und die hauptsachlich von mindestens einer der
angegebenen Schliisselpersonen bearbeitet wurden.

Wird das Baumanagement an ein externes Bliro vergeben,

hat dieses auch maximal drei A3- Blatter mit

3 Referenzprojekten vorzulegen.

Es werden nur die vorgeschriebenen A3-Blatter zur Beurteilung
aufgehangt.

Selbstdeklaration

Es wird eine ausgefiillite Selbstdeklaration mit Nachweis einer
ausreichenden fachlichen und organisatorischen Leistungsfahigkeit
verlangt.

Wird das Baumanagement an ein externes Bliro vergeben,

hat dieses auch eine ausgefillte Selbstdeklaration mit Nachweis
einer ausreichenden fachlichen und organisatorischen
Leistungsfahigkeit vorzulegen.

Hinweise

Das abgegebene Formular ist zu verwenden. Samtliche Mitglieder
einer ARGE miussen eine separate Selbstdeklaration ausfillen.

Die angegebenen Referenzprojekte in der Selbstdeklaration zum
Nachweis der fachlichen und organisatorischen Eignung sollen mit
den dargestellten Referenzprojekten auf den

A3-Blattern Ubereinstimmen.

Mindliche AHB-interne Referenzauskiinfte konnen in die
Bewertung miteinbezogen werden.
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Unterlagen Ausgabe 1.Phase

- Ausschreibungsbeschrieb

- Projektablauf fir Kleinbauten mit externen Architekten/Bauleitern
(Beilage 1)

- Muster-Rahmenvertrag (Beilage 2)

- Formular ,Selbstdeklaration” (Beilage 3)

Die Auswahl (aus den Teilnehmenden) der mit der Weiterbearbeitung zu
beauftragenden Architekturbiiros wird aufgrund der unten genannten
Zuschlagskriterien getroffen.

Zuschlagskriterien 2.Phase

e Zugang zur Aufgabe (inkl. Gespréach)
Der gewahlte Zugang zur Aufgabenstellung und das Gesprach werden
nach folgenden Kriterien bewertet:
- Herangehensweise und Organisation bei der Zusammenarbeit mit
dem AHB
- Herangehensweise und Qualitat der Kostenschatzung
- Herangehensweise und Qualitat des Terminplans

Die Prasentation des gewahlten Zugangs zur Aufgabe und Gesprach
mit dem AHB fallen bei der Beurteilung ins Gewicht.

o Referenzen
Die genannten Referenzpersonen der 1. Phase (Selbstdeklaration)
werden angefragt und die Riickmeldungen nach folgenden
Qualitatskriterien bewertet:
- Funktionalitat/Wirtschaftlichkeit des Lésungsvorschlags
- Einhaltung Kosten/Termine
- Baumanagement/Bauleitung
Das AHB behalt sich vor, eigene Erfahrungen aus allfalliger
Zusammenarbeit in die Bewertung einfliessen zu lassen.

e Honorarofferte
- Offertvergleich (Stundenansatz, Teamfaktor)

Das Planerwahlgremium wird aufgrund dieser Kriterien eine
Gesamtbeurteilung vornehmen.
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Einzureichende Unterlagen 2.Phase

- Zugang zur Aufgabe zwei A3 Blatter, einseitig bedruckt (der Name
des Biros bzw. der Firma ist auf der Riickseite zu vermerken).
- Formular ,Honorarberechnung”, ausgefillt und unterschrieben.

Unterlagen Ausgabe 2.Phase

- Ausschreibungsbeschrieb

- Angaben zur Honorarofferte

- Formulare Honorarberechnung

- Merkblatt zu Planungsauftragen (AHB)
- Planunterlagen

Allen Bewerbenden wird nach der Praqualifikation eine Verfliigung mit der
Bekanntgabe der ausgewahlten Teams zugestellt.

Zudem wird ihnen auch der Bericht des Planerwahlgremiums (siehe S.
10) zugestellt, der 6ffentlich unter www.stadt-zuerich.ch/planerwahlen
einsehbar ist. Die Publikation eines Beitrags der Teilnehmenden erfolgt
unter Vorbehalt der Zustimmung der Verfassenden (siehe
Einverstandniserklarung in der Selbstdeklaration).

Nach Bekanntgabe des Entscheids werden samtliche eingereichten
Beitrage «Zugang zur Aufgabe» im Amt fir Hochbauten, 5.
Obergeschoss, Lindenhofstrasse 21, 8001 Zirich, unter Vorbehalt der
Zustimmung der Verfassenden wahrend zehn Tagen ausgestellt.
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