
160087 Ausbau IBB Oensingen S+B Baumanagement AG

Grobkostenschätzung +/-20 %

Stand 01.10.2018

BKP 3 BKP 1, 2, 4, 5

1 Vorbereitungsarbeiten 305'000 175'000 225'000 215'000 65'000 985'000 985'000

2 Gebäude, inkl. Honorar BKP 2 3'340'000 3'165'000 3'325'000 835'000 10'665'000 10'665'000

3 Betriebseinrichtungen, inkl. Honorar BKP 3 645'000 780'000 1'425'000 1'425'000

4 Umgebung, inkl. Honorar BKP 4 1'660'000 1'660'000 1'660'000

5 Baunebenkosten 110'000 100'000 125'000 35'000 25'000 20'000 415'000 415'000

Total exkl. MWSt 3'755'000 3'440'000 4'320'000 1'910'000 925'000 800'000 15'150'000 1'425'000 13'725'000

Mehrwertsteuer 7.70% 289'135 264'880 332'640 147'070 71'225 61'600 1'166'550 109'725 1'056'825

SUMME inkl. MWSt. 4'044'135 3'704'880 4'652'640 2'057'070 996'225 861'600 16'316'550 1'534'725 14'781'825
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