160087 Ausbau IBB Oensingen

Grobkostenschatzung +/-20 %
Stand 01.10.2018

S+B Baumanagement AG

AL Betriebs-
Verwaltung | |Fahrzeughalle | | Servicecenter Fundation, Uberdachung Tankstelle Total o Bau
" einrichtung
Entwasserung

BKP 3 BKP 1, 2,4,5
1 Vorbereitungsarbeiten 305'000 175'000 225'000 215'000 65'000 985'000 985'000
2 Gebaude, inkl. Honorar BKP 2 3'340'000 3'165'000 3'325'000 835'000 10'665'000 10'665'000

3 Betriebseinrichtungen, inkl. Honorar BKP 3 645'000 780'000 1'425'000 1'425'000
4 Umgebung, inkl. Honorar BKP 4 1'660'000 1'660'000 1'660'000
5 Baunebenkosten 110'000 100'000 125'000 35'000 25'000 20'000 415'000 415'000
Total exkl. MWSt 3'755'000 3'440'000 4'320'000 1'910'000 925'000 800'000| | 15'150'000 1'425'000| | 13'725'000
Mehrwertsteuer 7.70% 289'135 264'880 332'640 147'070 71'225 61'600 1'166'550 109725 1'056'825
SUMME inkl. MW St. 4'044'135 3'704'880 4'652'640 2'057'070 996'225 861'600 16'316'550 1'534'725 14'781'825
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