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6.

CONCOURS D’ARCHITECTURE
AGRANDISSEMENT DE LA HEDS GENEVE
TRAIT DE JUPITER

DONNEES QUANTITATIVES DU |
PROJET SELON NORME SIA 416 |
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HEdS

Officit tob bitimonts

QUANTITATIF DU PROJET |

Affalre N° / Nom du projet Concours de la HEdS Date du métré / version 15.11.2018 VO

Type Travaux Conslruction neuve Degré de précision du Métré; 2 - Métré sur plans

Description projet

Auteurfresponsable du métré
Référence des plans ligs au métreé:
Référence des documents liés au malré:

TRAIT DE JUPITER

Phase SIA Etudes préliminaires (Organisation Concours) Dossier données quantitatives du projet

Subdlvision d'ouvrage I

+l
+11
+Iv
ENS Ensemble du projet
Ensemble du projst
Code Grandeurs référentielles Quantité réf. Descriptif / Remarques / Hypothéses

Volume et Surfaces des batiments selon la norme SIA 416

VB Volumo batl SIA 416 A5'544 m3 100%

VBhs Voluma bl hors sol 30'560 m3 67%

VBss Volume béti sous-sol 13043 m3 29%

VBparking Volume béti parking enlerré 1941 m3 4%

ST Surfages de torrain 21386 m2 100%

sB Surface batie 2386 m2 100%
SA Surface de abords m2 0% Seuls les abords modifiés par Is projel ont 18 quantifiés

SAA Surface des abords aménagés 1'808 m2 76%

SANA Surface des abords non aménagés 1'285 m2 54%

Sp Surface do planchor
SPhs Surface de plancher hors sol
SPss Surface de plancher sous-sol (hors parking)

11'356 m2 100%
997 m2 0%

2788 m2 25% Une pastie du fez inférieur, partisllemant enterrd, a é1& complabilisée

SPpe Surface de parking enlerré 571 m2 5%
sC Surface construite 1'062 m2 9%
SN Surface nette 10'294 m2 91%
SD Surface de dégagement 2'676 m2 24%
Sl Surface d'installations 209 m2 2%
suU Surface utile 7'409 m2 65%

SUP Surface ulile prinicipale 6'608 m2 58%

SUS Surface utile secondaira 801 m2 7%
SEP . Surface externe de plancher (322 ) m2 3%
Grandsurs spécifiques du projet
PTE Nombre de places ou nombre d'éldves 470 p Nombre d'éléves selon la capacité demandée dans fe cahier des charges.
SP/IPTE Surface de plancher par places/nombre d'éléves 24 m2p
SUP/PTE_ Surface utile prinicipale par places/nombre d'éléves 14 m2lp
NIV de ni du batil B up
NIvhs Nombre de niveaux hors sol y c. rez de-dechaussée 5 up La rez intérieur, enterrg, est i® en hors sol
NIVss Nombre de niveaux en sous-sol 1up
SPINIV Surface de plancher moyenne par Niveaux 1'883 m2/up
hmoyen hauteur d'élage moyenne entre niveaux 401 m
VBISP Rapport du volume bali 4 la surface de plancher . 40m
SPISU Rapport de la surface de plancher i 1a surface utile 1.53 -
SP/SUP Rapport de la surface de plancher 4 la surface utile principale o 1.72 -

1/1
Impression du 14 11 2018
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|Extension batiment Haute Ecole de Santé (HEdS) | AOF Pool TECH | Annexe C11 | Trait de Jupiter - SIA 416

CONCOURS D'ARCHITECTURE AGRANDISSEMENT DE LA HEDS GENEVE

TRAIT DE JUPITER

DONNEES QUANTITATIVES DU PROJET SELON NORME SIA 416

SURFACES ET VOLUMES
REZ INFERIEUR

RN

\ . \ ‘\
\ \\ \\ “J

Ny L, ‘-/

SPss surf. plancher sous-sol :
SPhs surf. plancher hors-sol :

SEP surf. externe de plancher :

I
N

SPss x 3.7 m =4'033 m3

SPhs + vide x 3.7 m = 3’641 m3

L ] SUP surface utile principale :

1°090 m2 VBss vol. bati sous-sol :
- 933 m2 VBhs vol. bati hors-sol :
225 m2
T ]
|
i)
|
Visiand
- )
— -3 i
—
1168 m2 L e ___j
SD surface dégagement : 654 m2 “
. o
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CONCOURS D’ARCHITECTURE AGRANDISSEMENT DE LA HEDS GENEVE
TRAIT DE JUPITER

DONNEES QUANTITATIVES DU PROJET SELON NORME SIA 416

SURFACES ET VOLUMES
REZ SUPERIEUR

[”| sPns surf. plancher hors-sol : 1753 m2 VBhs vol. bati hors-sol :  SPhs + vide x 3.7 m = 6’856 m3

[.] SEP surf. externe de plancher : 16 m2

|| SUP surface utile principale : 1'063 m2

SD surface dégagement : 530 m2

LU EEEEENENENEERTEEEEEREREdERERE
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|Extension batiment Haute Ecole de Santé (HEdS) | AOF Pool TECH | Annexe C11 | Trait de Jupiter - SIA 416

CONCOURS D’'ARCHITECTURE AGRANDISSEMENT DE LA HEDS GENEVE
TRAIT DE JUPITER

DONNEES QUANTITATIVES DU PROJET SELON NORME SIA 416

SURFACES ET VOLUMES

ETAGE 01
ﬁ'
U
I S, W, EE , W, n.—.-g‘
SPhs surf. plancher hors-sol : 1'778 m2 VBhs vol. bati hors-sol :
GI.: Lz} ix} ix] 0 o o .D-___‘I'l l'_.l_. iy} L n o Eul l"l Lx} il S ] t? . (=] 1, ]
1 4 i lr
i = |
! & 4l
| Dty b i Tl | |
- —— = .!
| |
Ll o]
By —o - —0 o u o — u——c.liL = ; == T
|| | | A |
| e |
ltls—' o + = {
| I ;
l ! 1
| | |
|_ ] SUP surface utile principale : 1'227 m2 i__ l L
SD surface dégagement : 380 m2 «
sy

SPhs + vide x 3.6 m = 6'656 m3
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| |Extension batiment Haute Ecole de Santé (HEdS) | AOF Pool TECH | Annexe C11 | Trait de Jupiter - SIA 416
-
: CONCOURS D'ARCHITECTURE AGRANDISSEMENT DE LAHEDS GENEVE

= TRAIT DE JUPITER

: DONNEES QUANTITATIVES DU PROJET SELON NORME SIA 416

|

SURFACES ET VOLUMES

=8 ETAGEO2

s |

o |

:‘ri‘ Y Y T e e s e ] o - w
==
{l
= J_I
L e
—3 | Z 2
|
o | | ‘
"L' QAT T ST B N B e

—

= | |

= Ih:.—rnv— T, T Y, T, T, Seu, U*“_--——J o ==.5

s |

a SRS S S Y

=

= | SPhs surf. plancher hors-sol : 1"779m2  VBhs vol. bati hors-sol :  SPhs + vide x 3.6 m = 6'656 m3

|

|

—

“ e B T e L S S S S S S
I 1 " ¥
| bes | : |

= .. i | { : T :

: |_-1| ': 4 . i
= , e 4l 4 ‘I
]

s’ | ﬂ ! | '

s | “ | ] | =
L N " Rl * B & c 3 Lo £ el '-L‘_j e = = f = '-'_g

, . \
| B H I
;i ke | |
= | L i | |
et u——u——d——t’“ el =gl

s | | Ql

. i

=M | | suP surface utile principale : 1'229 m2 ; | 'l

' e —b—t—u—u—)
| 8D surface dégagement : 380 m2

: S o

|

s
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CONCOURS D'ARCHITECTURE AGRANDISSEMENT DE LAHEDS GENEVE
TRAIT DE JUPITER ‘

DONNEES QUANTITATIVES DU PROJET SELON NORME SIA 416

SURFACES ET VOLUMES
ETAGE 03

e

D SUP surface utile principale : 1154 m2 |

SD surface dégagement : 430 m2 ©

SPhs surf. plancher hors-sol : 1'754 m2 VBhs vol. béti hors-sol :

SPhs + vide x 3.6 m = 6’656 m3
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CONCOURS D'ARCHITECTURE AGRANDISSEMENT DE LAHEDS GENEVE
TRAIT DE JUPITER .

DONNEES QUANTITATIVES DU PROJET SELON NORME SIA 416

SURFACES DE TERRAIN
AMENAGEMENTS EXTERIEURS

-
|
-_|
=
—

Fa¥ -

i

Lt N
—= B 'if.‘1-l|i!iil.f’:/:l§‘:lil/ \\‘ 1L+1'|ﬂ|’-1|\}*¢;"m»/» @ ii\i\iliilliiilililiii!‘ali.-/ /
DA, //D @Z/ T A - _; s O f Lllises
E . A LA L o \ y; L A
E SB surface batie 2'386 m2
| .
SANA surface des abords non aménagés 1’809 m2
- SAA surface des abords aménagés 1285 m2
s | p
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|Extension batiment Haute Ecole de Santé (HEdS) | AOF Pool TECH | Annexe C11 | Trait de Jupiter - SIA 416 | T

CONCOURS D'ARCHITECTURE AGRANDISSEMENT DE LA HEDS GENEVE

TRAIT DE JUPITER

DONNEES QUANTITATIVES DU PROJET SELON NORME SlA 416

RECAPITULATIF SURFACES ET VOLUMES BATIS

1,37 1,36,36,36,08

i b
I =
i

i

304 Iy

L, 4.5

SP surfaces de plancher

niveau -1 :

SPpe sous-total :
niveau -1 :

rez inférieur

SPss sous-total :
rez inférieur :

rez supérieur :
étage 01 ;

étage 02 :

étage 03 :

SPhs sous-total :

SP total :

SPE surface de plancher externe

niveau -1 :
rez inférieur :
rez supérieur :
SPE total :

VB volumes batis

niveau -1 :

VBpe sous-total :
niveau -1 :

rez inférieur :
VBss sous-total :
rez inférieur :

rez supérieur :
étage 01 :

étage 02 :

étage 03 :

toiture :
sous-total hors-sol

VB total :

571 m2

571 m2
1'698 m2
1'090 m2
2’788 m2

933 m2
1'753 m2
1'778 m2
1779 m2
1'754 m2
7’997 m2

11’356 m2

81 m2
225 m2
16 m2
322 m2

1941 m3
1’941 m3
9010 m3
4'033 m3
13°043 m3
3'641 m3
6'856 m3
6'656 m3
6'656 m3
6'656 m3
95 m3
30°560 m3

45’544 m3

SUP surface utile principale

niveau -1 :
rez inférieur :
rez supérieur :
etage 01 :
étage 02 :
étage 03 :
SUP total :

SUP surface utile secondaire
niveau -1 :

SUS total :

SD surface dégagement
niveau -1 :

rez inférieur :

rez supérieur :

étage 01 :

étage 02 :

étage 03 :

SD total :

Sl surface installations
niveau -1 :

Sl total :

ST surfaces de terrain

SB surface bétie :

Surface des abords aménagés :

Surf. de$ abords non aménageés :

SA total :

767 m2
1"168 m2
1'063 m2
1227 m2
1'229 m2
1154 m2
6’608 m2

801 m2
801 m2

302 m2
654 m2
530 m2
380 m2
380 m2
430 m2
2’676.m2

209 m2
209 m2

2'386 m2

1'809 m2
1'285 m2

3’094 m2
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DOCUMENT 09
CHECK-LIST PROGRAMME HEdS

pvse  TRAIT DE JUPITER

g
& £
g £
] = 8
g% & g8
- €E £2 =
n°local __description 38 % 25 % a 8
1 ENSEIGNEMENT o 3980,0 60,6% 37990 41,6% 0.0
1M Auditoire / amphithédtee (285 + 1 places) 660.0 690.0
1.02 Foyer et vestiaires 120,0 120,0
1.03 Saile séche (40 + 1 places) / Divisibles en 2 300,0 355.0
1.04 Salle seche (40 +1 places) 1200 ©1360]
1.05 Salle sache (60 + 1 places) / Divisibles en 2 1100,0 11000
1.06 Salles de cours en pente (60 personnes) - TRM 200,0 200,0
1.07 Salle informatique (25 + 1 places) 1200 136,0 -
1.08 Salle seche (60 + 1 places) / Divisibles en 2 300.0 Supprimer selon document Quedlionad réponses T
1.09 Salle seche (60 + 1 places) / Divisibles en 2 300,0 300,0
1.10 Salle de cours pratiques 5400 528,0
in Salle pratique PHYSIO 100,0 100,0
112 Stockage pour filigres PHYSIO 100,0 108,0
13 Stockage pour filigre DIET 200 26,0
2 DIET - NUTRITION ET DIETETIQUE 256,0 3,9% 248,0 2,9% 0,0
201 Bureau pour 1 responsable de filiére 20,0 20,0 e
202 Secrétariat filiere 24,0 20,0
2.03 Bureaux PROF 720 50,0 _
2.04 Bureaux ME 60,0 60,0 -
2.05 Espace de bureaux modulable ) 80,0 98,0
3 PHYSIO - PHYSIOTHERAPIE 2200 3,3% 224,0 2,5% 0,0
am Bureau pour 1 respensable de filigre 200 IBRNATE.0 -
302 Secrélarial filigre 20,0 18,0
303 Bureaux PROF 60,0 50,0
304 Bureaux ME 400 400
3,05 Espace de bureaux modulable 80,0 98,0
4 SAGE - FEMME 196,0 3,0% 184,0 2,0% 0,0
40 Bureau pour 1 resporisable de filiére 200 [z 18_9 T m |
402 Secrélarial filigre 20,0 18,0
4.03 Bureaux PROF 36,0 340
404 Bureaux ME 60,0 ! 54,0
405 Espace de bureaux modulable ' 60,0 :__ 60,0

09_Check-list programme_181114
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g
(%]
g :
2 ) § %)
g% g & £E
n = €2 g3
n°local  descriplion 238 % 3 5 % 5 8
5 TRM - TECHNOLOGIE EN RADIOLOGIE MEDICALE 174,0 2,6% 1740 1,9% 0,0
50 Bureau pour 1 responsable de filigre 200 20,0
502 Secrétariat filiére 200 | 200
5.03 Bureaux PROF 240 240
504 Bureaux ME 400 40,0
505 Espace de bureaux modulable 70,0 | 7oq| -
6 MCS - MODULES COMPLEMENTAIRES SANTE 1600 2,4% 166,0 1,8% 0.0
601 Bureau pour 1 responsable de filitra 200 20.q!
6.02 Secrélarial filiere 30,0 30,0
6.03 Bureaux ME 20,0 200 -
6.04 Espace de bureaux mogulable 90,0 %60 ]
7 Ra& - RECHERCHE APPLIQUEE ET DEVELOPPEMENT 211,0 3,2% 215,0 2.4% 0,0
T Bureau pour 1 responsable de filitre 12,0 - 160
7.02 Bureau administralit 20,0 250
7.03 Espace de bureaux modulable 800 65.0
7.04 Salle dinformatique pour testing 300 250
7.05 Salon dentretien 8,0 [ 16,0
F:- 7.06 Bureaux dentrelien 16,0 160| -
7.07 Salle drentrelien el de réunion 450 52.0| [
8 Rad - RECHERCHE APPLIQUEE ET DEVELOPPEMENT 282,0 4,3% 277.0 3,0% 0,0
8.01 Réceplion selon projel — _Z_QQJ ||
8.02 Bureau responsable 120 12,0 | |
8.03 Bureau administratil 2 personnes 20,0 100 -
8.04 Bureau administratil 2 personnes 20,0 10,0
8.05 Salles de cours en U - Formation continue 2100 2100 =
8.06 Salies de réunion 200 150 -
9 ACGUEIL PUBLIC & GROUPES 635,0 9,7% 801,0 8,8% 0.0
am Espace dallente / daccueil selon projal 80,0
9.02 Salle ND3 - Recherche et conseils en nutrition . 50,0 45,0
9.03 Laborateire de cuisine 100,0 100,0
9.04 Salle déguipement DIET 30,0 360
9.05 Salle de consultations pédagogiques - DIET 60,0 [ 70.0|
9.06 Salle de consultations pédagogiques - PHYS 100,0 100,0
9.07 Salle de consullations pédagogiques - SI 50,0 500
9.08 Labo de marche / tesl fonclionnel 120,0 125.0
9.09 Salle LACAPS - Labo. Danalyse et conseil en act. Physiques 100,0 107.0
9.10 Salle de réalité virluelle / exergame 25,0 36,0
an Douches / vesliaires selon projet LT _5_2_|_]J .
::. 10 ESPACES ACCUEILS & RELINIONS 4000  61% 400,0 4,4% 0,0
| 10.01 Espaces daccueils (Echanges Prot. / Eludianls) 150,0 150,0|
10.02 Salle de réunions filiéres - grands groupes 150,0 1500
ﬂ 10,03 Salle de réunions liliéres - pelits groupes 1000 __TO.E‘
| 11 SERVICES 55,0 0,8% 603,0 6,6% 0,0
ﬂ 1.0 Vestiaires éludianls + casiers selon projel | 65,0
11.02 Sanitaires WC et WG PMR selon projel | 223.0f B |
a 11.03 Douches callaboraleurs selon projet 28 8,0: -
| 11,04 Bureau de V'association des éludiants 200 | 18.0
11.05 Lieux d'études el de partage selon projel -_'1_77,_0' -
b. 1106 Salle de repos 100 | 18,0
| 107 Salle dallaitement 100 - 180
E: 108 Economal 15,0 [ 160 ——
T 11.09 Local photocopieuse selon projet I____@ |
u 12 LOCAUX TECHNIQUES / EQUIPEMENTS 0.0 368,0 4,0% 0,0
! 120 Local containers selon projel
12,02 Chaufferie selon projel
u 1203 Local éleclrique selon projel
12,04 Local nourrices selon projel
a 12.05 Local venlilation selon projet -
12.06 Local / Cuve eaux grises selon projel «
12.07 Local informalique selon projst -
ot | 1208 Dépdi/ Stockage selon projet
12.09 Local archives selon projel —
: 12.10 Local ascenseur selon projet -
121 Espaces photocopies selon projel o
| 09_Check-list programme_181114
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=
2
g £
2 s 8
g2 g< g8
o £E g£= &8
n° local  description 2 & % 25 % 2 8
12142 Espaces kitchenettes selon projet
12,13 Local concierge (dépot, matériel) selon projet
1214 Chamobre froide selon projet
13 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 0,0 0,0% 16798,0 18.4% 0,0
13m Stalionnement vélos selon projel 120,0) |
1302 Stalionnement deux roues motorisés selon projet 2430 1 ;i |
1303 Depase-minule / Taxis selon projel | 240 | —
13.04 Livraisons selon projet 12,0 )
13.06 Lieux de pause / Pic-nique selon projet | 900 (I —
1306 Zones abrilées / Fumeurs selon projet ~30,0| -
1307 Zone conteneurs (levée des déchels) selon projet 30,0
13.08 Ligisan avec batimenl existant selon projet 1000
1309 Potager selon projet 80| ;
1310 Biolope selon projel o0 | |
Surface tolale 65690 100,0% 9138,0 100,0% 0,0

:
-
="
-
=
-
=
-

09_Check-list programme_181114
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HEdS document 18

8002 ANNEXE ENVIRONNEMENT_DEVISE : TRAIT DE JUPITER

Veuillez trouver ci-aprés les informations requises sur le terrassement et sur deux matériaux.
Ces données permettront d’évaluer une premiére empreinte carbone des différents projets.

Données requises

Volume estimé des matériaux d’excavation non pollués générés 18'500 | m?
Estimation des quantités de béton 3200 | m3
Estimation des quantités de bois (structure) 1'400 | m3

(*) : spécifier la bonne unité

Page 14/14
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Annexe C12

Entité REPUBLIQUE
adjudicatrice : ET CANTON
DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

Département des Infrastructures
Office cantonal des batiments

Objet : Construction de I'extension du batiment de la Haute
Ecole De Santé (HEDS)

Marché mis en
concurrence : Pool pluridisciplinaire de mandataires TECHNIQUE

Date de création : 29.01.2019
Date de modification : 26.02.2019

Délai de réponse : |Délai de réponse: 8 avril 2019

Version: Version 1.0
Auteurs : bérardServices Sarl

A compléter par le Nom du bureau ou de I’entreprise responsable du dossier :
soumissionnaire :
Nom et prénom de la personne responsable du dossier :

Adresse compléte :

Téléphone : Téléfax :

Adresse électronique (E-mail) :

Date : Signature(s) *:

*  Tous le membres d’un consortium ou d’un pool de mandataires doivent signer le présent document.

En signant le présent document, le candidat s’engage également sur le contenu de toutes les
annexes.

A compléter par Offre : [] Recevable ] Non recevable
I’adjudicateur :
Offre : [] Retenue pour adjudication
[ ] Non-retenue



Extension batiment Haute Ecole De Santé (HEDS) | AOF Pool TECH | ANNEXE

C12

REMARQUES GENERALES

La présente annexe C12 doit étre signée * par le candidat.

Raison sociale du bureau ou de I’association de bureaux :

Date :

Signature(s) * :

*  Ne sont valables que les signatures des personnes qui possedent le pouvoir de signature pour engager l'entreprise ou le
bureau, voire le consortium d’entreprises ou l'association de bureaux, le cas échéant.

TABLE DES MATIERES DE L’ANNEXE C12

Chapitre Descriptif Page
Chapitre 1 Objet du contrat 4
Chapitre 2 Bases contractuelles 4
Chapitre 3 Conditions générales contractuelles 5
Chapitre 4 Description des prestations 5
Chapitre 5 Rémunération du pool TECH 5
Chapitre 6 Indemnisation des frais accessoires 7
Chapitre 7 Prestations supplémentaires ou autres prestations 8
Chapitre 8 Plan et conditions de paiement 8
Chapitre 9 Degré de précision des informations relatives aux co(ts 9
Chapitre 10  Echéances et délais 9
Chapitre 11 Pouvoirs de représentation des mandataires 10
Chapitre 12 Sous-traitance 10
Chapitre 13 Organisation du projet 10
Chapitre 14 Assurance responsabilité civile 11
Chapitre 15 Domicile professionnel des mandataires 12
Chapitre 16 Droit applicable et for juridique 12
Chapitre 17 Dispositions particuliéres 12
Chapitre 18 Liste des annexes 13
Chapitre 19 Annexe 1 — Conditions générales du contrat de mandat (édition 2018) 14

L’annexe C12 présente le spécimen du contrat de mandat qui sera établi a I'issue de la
procédure d’appel d’offres afin de lier le soumissionnaire adjudicataire au mandant.

© Copyright 2019 — bérardServices sarl
Client : République et Canton de Genéve / OCBA
Projet : OCBA_HEDS_Pool Tech_AOF_C1_Annexe C12_Proposition de contrat de mandat_2019022¢

CONFIDENTIEL

Signature du soumissionnaire pour acceptation :

Date : 26.02.2019
Page 2/ 15
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% REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Annexe C12
X Office cantonal des batiments

Contrat relatif aux prestations
d’un groupe pluridisciplinaire de mandataires

concernant
Haute Ecole de Santé, Avenue de Champel 47, 1206 Genéve
Extension du batiment de la Haute Ecole de Santé
Prestations de planification générale par un groupe pluridisciplinaire de mandataires
techniques (Pool TECH)

entre le
Département des infrastructures
Office cantonal des batiments
Boulevard Saint-Georges 16
Case postale 32
1211 Genéve 8
agissant au nom de I'Etat de Genéve en qualité de mandant

d'une part
et
Pool pluridisciplinaire de mandataires
Représenté par XXX
Adresse
NPA et Localité
valablement représenté par M. .................. etM. ...l en qualité de mandataire

d'autre part

Les mandataires sont membres :
* [ de la SIA, société suisse des ingénieurs et architectes
[ d’autres associations professionnelles (ne pas recourir a des abréviations) :
[}
[ J
[ ]
Les mandataires sont inscrits au Registre Suisse des professionnels de lingénierie, de
I'architecture et de I'environnement :
* JREGA diplébme de Master ou équivalent
OREGB dipldbme de Bachelor ou équivalent
OREGC dipléme d’Ecole Supérieure de Technique Suisse ou équivalent

lls sont reconnus comme mandataires professionnellement qualifiés (loi genevoise du
17.12.1982) :
* O Oui

1 Non

* cocher ce qui convient



Département des infrastructures Contrat groupe

% REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Annexe C12
X Office cantonal des batiments

1. Objet du contrat

Par le présent contrat, le mandant confie aux mandataires qui acceptent I'exécution des
prestations suivantes :

Haute Ecole de Santé, Avenue de Champel 47, 1206 Geneve
Extension du batiment de la Haute Ecole de Santé
Prestations de planification par un groupe pluridisciplinaire de mandataires techniques

Une description détaillée des prestations a fournir figure dans le document Al Cahier des
charges du dossier d’appel d’offres du 26.02.2019, qui fait partie intégrante du présent contrat.

2. Bases contractuelles
Le contrat se compose des documents suivants

2.1. Le présent contrat de mandat en 4 exemplaires et ses annexes selon le chapitre 18 ci-
dessous

2.2. Le dossier d’appel d’offres du 26.02.2019, constitué de :
a. Document Al — Cahier des charges
b. Document B1 — Offre du soumissionnaire
c. Document C1 — Annexes
2.3. Les conditions générales du contrat de mandat éditées par le DI (édition 2018)
2.4. L'offre du pool de mandataires adjudicataire du 08.04.2019
2.5. Ladirective du DI concernant les délais de paiement
2.6. Lanorme SIA 108 (édition 2014)
2.7. Lanorme SIA 112 (édition 2014)
2.8. Leslois et ordonnances fédérales, normes et directives techniques et instructions SUVA
2.9. Les articles 394 a 405 du Code des Obligations (RS 220)
2.10. Les lois, réglements et prescriptions en vigueur dans le canton de Genéve
2.11. Les normes et conditions spéciales propres au métier, établies par la SIA et d’autres

associations professionnelles

En cas de contradiction, les documents qui forment les bases contractuelles prévalent dans
l'ordre dans lequel ils sont énumérés dans la liste ci-dessus. En cas de contradiction de
documents du méme rang, le plus récent prévaut sur le plus ancien.
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Département des infrastructures Contrat groupe
Office cantonal des batiments

3. Conditions générales contractuelles

Les conditions générales contractuelles faisant foi pour le présent contrat de mandat sont
celles mentionnées au chapitre 5 du document Al du dossier d’appel d’offres du 26.02.2019.

4. Descriptions des prestations

Les prestations a réaliser dans le cadre du présent contrat de mandat sont celles mentionnées
au chapitre 6 du document Al du dossier d’appel d’offres du 26.02.2019.

5. Rémunération du pool mandataire

Le mandant s'engage a rémunérer le pool mandataire pour les prestations fournies sur la base
du présent contrat de la fagon suivante :

selon le montant de I'offre du XX.XX.XXXX, selon le détail ci-dessous :

Critére R5 Critére R1
. . L Tarif horaire Total H.T. par % par
Honoraires par mission Temps estimé .
moyen H.T. fonction phase
MISSION N°01 - Etudes préliminaires 0.00 heures #DIV/0! CHFE - #DIV/0!
MISSION N°02 - Avant-projet 0.00 heures #DIV/0! CHF - #DIV/0!
MISSION N°03 - Edition du projet de loi 0.00 heures #DIV/0! CHF - #DIV/0!
MISSION N°04 - Etude de détails 0.00 heures #DIV/0! CHF - #DIV/0!
MISSION N°05 - Appel d'offres 0.00 heures #DIV/0! CHF - #DIV/0!
MISSION N°06 - Préparation de |'exécution et exécution 0.00 heures #DIV/0! CHF - #DIV/0!

Co(t total brut H.T. CHF 2

Rabais offert 0.00%

Codt total aprés rabais CHF -

Escompte offert 0.00%

Co(t total net H.T. CHF -

Taxe sur la valeur ajoutée TVA 7.70%

Co(t total net TTC CHF - #DIV/0!

Rapport entre honoraires et colt de construction global (~ CHF 37 millions)

Les honoraires globaux feront I'objet d'une adaptation au renchérissement selon l|'accord
suivant :

Aucune adaptation des honoraires au renchérissement ne sera tolérée par le mandant.
Aucune modification ne pourra étre reportée pendant toute la période de validité du contrat.
Les prix sont reconnus fixes jusqu'a la fin du contrat.

L’adjudication des phases 4 et 5 selon la SIA sera confirmée par I'adjudicateur uniquement a
l'issue compléte de la phase 3.

Sous réserve de modification, le pouvoir adjudicateur souhaite adjuger les prestations comme
suit :

- Mission n°01 — Etudes préliminaires :  Adjudication forfaitaire

- Mission n°02 — Avant-projet : Adjudication forfaitaire
- Mission n°03 — Projet de loi : Adjudication forfaitaire
- Mission n°04 — Etude de détails : Adjudication forfaitaire
- Mission n°05 — Appel d’offres : Rétribution a I'heure avec montant plafond

- Mission n°06 — Réalisation : Rétribution a I'heure avec montant plafond
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Département des infrastructures Contrat groupe
Office cantonal des batiments

6. Indemnisation des frais accessoires

6.1. Les frais de déplacement a l'intérieur du canton sont compris dans le montant des
honoraires.

6.2. Les autres déplacements acceptés au préalable par le mandant seront indemnisés sur
la base du tarif applicable aux fonctionnaires de I'administration cantonale.

6.3. Les travaux de reprographie externe seront exécutés exclusivement par I'entreprise
d'héliographie sous contrat avec le DI. Les factures d'héliographie et de reproduction
seront libellées au nom du DI, p.a. le mandataire, qui procédera a leur contréle. Elles
seront payées directement par le DI.

6.4. Les frais de reprographie interne au mandataire seront réglés sur présentation de
justificatifs, aux mémes tarifs que ceux offerts par I'entreprise d'héliographie.

6.5. Pour le recours a l'informatique ou a des équipements spéciaux, aucune indemnisation
ne sera octroyée.

6.6. Estimation des frais accessoires :

Annexe R1
Type de frais Unité Prix unitaire H.T. Es.tlmatlor? H'_T'
frais par mission
Déplacement (kilométrage) km CHF 0.00 / km CHF -
Déplacement (temps) heure CHF 0.00/h CHF -
Reprographie - Format A4 pce CHF 0.00/ pce CHF -
Reprographie - Format A3, avec pliage pce CHF 0.00/ pce CHF -
Reprographie - Format A2 et plus grand, avec pliage m? CHF 0.00/ m2 CHF -
Appareils de mesure / Appareils de diagnostic / Analyseurs heure CHF 0.00/h CHF =
Frais de laboratoires et d'analyses forfait CHF 0.00 forfait CHF -
Autres (a compléter par soumissionnaire) CHF -
CHF 0.00 / unité CHF -
Critére R1
. L Estimation H.T.
Frais par mission . L

frais par mission

MISSION N°01 - Etudes préliminaires CHF -
MISSION N°02 - Avant-projet CHF =
MISSION N°03 - Edition du projet de loi CHF -
MISSION N°04 - Etude de détails CHF -
MISSION N°05 - Appel d'offres CHF -
MISSION N°06 - Préparation de I'exécution et exécution CHF -

Frais totaux bruts H.T. CHF

Rabais offert 0.00%

Frais totaux apres rabais CHF -

Escompte offert 0.00%

Frais totaux nets H.T. CHF =

Taxe sur la valeur ajoutée TVA 7.70%

Frais totaux nets TTC CHF -
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~ Office cantonal des batiments

7. Prestations supplémentaires ou autres prestations

Le mandataire ne pourra facturer aucune prestation complémentaire au mandant, sauf si celle-
ci fait 'objet d’'un avenant écrit au contrat de mandat qui sera conclu a l'issue de la procédure
d’appel d’offres.

Les parties contractantes conviendront du contenu de I'étendue de ces prestations
complémentaires avant leur exécution.
Les prestations qui ne peuvent pas encore étre définies completement a la conclusion du
contrat sont mentionnées ci-dessous :

Leur rémunération est déterminée d'aprés la rémunération horaire moyenne indiquée dans
I'offre du 08.04.2019 (cf. chapitre 5 ci-dessus).

8. Plan et conditions de paiement

N° mission Descriptif mission g/laontant Date du paiement
Mission n°01 | Etudes préliminaires 90% Mensuel, selon avancement
(phase 2 SIA) 10% A la fin de la mission n°01
Mission n°02 | Avant-projet 90% Mensuel, selon avancement
(phase 31 SIA) 10% A la fin de la mission n°02
Mission n°03 | Projet de loi 90% Mensuel, selon avancement
10% A la fin de la mission n°03
Mission n°04 | Etudes de détails 90% Mensuel, selon avancement
(phase 32 SIA) 10% A la fin de la mission n°04
Mission n°05 | Appel d’offres 90% Mensuel, selon avancement
(phase 4 SIA) 10% A la fin de la mission n°05
Mission n°06 | Préparation a I'exécution, | 85% Mensuel, selon avancement
réalisation et gestion de projet | 10% A la fin de la mission n°06
(phase 5 SIA) 5% A l'échéance de la période de
garantie selon SIA 118 (2 ans)

Pour chaque mission, le pool mandataire a droit a des acomptes jusqu’a concurrence d’au
moins 90% (85% pour la mission n°06) des prestations contractuelles fournies, conformément
au tableau ci-dessus. Ces demandes d’acompte devront étre établies de maniére mensuelle.
Leur libération pour paiement est conditionnée a la remise du rapport d’avancement mensuel
de projet (stipulé aux chapitres 6.13 a 6.18 du document Al du dossier d’appel d’offres).

Le solde des honoraires pour les prestations fournies échoit lorsque les trois conditions
suivantes sont réunies :

Présentation de l'attestation du paiement a 100% des partenaires membres du pool
pluridisciplinaire de mandataires ;

Acceptation écrite de la phase par le mandant ;

Pour la mission n°02, le paiement du solde des honoraires sera, en sus des deux
conditions susmentionnées, soumis a la cléture de la procédure d’obtention du permis
de construire.

Le mandataire présentera le décompte de chaque mission et la facture y relative un mois au
plus tard aprés la fin de chaque mission.
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Le mandataire s’engage a ne passer d’'une mission a I'autre du mandat que sur I'ordre écrit du
mandant.

Le paiement des honoraires pour le support a la Direction des Travaux (DT) dans le cadre de
la direction, l'organisation et la surveillance de [I'élimination des défauts est exigible a
I'échéance du délai de garantie (délai de réclamation) selon la norme SIA 118, si le mandataire
en a accompli les prestations. Le mandataire peut demander la garantie de ses honoraires ou
un paiement anticipé approprié.

Les conditions de paiement sont les suivantes :

Facturation mensuelle des prestations réalisées avec décompte précis des heures
réalisées par phase ;

Selon échéancier de paiement mentionné au chapitre 5.14.2 du document A1 du dossier
d’appel d’offres et jusqu’a concurrence de 90% des colts ;

Solde (10% restant) si les conditions mentionnées au chapitre 5.14.2 du document Al
du dossier d’appel d’offres sont respectées ;

Solde de la mission n°06 (5%) a I'échéance de la période de garantie selon SIA 118 (2
ans) et respect des conditions mentionnées au chapitre 5.14.2 du document Al du
dossier d’appel d’offres.

Factures payables a 30 jours nets.

9. Degré de précision des informations relatives aux colts
Le degré de précision des informations a établir par le mandataire est le suivant :

o i Degré précision

N° mission . .

des codts du planning
Mission n°01 — Etudes préliminaires Non-applicable Non-applicable
Mission n°02 — Avant-projet +/- 15% +/- 3 mois
Mission n°03 — Projet de loi Non-applicable Non-applicable
Mission n°04 — Etude de détails +/- 10% +/- 6 semaines
Mission n°05 — Appel d’offres +/- 5% +/- 4 semaines
Mission n°06 — Préparation et exécution cf. chapitre 5.20 du | +/- 2 semaines

document Al du

dossier d’appel

d’offres
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10. Echéances et délais

Les échéances et délais fixés pour I'exécution du mandat sont les suivants :

Annexe C12
Contrat groupe

Description Démarrage Fin
- Démarrage des prestations du présent marché et mise | 01.07.2019
en place des méthodes de travalil

- Conduite de la mission n°01 (études préliminaires) 01.07.2019 31.08.2019
- Conduite de la mission n°02 (avant-projet) 01.09.2019 31.12.2019
- Dépobt de la demande d’autorisation de construire 30.01.2020 30.01.2020
- Edition du projet de loi (mission n°03) 01.01.2020 31.05.2020
- Obtention de l'autorisation de construire 01.06.2020 01.06.2020
- Conduite de la mission n°04 (études de détails) 01.06.2020 31.10.2020
- Adoption du projet de loi par le Grand Conseil 01.06.2020 31.10.2020
- Conduite de la mission n°05 (appel d’offres) 01.08.2020 31.01.2021
- Conduite de la mission n°06 (préparation a I'exécution) | 01.11.2020 31.01.2021
- Conduite de la mission n°06 (exécution) 01.01.2021 24.10.2023
- Démarrage des travaux de construction 01.01.2021 24.10.2023
- Remise de 'ouvrage et démarrage de I'exploitation 24.10.2023

Le mandant accorde une importance capitale aux délais. Aucun retard incombant au
mandataire ne sera admis.

11. Pouvoirs de représentation des mandataires

Sauf procuration expresse accordée par I'Etat de Genéve, les mandataires ne représentent
pas le mandant auprés des pouvoirs publics ou des tiers. En outre, ils ne sont pas autorisés a
passer eux-mémes des commandes.

12. Sous-traitance

Pour le présent marché, une sous-traitance partielle est admise. Seules les prestations
d’ingénierie acoustique et d’'ingénierie en physique de batiment et énergies peuvent étre sous-
traitées.

Les spécialistes offrant toutes les autres prestations (coordination générale du pool,
coordination des spécialistes techniques du pool, ingénierie CVCSE, MCR, AdB, sécurité,
slreté, protection incendie selon AEAIl) doivent impérativement étre intégrés au pool
pluridisciplinaire de mandataires.

Le sous-traitant ou le fournisseur devra répondre aux mémes exigences et conditions du
contrat.

Un sous-traitant qui n'a pas été mentionné lors du dépdt de l'offre, lors de la signature du
contrat ou pendant I'exécution du marché sera refusé.

Conformément a leur offre et en accord avec le mandant, les mandataires sous-traiteront une
partie des prestations faisant I'objet du présent contrat a :

Sans l'accord écrit du mandant, les mandataires ne pourront confier des prestations a des tiers
qui ne figureraient pas dans la liste ci-dessus. Un éventuel remplacement des sous-traitants
annoncés nécessite également l'accord écrit du mandant.
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13. Organisation du projet
Les intervenants du projet seront :

- Le mandant (Office cantonal des batiments de la république et canton de Genéve)
- Les différents services publics communaux et cantonaux

- L'utilisateur final (Haute Ecole de Santé de Genéve)

- Le mandataire en charge de la Direction des Travaux

- Les mandataires spécialisés sélectionnés par le mandant

- Le pool OPC-BIM

- Le pool ARCHITECTURE

- Le pool TECH (objet du présent contrat)

L’ensemble des mandataires responsables du développement du projet sont regroupés au
sein des trois pools susmentionnés (Pool OPC-BIM, Pool ARCHITECTURE, Pool TECH).

Le Pool OPC-BIM se compose de mandataires spécialisés en charge de I'Ordonnance, du
Pilotage et de la Coordination du projet, ainsi que des spécialistes en charges des prestations
nécessaires pour la mise en place de la méthode collaborative BIM.

Le Pool ARCHITECTURE se compose des mandataires spécialisés et lauréats du concours
d’architecture en charge des prestations d’architecte, d'ingénieur civil et d’architecte-paysager.

Le Pool TECH se compose des mandataires spécialistes pour les techniques de batiments
ainsi que pour la sécurité, la sOreté, la protection incendie, I'acoustique et la physique de
batiment et énergies.

Le mandataire en charge de la direction des travaux sera sélectionné directement par le
mandant a 'issue de la phase de projet 3 selon la SIA.

L’organisation contractuelle entre le Pool TECH et le mandant est illustrée ci-dessous :

|L@’ endes;: ee=== Lien contractuel entre mandant et Pool TECH |

Mandataire AOF Mandant / MO AMO

]

'

'

H Pool BIM

: OPC-BIM Manager

[}

(]

(]

'

A

0

)
Mandataire Mandataire Mandataire
spécialisé spécialisé spécialisé

Coordinateur
général du Pool

Ingénieur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Inge’gieur Ingénieur Spécialiste
acoustique Chauffage Clim./Froid Electricité AdB Streté MSST / PHS
(Réseau IT,
Ingénieur
MCR

Domatique,
1HM)

Ingénieur
Physique de
batiment et

Ingénieur Ingénieur Ingénieur Expert Coordinat.

Sécurité AEAI technique

Ventilation Sanitaire

Energies
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Le Pool TECH est lié au mandant / MO par le biais d’un contrat de mandat, conformément au
contrat de 'OCBA dénommé « Contrat relatif aux prestations d’un groupe pluridisciplinaire de
mandataires ».

Le pilote du Pool TECH doit étre diment désigné dans le contrat de mandat. Toute
communication valablement notifiée au pilote est réputée valablement effectuée envers
'ensemble du pool pluridisciplinaire de mandataires.

En cas d’indisponibilité d’'une ou l'autre des ressources engagées dans le pool durant la
réalisation du mandat, il est exigé que ce soit une ressource avec un profil et une expérience
au moins équivalente qui se voie proposée en remplacement. Dans ce cas, le mandant se
réserve la possibilité d’auditionner le ou la candidat(e) de remplacement, afin d’accepter ou
rejeter I'alternative.

14. Assurance responsabilité civile

Le pool mandataire est assuré comme suit pour sa responsabilité civile :
Compagnie d’@SSUMANCE | oeeieiiieiiiitiieteeeeeeeeeaeeeeeessease bbbt ee b bsbn e e an e
Adresse compagnie d’aSSUIANCE & ...ciiiieeiiiiiiiiee e ee et e et e e e e e e
NUMEIO dE POIICE © et e e e e e e aa b e e e e e e e eaanees
Echéance de la PoliCe : ettt
Couverture domMmMAQJES COMPOTEIS & .ouiuiiiiiiieitiettieeeibbetasbee e bbsbse e sssaeeeeeeeeeneeebebseennnnnnnes
Couverture dommages MALErIEIS © oot e e e e a e e e e e anns
Couverture dommages @ 'OUVIAQE @ ..oooviiiiiiii e e e e e
AULIES COUVEITUIBS 1 s
FraNCNISE & e e e e aaarae

15. Domicile professionnel des mandataires

Pour toute communication ou notification qui a trait au présent contrat, le domicile
professionnel des mandataires est :

16. Droit applicable et for juridique
Le présent contrat est soumis au droit suisse.

Pour tout litige qui surviendrait concernant la conclusion, l'interprétation, I'exécution
et la résiliation du présent contrat, le for est Genéve.

Les tribunaux ordinaires sont compétents.
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17. Dispositions particuliéres

Les dispositions particuliéres ci-aprés I'emportent, le cas échéant, sur les autres dispositions
du présent contrat et ses annexes.

18. Liste des annexes

1. Conditions générales du contrat de mandat (édition 2018)
2.

ok w

Le présent contrat est établi par les mandataires et signé en 4 exemplaires identiques.

Genéve, le .......... A, Je .

Pour le mandant Pour les mandataires
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article 1 : Généralités

Pour autant que les dispositions contractuelles n'y dérogent pas, les réglements SIA 102, 103,
108, 110 et 112 (édition 2003) sont applicables aux contrats relatifs respectivement aux
prestations de l'architecte, aux prestations de l'ingénieur civil, aux prestations de l'ingénieur et
aux prestations des groupements de mandataires, conclus par le DI.

article2 : Responsabilité du mandataire

21 Le mandant se réserve d'exercer lui-méme ou par l'intermédiaire d'un mandataire particulier,
tout ou partie des taches du ressort de la direction générale des travaux. Cette réserve
n'implique pas la diminution des honoraires et ne restreint pas la responsabilité du mandataire.

22 De méme, la participation des représentants du mandant aux rendez-vous de chantier et aux
seéances de coordination, ainsi que la vérification par le mandant ou un expert des calculs, des
plans, des listes de matériaux etc., ne restreignent en aucune maniére la responsabilité du
mandataire.

2.3 Le mandataire indiquera dans le contrat, le numéro de sa police d'assurance responsabilité
civile, laguelle doit couvrir les dommages matériels, les dommages corporels, ainsi que les
dommages a l'ouvrage. Le mandant se réserve le droit d'exiger en tout temps la production de
ladite police et de la preuve du paiement de la prime y relative.

article 3 _: Association de mandataires

3.1 Lorsque le contrat est confié a une association de mandataires (groupement, pool....), ceux-ci,
organises en société simple, sont solidairement responsables envers le mandant de I'exécution
des prestations convenues dans le contrat.

32 Le pilote de I'association est diment désigné dans le contrat. Toute communication valablement
notifite au pilote est réputée valablement effeciuée envers l'ensemble des membres de
l'association.

3.3  Les mandataires associés fournissent au mandant les coordonnées bancaires de leur compte
d'association, qui servira pour le paiement des honoraires, quelle que soit la répariition des
honoraires décidée par I'association.

34 En cas de rupture de l'association, pour guelgue motif que ce soit, le mandant désignera
librement, aprés avoir entendu les ex-associés, lequel d'entre eux poursuivra le mandat, 'autre
(ou les autres) renongant d'avance a toute réclamation a I'égard du mandant.

articled : Prestations du mandataire

41 Les prestations a charge du mandataire sont décrites dans |le contrat ou dans une annexe au
contrat (cahier des charges). Le cahier des charges est présumé contenir I'ensemble des
prestations nécessaires et suffisantes a I'accomplissement du mandat. Le mandataire est tenu
de signaler au mandanti les éventuelles lacunes du cahier des charges.

42 Le mandataire s'engage a ne passer de l'une a l'autre des phases d'exécution du mandat que
sur l'ordre &crit du mandant.

4.3  Aucune prestation complementaire, aucune variante a l'avant-projet et/ou au projet, ne sera
remunérée si elle n'a pas fait l'objet, préalablement & son exécution, d'une commande écrite du
mandant et d'un accord entre les parties quant a sa rémunération.

44 |Les prestations suivantes sont considérées comme prestations ordinaires diment comprises
dans le contrat :

— participation a des assemblées d'information

— collaboration au traitement des oppositions

— détermination des colts d'exploitation et d'entretien

— organisation des procédures d'appels d'offres conformément aux dispositions applicables en
matiére de marchés publics
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— ftraitement des variantes d'exécution ou de processus de construction

— traitement des demandes de subvention

— gestion, tri, évacuation et élimination des déchets
examen des condition locales et détermination des matériaux constituant I'ouvrage a demolir
ou a transformer
élaboration du plan de gestion des déchets de chantier et son insertion dans les documents
de soumission
contréle du suivi du plan de gestion et de son respect par les entreprises.

— participation a des négaciations en cas de litige avec des tiers

— conduite et surveillance des travaux de garantie

article 5 _: Sécurité et protection de la santé des travailleurs
51 Le maitre de l'ouvrage et le mandataire s'engagent a planifier les travaux de construction de

facon a ce que le risque d'accidents et d'atteintes a la santé soit aussi faible que possible et que
les mesures de sécurité nécessaires puissent étre respectées.

52 Dans la mesure ol un coordinateur en matiére de sante et de sécurite a été designé par le
maitre de l'ouvrage, le mandataire se conformera a ses instructions.

article 6 : Adaptation des honoraires

6.1 Les adaptations au renchénissement des honoraires calculés en fonction du temps employé ou
des colts de l'ouvrage ne seront convenues gue pour les contrats dont la durée est d'au moins
trois ans.

Le calcul du renchérissement sera basé sur les recommandations relatives aux honoraires
d'architectes et d'ingénieurs publiées par la Coordination des services fédéraux de la
construction et de I'immobilier (KBOE).

6.2 Les honoraires forfaitaires ne sont pas adaptés au renchérissement. Au-dela de l'échéance
contractuelle du forfait, les parties conviennent d'une adaptation de la rémunération qui tient
compte notamment de I'évolution du cott de la vie.

63 Les honoraires globaux font 'objet d'une adaptation au renchérissement selon les modalités
fixées dans le contrat.

64 Les honoraires seront adapiés & une éventuelle modification du taux de la TVA pour les
prestations restant a accomplir lors de I'entrée en force de la modification.

article 7 : Indemnisation des frais accessoires
Les frais accessoires seront indemnises selon les clauses y relatives du contrat sur
présentation pérniodique des justificatifs.

article 8 : Sous-traitance

81 Le mandataire est tenu d'annoncer le nom de ses sous-traitants et d'obtenir l'accord du
mandant pour fout recours a des tiers dans le cadre de 'exécution de son mandat. Le mandant
se réserve le droit de refuser un sous-traitant notamment si ce dernier ne remplit pas les
conditions pour étre admis & soumissionner pour I'Etat de Genéve.

82 Méme sila sous-traitance a été autorisée, le mandataire répond des tiers auxquels il a recours
conformément a l'article 101 du code des obligations. L'art. 399 al. 2 CO n'est pas applicable.

8.3  En cas de difficulté de paiement du mandataire, de divergences graves entre ce dernier et un
tiers, ou en présence d'autres justes motifs, le mandant peut, aprés consultation des intéresses,
payer directement les tiers ou consigner les montants avec effet libératoire dans les deux cas.



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Annexe C12
Département des infrastructures Contrat groupe
Office cantonal des batiments

@ gg;ﬁh‘fgﬁgimﬂuﬁﬁﬁﬁ Conditions générales du contrat
Office cantonal des batiments de mandat (edition 2018)

article 9 : Non respect des délais
91 Le mandataire est tenu de réparer les dommages résultant, pour le mandant ou pour des tiers,

du non-respect des delais ou echéances confraciuels. Une pénalité de retard peut également
étre prévue contractuellement.

9.2 Si le non-respect des délais est le fait du mandant, aucune rémuneration ne sera due au
mandataire si le retard résulte des contraintes budgétaires ou administratives liées au projet.

9.3 Lorsgu'aprés une interruption, la reprise des travaux nécessite un remaniement des documents
existants, les parties conviendront, avant exécution, d'une eéventuelle remunération
supplémentaire.

article 10: Respect du devis général

Le mandataire s'engage a mener I'exécution de l'ouvrage dans les limites du devis géneral,
sous réserve des hausses légales ou contractuelles. Tout dépassement, méme inférieur a 10
%, engage la responsabilité du mandataire, a moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est
imputable.

article 11 : Controle des factures

11.1 Dés réception d'une situation d'une entreprise, le mandataire dispose d'un délai de 10 jours
pour procéder a son controle et la faire parvenir au maitre de l'ouvrage. Le délai de contrile est
de 30 jours pour les factures finales.

11.2 L'outil FactureExpress est mis en place pour le projet qui fait l'objet du mandat, le mandataire
devra s'inscrire auprés de e-démarches. Le contrdle et la validation des factures devront étre
effectués au moyen de FactureExpress, sans que le mandataire ne puisse prétendre a une
rémunération supplémentaire.

article 12: Extinction anticipée du contrat

121 Le contrat peut étre résilié par I'une ou l'autre des parties en tout temps. Le mandataire sera
réemunére, sans majoration ou indemnisation, pour les prestations diment effectuées au jour de
la résiliation.

122 Le contrat s'éteindra avec effet immédiat si son objet devient impossible pour des raisons
budgetaires ou administratives (notamment refus des crédits par le Grand Conseil, non-
délivrance de lPautorisation de construire...). Le mandataire ne pourra prétendre a aucune
majoration ou indemnité.

12.3 Enaucun cas le mandant ne sera tenu d'indemniser le mandataire pour son manque & gagner.

article 13 _: Cession de créances
Les cessions de creances découlant du présent contrat sont interdites et nulles, sauf en cas
d'accord préalable du mandant.

article 14: Publication
La publication de documents relatifs a l'ouvrage n'est autorisée qu'avec l'accord exprés du
mandant.



