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1. Projekt- und Leistungsbeschrieb 1. Stufe Praqualifikation

Seit Inkrafttreten der neuen Gewasserschutzgesetzgebung am 1. Januar 2016 sind
nun fir die Elimination von Mikroverunreinigungen erste Anlagen im Bau oder bereits
in Betrieb und es wurden neue Verfahren entwickelt und getestet. Grundsatzlich sollte
die gesamte biologisch behandelte Abwassermenge ber eine Eliminationsstufe flr
Mikroverunreinigungen geflihrt werden, so dass keine organischen Substanzen, wie
Biozide, Arzneimittel, Hormone, Kosmetika und Materialschutzmittel mit dem

gereinigten Abwasser, Bache, Flisse, Seen und Grundwasser mehr belasten.

Im Rahmen von diesem Projekt soll nun fir die ARA der REAL eine Eliminationstufe fiir

die Mikroverunreinigung entwickelt und umgesetzt werden.

Projektziele

Mit dem Projekt "Elimination Mikroverunreinigung" werden bei der ARA REAL

insbesondere folgende Ziele verfolgt:

1. Umwelt
- Reduktion Mikro-Verunreinigungen im gereinigten Abwasser
- Ressourcen schonende Massnahmen zur Reduktion der Mikro-

Verunreinigungen

2. Betrieb

- Reinigungsleistung der bestehenden Biologie darf nicht verringert werden
- Unterhaltsarbeiten sind im Rahmen des heutigen Betriebes moglich

- Gutes Kosten / Nutzen Verhaltnis

- Tiefer Energieverbrauch

3. Anlage
- Madglichst geringer Platzbedarf

- Optimale Einbindung in die bestehende Anlage
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2. Leistungsubersicht

Verweise auf SIA-Ordnungen beziehen sich lediglich auf deren Leistungsbeschriebe.

21

2.2

Generelle Umschreibung der Leistungen Wettbewerb

Im Rahmen des Wettbewerbs ist fiir die ARA REAL ein Konzept zur Elimination der

Mikroverunreinigung zu entwerfen.

Der Wettbewerb umfasst folgende Inhalte:

Konzept flr die ARA REAL fir die Elimination der Mikroverunreinigung
Umsetzung / Kombination mit verschiedenen Lastfallen im Betrieb
Plandarstellungen mit Einbindung in die bestehende Anlage

Plandarstellungen mit Platzbedarf

Aufzeigen des Aufwands fir Betrieb und Unterhalt (inkl. Energieverbrauch, etc.)
Kostenschatzung Bau

Jahreskostenschatzung Betrieb

Honorarofferte SIA Phase 31 Vorprojekt bis SIA Phase 53 Inbetriebnahme,
Abschluss, inkl. Submissionsgesuch und Abrechnung mit BAFU
(Grundleistungen gemass SIA 103 und 108. Ein detaillierter Beschrieb folgt in der
2. Stufe.)

Schnittstellen

Folgende Drittprojekte sind parallel im Perimeter der ARA in Bearbeitung und bei
Erfordernis durch den Ingenieur zu koordinieren:

Koordination mit dem laufenden Projekt Neubau zentrales Regenbecken (2021-22)
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