Kanton Zirich

9 Baudirektion
2 2 :’ Tiefbauamt

Gemeinde: Biilach Kostentrager: 84S- 81090 Kostenvoranschlag

Strasse: 4 Schaffhauserstrasse Vorprojekt Genauigkeit +/- 20% inkl. MwSt.

Strecke: Fangletenstrasse bis Glashuttenstrasse

km/Bauwerk: 36.840 — 37.040 Zusammenstellung

Vorhaben: Strassenerneuerung Preisbasis : Dezember 2018

gebundene Ausgaben neue Ausgaben
Erneuerun: Verkehrs- Fussganger- TS Staatsstrassen
Bezeichnung: Total Stadt Bulach 9 Staatsstrassen o gang Beleuchtungs- gy Fahrradanlagen
Staatstrassen einrichtungen anlagen anlagen Anteil OV
Sachkonto: [ 50111 00000 50110 00000 50120 00000 50100 00000 50110 80010 50110 80020 50130 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

l. Erwerb von Grund und Rechten 5'000 5'000
I. Bauarbeiten 2'217'500 275'400 802'700 423'900 40'000 109'800 72'900 173'600 319200
M. Nebenarbeiten 1'135'500 433'500 226'500 145'700 166'700 27'300 11'000 44'000 80'800
V. Technische Arbeiten 635'000 85'000 176'000 122'000 92'000 27'000 13'000 43'000 77'000

TOTAL 3'993'000 798'900 1'205'200 691'600 298'700 164'100 96'900 260'600 477'000
Anteil % der Kosten Total 100% 20.0% 30.2% 17.3% 7.5% 4.1% 2.4% 6.5% 11.9%

Anteil: Stadt Bilach 798'900

Anteil: Kanton ZH 3'194'100 Der Projektverfasser:

Anteil:

Ort, Datum
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Kanton Zirich
Baudirektion

. ) . Erneuerung Verkehrs- Fussgénger- Staatsstrassen Staatsstrassen
Bezeichnung: Total Stadt Bulach Staatstrassen Staatsstrassen einrichtungen anlagen Belzﬁg;tzggs— Anteil OV Fahrradanlagen
Sachkonto: [ 50111 00000 50110 00000 50120 00000 50100 00000 50110 80010 50110 80020 50130 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
I.  Erwerb von Grund und Rechten
TOTAL (gem. sep. Berechnung) 5'000 5'000
Il. Bauarbeiten

Belagsflachenanteile: Erdarbeiten m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m?2

Belagsflachenanteile: Entwasserung m2 m2 m2 m2 m?2 m2 m? m?2

21 113 Baustelleneinrichtungen 74'600 9'000 28'200 14'900 3'800 1'500 6'000 11'200
116 Abholzen und Roden 19'900 2'400 7'500 4'000 1'000 400 1'600 3'000
117 Abbriche 216'000 26'000 81'000 43'000 11'000 5'000 18'000 32'000
142 Kleine Belagsarbeiten
151 Bauarbeiten fur Werkleitungen 85'000 17'000 34'000 34'000
161 Wasserhaltung
211 Erdarbeiten 307'000 37'000 115'000 61'000 16'000 7'000 25'000 46'000
221 Fundationsschicht u. Materialgew. 141'000 17'000 53'000 28'000 7'000 3'000 12'000 21'000
222 Pflasterungen und Abschliisse 151'000 18'000 57'000 30'000 8'000 3'000 12'000 23'000
223 Belagsarbeiten 547'000 66'000 207'000 109'000 28'000 11'000 44'000 82'000
237 Entwésserungen 393'000 47'000 149'000 78'000 20'000 8'000 32'000 59'000
411 Werkleitungen fur Wasser

22 Spezialbauwerke

29 Verschiedenes ca.15% 283'000 36'000 105'000 56'000 6'000 15'000 23'000 42'000

TOTAL Il Bauarbeiten 2'217'500" 275'400 802'700 423'900 40'000 109'800 72'900 173'600 319'200
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Kanton Zirich
Baudirektion

. . . Erneuerung Verkehrs- Fussganger- Staatsstrassen Staatsstrassen
Bezeichnung: Total Stadt Bulach Staatstrassen Staatsstrassen einrichtungen anlagen Belgﬁ:;r;tzggs— Anteil OV Fahrradanlagen
Sachkonto: [ 50111 00000 50110 00000 50120 00000 50100 00000 50110 80010 50110 80020 50130 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
Ill. Nebenarbeiten
31 Leiteinrichtung, Signale, Markierung etc. 58'100 8'700 20'300 11'600 2'900 1'200 4'700 8'700
32 Bepflanzung, Gértnerarb., Aufforstung 96'500 19'300 38'600 38'600
33 Gelander, Zaune, Schlosserarbeiten 19'500! 2'900 6'800 3'900 1'000 400 1'600 2'900
34 Elektr. Installation. (Beleucht. u. Signale) 58100 8'700 20'300 11'600 2'900 1'200 4'700 8'700
35 LSA (Lichtsignalanlagen) 500100 333'400 166'700
36 Geotechnik, Laborkosten 50'000! 7'500 17'500 10'000 2'500 1'000 4'000 7'500
37 Interne Aufwendungen 60'200! 9'000 21'000 12'000 3'000 1'200 5'000 9'000
39 Verschiedenes ca. 15% 293'000 44'000 102'000 58'000 15'000 6'000 24'000 44'000
TOTAL |lll. Nebenarbeiten 1'135'500" 433'500 226'500 145'700 166'700 27'300 11'000 44'000 80'800
IV. Technische Arbeiten
41 Studien/Vorprojekt 93'000 11'000 25'000 14'000 20'000 4'000 2'000 6'000 11'000
42 Bauprojekt/Ausfiihrungsprojekt 158'000 18'000 40'000 23'000 40'000 6'000 3'000 10'000 18'000
43 Bauleitung 150'000 21'000 49'000 28'000 10'000 7'000 3'000 11'000 21'000
44 Oberbauleitung 103'000 14'000 32'000 18'000 10'000 5'000 2'000 8'000 14'000
45 Geologe, Architekt, Spez. Ing. 21'000! 3'000 7'000 4'000 1'000 1'000 2'000 3'000
46 Erhebung/Abkléar., Mithilfe Landerwerb
47 Vermarkung und Vermessung 26'000 7'000 19'000
49 Verschiedenes ca. 15% 84'000 11'000 23'000 16'000 12'000 4'000 2'000 6'000 10'000
TOTAL IV. Techn. Arbeiten 635'000" 85'000 176'000 122'000 92'000 27'000 13'000 43'000 77'000
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