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L Bulach Nord, Schaffhauserstrasse, 2./3. Etappe
Kanton Zurich Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde
E Baudirektion

Tiefbauamt

Bestimmungen zum Vergabeverfahren

Einleitung

1.1.1 Formelle Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen der Beschaffung und der vertraglichen Leistungen ergeben sich
aus den vorgesehenen Vertragsvorlagen und den vorliegenden Beschaffungsunterlagen.

Die Ausschreibungsunterlagen sind ausschliesslich in deutscher Sprache unter
www.simap.ch erhaltlich.

Der Auftraggeber behalt sich vor, Berichtigungen und Erganzungen zu den vorliegenden
Unterlagen innerhalb der Frist zur Einreichung des Angebots vorzunehmen. Der Auftragge-
ber wird diese Berichtigungen und Erganzungen gleichzeitig allen Anbietern schriftlich mit-
teilen und falls erforderlich die Frist zur Einreichung des Angebotes erstrecken. Die Anbie-
ter sind verpflichtet, die Berichtigungen und Ergénzungen in ihrer Offerte zu bericksichti-
gen.

1.1.2 Sprachliche Gleichstellung

Zur einfacheren Lesbarkeit wurde in diesem Text ausschliesslich die mannliche Form ver-
wendet. Der Text richtet sich selbstverstandlich an beide Geschlechter.

1.1.3 Urheberrecht auf den Ausschreibungsunterlagen

Alle Unterlagen der Ausschreibung unterliegen dem Urheberrecht. Die Unterlagen werden
nur den Teilnehmern an diesem Beschaffungsverfahren zur Verfligung gestellt. Eine Verof-
fentlichung, kommerzielle Verwertung und Weitergabe an Dritte in irgendeiner Form st
ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht zulassig.

Verfahrensart und anwendbares Recht

1.2.1 Verfahrensart

Als Beschaffungsverfahren wird ein
Offenes Verfahren gewahlt.

Die Publikation des Beschaffungsvorhabens erfolgt auf der elektronischen Plattform
www.simap.ch.

1.2.2 Anwendbares Recht

Das Verfahren ist dem WTO/GATT-Beschaffungstibereinkommen (GPA) unterstellt.

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach den Regeln der interkantonalen Vereinbarung
Uber das offentliche Beschaffungswesen (IV6B) bzw. nach der Submissionsverordnung
(SVO) des Kantons Ziirich.

Auftraggeber
Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers:
Vergabestelle: Baudirektion Kanton Zirich, Tiefbauamt,

Projektieren und Realisieren
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1.4

1.5

1.6

Bulach Nord, Schaffhauserstrasse, 2./3. Etappe

Kanton Zurich Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde
E Baudirektion
Tiefbauamt
Kanton: Zirich
Adresse: Walcheplatz 2
PLZ /Ort: CH-8090 Zurich
Land: Schweiz
Projektleiter: Stefan Schmon
Telefon Projektleiter: +41 43 259 55 65
E-Mail Projektleiter: stefan.schmon@bd.zh.ch
Beschaffungsobjekt

1.4.1 Objekt- und Aufgabenbeschrieb

Art des Auftrages: Dienstleistungen im Bauwesen
Vertrag gemass Teil B: vorgesehene Vertragsurkunde
Projekttitel: Bilach Nord, Schaffhauserstrasse 2./3. Etappe

Detaillierter Aufgabenbeschrieb: geméass Kapitel 2, Projekt- und Leistungsbeschrieb
Ort der Dienstleistungserbringung: Kanton Zurich (ZH)

1.4.2 Aufteilung in Lose / mehrere Beschaffungen

Das Angebotist nichtin Lose / mehrere Beschaffungen aufgeteilt.

1.4.3 Varianten

Es werden keine technischen und/ oder kommerziellen Varianten zugelassen.

1.4.4 Teilangebote

Es werden keine Teilangebote zugelassen.

1.4.5 Teilauftrage

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, Teilauftrage wegzulassen und / oder an Dritte
zu erteilen. Die nach SIA 103:2014 ausgeschriebenen Leistungen werden pro Phase verge-
ben.

Termine fur das Vergabeverfahren

Publikation SIMAP 15. Februar 2019
Schriftliche Fragen 22. Februar 2019
Antworten auf die schriftlichen Fragen 27. Februar 2019
Abgabe des Angebotes 29. Marz 2019, 16:00 Uhr
Offertdffnung nicht 6ffentlich
Voraussichtlicher Vertragsbeginn Mai 2019

Weitere Angaben zum Vergabeverfahren

1.6.1 Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Die Offerte ist in deutscher Sprache einzureichen.
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L Bulach Nord, Schaffhauserstrasse, 2./3. Etappe
Kanton Zurich Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde
E Baudirektion

Tiefbauamt

1.6.2 Ansprechperson fur Anbieter

Wahrend des gesamten Verfahrens ist ausschliesslich der unter Punkt 1.3 genannte Pro-
jektleiter des Tiefbauamtes Kanton Zirich die Ansprechperson fiir den Anbieter.

1.6.3 Einzusehende Unterlagen

Folgende Unterlagen kénnen bei der Ansprechperson fir den Anbieter nach telefonischer
Voranmeldung eingesehen werden:

Es liegen keine Unterlagen zur Einsicht vor.

1.6.4 Begehung der ortlichen Verhaltnisse

Es findet keine Begehung statt. Von den Anbietern wird die Kenntnis der értlichen Verhalt-
nisse vorausgesetzt. Es wird erwartet, dass der Unternehmer die Situation vor Ort selbst-
sténdig besichtigt.

1.6.5 Schriftliche Fragen und Fragenbeantwortung

Fragen sind ausschliesslich in deutscher Sprache in der simap-Plattform im Frage- / Ant-
wortforum aufzuschalten.

Betreffzeile: Bulach Nord, Schaffhauserstrasse, 2./3. Etappe
Termine siehe Punkt 1.5

Die Fragen und Antworten werden anonymisiert allen Bezligern der Ausschreibungsunter-
lagen auf der simap-Plattform im Frage- / Antwortforum aufgeschaltet.

Fragen, welche nicht bis zum vorgesehenen Zeitpunkt an obiger Adresse eingetroffen sind,
werden nicht beantwortet. Es werden keine telefonischen oder mindlichen Auskiinfte er-
teilt.

1.6.6 Einreichungdes Angebotes
Angebote sind an folgende Adresse zu schicken:

Kanton Zlrich
Baudirektion
Tiefbauamt / Buro W 317
Walcheplatz 2

CH-8090 Zirich

Schweiz

Betreff: Submission: Bulach Nord, Schaffhauserstrasse, 2./3.

Etappe
Eingabetermin:  siehe Punkt 1.5

Die Angebote sind vollstandig ausgefullt, unterschrieben, korrekt adressiert und mit Betreff-
zeile im verschlossenen Umschlag einzureichen. Die Angebote konnen werktags von 07.30
Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 16.00 Uhr im Buro W 317 an oben genannter Adresse ab-
gegeben werden. Werden die Angebote per Post geschickt ist der Eingang beim Auftragge-
ber massgebend und nicht das Datum des Poststempels.

Die Angebote sind 1-fach in Papierformund in elektronischer Form (auf einem USB-Stick
im Format .doc, .XIs und .pdf) einzureichen.
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L Bulach Nord, Schaffhauserstrasse, 2./3. Etappe
Kanton Zurich Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde
E Baudirektion

Tiefbauamt

1.6.7 Aufwand fur die Erstellung der Offerte

Der Anbieter kann fur die Ausarbeitung der Offerte keine Entschadigung beanspruchen.

1.6.8 Planergemeinschaften

Planergemeinschaften sind zugelassen. Der federfiihrende Partner in der Planergemein-
schaften ist zu bezeichnen. Die Eignungsprifung Firmenreferenz wird fiir die anbietende
Planergemeinschaft als Ganzes durchgefihrt.

Die Kontrolle der Selbstdeklaration sowie die Eignungsprifung QM-Zertifikat werden fir je-
den Bieter einzeln durchgeftihrt,

1.6.9 Verhandlungen
Es finden keine Angebotsverhandlungen statt (§ 31 SVO).

1.6.10 Preis / Wahrung

Alle Preise sind in Schweizer Franken (Fr.) exkl. Mehrwertsteuer (MWSt) anzugeben. Die
MWSt ist separat auszuweisen.

1.6.11 Kommunikation

Die Kommunikation zwischen der Vergabestelle und den Anbietern wahrend des Vergabe-
verfahrens erfolgt ausschliesslich zwischen den jeweils bezeichneten Ansprechpersonen.
Zur Wahrung der Vertraulichkeit sind weitere Kontakte mit Beauftragten des Bauherrn
durch die Anbieter im Zusammenhang mit dem vorliegenden Submissionsverfahren wah-
rend der Submissionsphase strikt untersagt.

Gemass § 27 SVO gilt folgendes Vorgehen bei der Offnung der Angebote:

,,'Die Angebote miissen, ausser im freihdndigen Verfahren oder zur Identifikation, bis zum
Offnungstermin verschlossen bleiben.

Die fristgerecht eingereichten Angebote werden durch zwei Vertreter der Vergabestelle ge-
offnet.

Uber die Offnung der Angebote wird ein Protokoll erstellt. Darin sind mindestens die Namen
der anwesenden Personen, die Namen der Anbietenden, die Eingangsdaten und die Preise
der Angebote sowie allfalliger Angebotsvarianten oder Teilangebote festzuhalten.

Allen Anbietenden wird spéatestens nach dem Zuschlag auf Verlangen Einsicht in dieses
Protokoll gewahrt.

Die Mitteilung des Zuschlags erfolgt in schriftlicher Form. Gegen Verfligungen der Vergabe-
stelle kann innert zehn Tagen seit Er6ffnung der Verfiigung beim Verwaltungsgericht
schriftlich Beschwerde gefiihrt werden.

1.6.12 Uberpriufung der Angebotsunterlagen

Der Anbieter erméachtigt die Vergabestelle oder einen von ihm beauftragten Vertreter, alle
im Angebot gemachten Angaben zu Uberprifen oder Gberprifen zu lassen. Sollte festge-
stellt werden, dass vom Anbieter falsche Angaben gemacht wurden, wird sein Angebot aus-
geschlossen.

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, bei Bedarf einzelne Anbieter zu kontaktieren,
um zusatzliche Auskiinfte einzuholen. Die Anbieter kbnnen keine Entschadigung fir zusatz-
liche Erlauterungen zu ihrem Angebot oder Besprechungen beim Auftraggeber beanspru-
chen.
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L Bulach Nord, Schaffhauserstrasse, 2./3. Etappe
Kanton Zurich Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde
E Baudirektion

Tiefbauamt

1.6.13 Gultigkeit des Angebots

Die Gultigkeit des Angebotes betragt 6 Monate nach Eingabe des Angebotes. Bei der vor-
gesehenen phasenweisen Auftragserteilung bleibt die Gultigkeit des Angebots fir die fol-
genden Phasen Uiber die 6 Monate ab Eingabetermin hinaus bestehen.

1.6.14 Vertraulichkeit, Ruckgabe, Nutzungsrecht am Angebot

Die Archivierung der Vergabeakten erfolgt gemass § 42 SVO.

Die Angebote werden nach Abschluss des Verfahrens nicht zurtickgegeben, ausser die
Rickgabe wurde durch den Anbieter vor Inkrafttreten des Vergabeentscheides bei dem zu-
standigen Bauherrenvertreter schriftlich beantragt. Die Unterlagen der nicht berlcksichtig-
ten Anbieter werden nach der Vergabe und dem Ablauf der Einsprachefrist vernichtet.

Der Auftraggeber behandelt alle Angaben der Anbieter vertraulich. Diese unterliegen dem
Amtsgeheimnis.

Der Anbieter verpflichtet sich, die folgenden Grundséatze einzuhalten und deren Einhaltung
durch sein Personal zu gewahrleisten. Dies gilt sowohl wahrend der Angebots- und allfalli-
gen Vertragsdauer als auch nach Beendigung des entsprechenden Vertragsverhaltnisses:

Der Zugriff auf Dokumente des Auftraggebers, welche fir die Ausfiihrung des Vertrags
nicht benétigt werden, ist untersagt. Die Dokumente des Auftraggebers dirfen ausschliess-
lich zu denim Vertrag definierten Zwecken verwendet werden. Die Dokumente dirfen nicht
an Dritte weitergegeben werden.

Uber alle internen und -externen Informationen und Tatsachen des Auftraggebers, die der
Anbieterin zur Kenntnis gelangen, ist Stillschweigen zu bewahren. Bei Beendigung des
Submissionsverfahrens sind manuell erstellte Unterlagen und elektronische Dateien, die
Informationen enthalten, welche Eigentum des Auftraggebers sind, zu vernichten.

1.6.15 Vergabe

Die Vergabe erfolgt vorbehéltlich der Projekt- und Kreditgenehmigung. Die Einreichung ei-
nes Angebots verpflichtet die Bauherrschaft nicht zur Vergabe der Leistungen oder zur
Ausrichtung einer Entschadigung.

Die freihandige Vergabe fir zusatzliche Auftrage fir weitere Phasen wird von der Vergabe-
stelle ausdricklich vorbehalten.

1.6.16 Vorbefassung

Zum Verfahren zugelassen gelten u. a. folgende Firmen:

Die Firmen SNZ Ingenieure und Planer AG und Suter « von Kéanel « Wild *« AG als Verfasser des
Betriebs- und Gestaltungskonzept Bulach Nord sind zur Teilnahme am Verfahren zugelassen.
Deren Arbeiten sind abgeschlossen und die wesentlichen Erzeugnisse sind den Ausschrei-
bungsunterlagen beigelegt. Der Gleichstand der Information ist dadurch hergestellt. Die
Gleichbehandlung aller Anbieter und die Transparenz des Verfahrens sind gewahrleistet.

Vom Verfahren ausgeschlossen gelten folgende Firmen:

Die Firma AF Toscano AG, Zlrich, ist als Verfasserin der Ausschreibungsunterlagen nicht
zur Teilnahme am Verfahren zugelassen.

Die Firma CSD ist als Verfasserin des Vorprojektes nicht zur Teilnahme am Verfahren zu-
gelassen; aktuelle Subplaner von CSD werden nicht ausgeschlossen.
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L Bulach Nord, Schaffhauserstrasse, 2./3. Etappe
Kanton Zurich Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde
E Baudirektion

Tiefbauamt

1.7 Evaluation der Angebote

1.7.1 Formelle Prufung

Die Nichteinhaltung von vergabe- bzw. verfahrensrechtlichen Anforderungen kann zum
Ausschluss vom Verfahren fiihren (vgl. § 4a Abs. 1 BeiG). Insbesondere kdnnen Angebote
ohne weitere Priifung vom Verfahren ausgeschlossen werden,

- welche nicht termingerecht eingereicht wurden;

- welche die verlangten Angaben und Unterlagen nicht vollstandig enthalten;

- bei welchen die abgegebene Vorlage geandert wurde;

- die nicht rechtsgliltig unterzeichnet sind oder andere wesentliche Formerfordernisse
verletzt haben;

- ein ungewdhnlich niedriges Angebot einreichen und den Nachweis nicht erbringen,
dass die Teilnahmebedingungen eingehalten werden;

- wenn der Ressourceneinsatz pro Phase nicht den Auftragsbedingungen gerecht wird.

1.7.2 Eignungsnachweise

Die Eignung der Anbieter wird auf Grund der Angaben der Anbieter beurteilt. Im Falle von
Planergemeinschaften, sind die geforderten Nachweise bezliglich Selbstdeklaration von je-
der beteiligten Unternehmung zu unterzeichnen. Der Auftraggeber behalt sich ausdrticklich
das Recht vor, zu einem spateren Zeitpunkt weitere Nachweise zu verlangen.

Anbieter, welche ein Eignungskriterium nicht oder nicht mehr erftllen, werden von der Teil-
nahme am Verfahren bzw. der Angebotsevaluation ausgeschlossen.

Folgende Eignungskriterien werden geprift (ja/nein-Kriterien):

- Firmenbezogenes QM-Zertifikat nach ISO 9001 des Anbieters / der Partner (bei Pla-
nungsgemeinschaften) (Die Kopien der aktuellen Zertifikate sind dem Angebot beizule-
gen)

- Anbieter fur Strassen-, Tief- und Werkleitungsbauten
2 vergleichbare Firmenreferenzen des Anbieters in den letzten 5 Jahren und Gesamtvo-
lumen des Projektes = Fr. 3.0 Mio. als Generalplaner oder als federfiihrende Firma in
einer Ingenieurgemeinschaft beziglich Projektierung, Ausschreibung und Realisierung
einer Hauptverkehrsstrasse im innerstadtischen Bereich (inkl. Werkleitungen) bei Auf-
rechterhaltung des laufenden Individual- und 6ffentlichen Verkehrs (Bauphasenplanung).

1.7.3 Zuschlagskriterien

Die Angebote der Anbieter, welche die Eignungsnachweise erfiillen, werden den nachste-
henden Zuschlagskriterien und inrer Gewichtung gemass ausgewertet. Zur Vergabe des
Auftrages vorgeschlagen wird das Angebot, welches die beste Gesamtbewertung erzielt.

Zuschlagskriterium1 - Preis?: 70 %
Zuschlagskriterium2 - Referenzen Schliisselpersonen?: 15 %
Zuschlagskriterium3 - Auftragsanalyse 15%

! Das ZuschlagskriteriumPreis setzt sich aus der Summe der Honorarkosten, den Nebenkosten, den Optionen, den Zusatzleistun-
gen sow ie demallfélligen Rabatt, Skonto und der Mehrw ertsteuer zusammen.

2 Um den Nachw uchs zu férdern, kommt das Mentoring zur Anw endung: Wenn als Stellvertreter des Projekt-- bzw . Bauleiters ein
Junior eingesetztw ird, werden fir den Junior die Referenzen des Mentors anerkannt. Daflir ist die Artund Weise der Einarbeitung
des Juniors nachvolliziehbar zu beschreiben. Der zusétzliche Aufwand fir die Einarbeitung w ird nicht entschédigt.
Mindestanforderungen an den Mentor /die Mentorin; > 10 Jahre einschlégige Berufserfahrungen (Projektierung, Bauleitung, Baufiih-
rung) und > 35 Jahre alt.
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L Bulach Nord, Schaffhauserstrasse, 2./3. Etappe
Kanton Zurich Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde
E Baudirektion

Tiefbauamt

1.7.3.1 Preis
Bewertung gemass Grafik, tiefstes Angebot = 100% (max. Punktzahl)

100%

95%

tisfsies Angebot

Bandbreite = Bandbreite =
1.2 x tiefstes Angebot = 1.5 x tiefstes Angebot

1.7.3.2 Referenzen Schlisselpersonen

Schlisselpersonen des Beauftragten, die fir das vorliegende Projekt verantwortlich sind,
sind grundsatzlich in dem Umfang einzusetzen, wie in der Offerte vorgesehen. Nur in un-
vorhersehbaren und nicht durch den Beauftragten zu vertretenden Ausnahmefallen, wie
Kindigung, schwere Erkrankung oder Tod der betroffenen Person, kann diese Schliissel-
person durch eine gleich qualifizierte in ihrer Funktion ersetzt werden. Sollten bei Bekannt-
gabe des Zuschlags die in der Offerte benannten Schliisselpersonen nicht in dem Umfang
fur die Bearbeitung des Auftrages vorgesehen sein rsp. im genannten Ausnahmefall keine
gleich qualifizierte Person durch den Beauftragten eingesetzt werden kénnen, behélt sich
der Auftraggeber einen Abbruch der Submission bzw. eine Auflosung des Vertrages vor. In
dem Fall wird dem Beauftragten im Sinne einer Konventionalstrafe eine Umtriebsentschadi-
gung von pauschal 10'000.00 Fr. inkl. MwSt. fiir die erneute Submission der Arbeiten in
Rechnung gestellt. Gleiches gilt, wenn im Rahmen der Vertragsausfiihrung die vorgesehe-
nen Schllisselpersonen nicht im vorgesehenen Umfang eingesetzt werden.

Es ist je Schlisselperson das Formular “Referenzen Schliisselpersonen® auszufillen.

- Projektleiter
2 vergleichbare Referenzen des Projektleiters in den letzten 5 Jahren und Gesamtvolu-
men des Projektes = Fr. 3.0 Mio. bezliglich Projektierung, Ausschreibung und Realisie-
rung einer Hauptverkehrsstrasse im innerstadtischen Bereich (inkl. Werkleitungen) bei
Aufrechterhaltung des laufenden Individual- und 6ffentlichen Verkehrs (Bauphasenpla-
nung).

- Bauleiter
2 vergleichbare Referenzen des Bauleiters in den letzten 5 Jahren und Gesamtvolumen
des Projektes = Fr. 3.0 Mio. beziglich Ausschreibung und Realisierung einer Hauptver-
kehrsstrasse (inkl. Werkleitungen) im innerstadtischen Bereich bei Aufrechterhaltung
des laufenden Individual- und 6ffentlichen Verkehrs (Bauphasenplanung).

- Fachspezalist Kunstbauten
1 vergleichbare Referenz eines Stutzbauwerkes des Fachspezialisten Kunstbauten in
den letzten 5 Jahren und Gesamtvolumen des Projektes = Fr. 0.3 Mio. beziglich Projek-
tierung (Massnahmenprojekt / Bauprojekt), Ausschreibung und Realisierung mit ver-
gleichbaren Anforderungen in vergleichbarem Kontext (einer Hauptverkehrsstrasse (inkl.
Werkleitungen), im innerstadtischen Bereich bei Aufrechterhaltung des laufenden Indivi-
dual- und o6ffentlichen Verkehrs (Bauphasenplanung).

1.7.3.3 Auftragsanalyse (max. 3 A4 Seiten)

Die Auftragsanalyse ist wie folgt zu gliedern:
- Projektorganisation und Personaleinsatz
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- Aufzeigen und Beschreiben der vorgesehenen Projektorganisation (projektbezoge-
nes Organigramm) auf 1 A4-Seite zuséatzlich moglich

- Einsatz Schlusselpersonen: Beschrieb des Personaleinsatzes insbesondere der
Schliisselpersonen in Bezug auf die im Formular Preisangebot angegebenen Stun-
denanteile

- Beschrieb der Schnittstellen, des Vorgehenskonzeptes und moglicher Projektsteue-
rungselemente im Zusammenhang mit Anliegen Dritter (Private, SBB, Stadt Bulach)

- Risikoanalyse und Stellungnahme zur Aufgabenstellung beim vorliegenden Projekt; die
Herausforderungen, Analysen und zug. Vorgehensvorschlage sind je Etappe separat
aufzufiihren.

- Risiken erkennen (identifizieren, bewerten, quantifizieren) und Massnahmen zur Mi-
nimierung der Projektrisiken aufzeigen

- Stellungnahme zum vorliegenden Projekt (Herausforderungen technischer und or-
ganisatorischer Art, Vorgehensweise und Kommentar allfalliger zusétzlich zu be-
schaffenden Unterlagen)

- Projektintegration BSA Planer

- Projektherausforderung Planung und Realisierung von 2 zeitlich versetzten Etap-
pen: Vorgehensvorschlag, Wissenstransfer, Dokumentation, Optimierung Chancen
und Risiken, etc.

-~ Terminprogramm mit Meilensteinen

- Stellungnahme zum Rahmenterminprogramm und Stellungnahme zum geplanten
Baubeginn anfangs 2021

1.7.3.4 Bewertung der Zuschlagskriterien

Die Zuschlagskriterien werden mit Noten zwischen 0 und 3 bewertet. Folgende Grundsatze
gelten fur die Bewertung der Einzelkriterien:

Note | Bezogen auf Qualitat der Angaben

3 | Angaben uber den Erwartungen
zusatzlicher Beitrag zur Zielerreichung

2 Angaben entsprechen den Erwartungen
ausreichender Bezug zum Projekt

1 Angaben unter den Erwartungen
ohne ausreichenden Bezug zum Projekt

0 keine Angaben
nicht beurteilbar

1.8 Vom Anbieter einzureichende Unterlagen

1.8.1 Ubersicht tber den Aufbau des Angebotes

Fir das Angebot sind nur die vom Auftraggeber Gbersandten Vorlagen zu verwenden. Un-
vollstdndige Angebote und solche, welche nicht bis zum vorgeschriebenen Zeitpunkt ein-
treffen, werden ausgeschlossen.

Das vollstandig ausgefillte Angebot muss mit den erforderlichen rechtsverbindlichen Unter-
schriften versehen sein.

Das Angebot ist zusammen mit den Ausschreibungsunterlagen 1-fach in Papier und zu-
satzlich in elektronischer Form (auf einem Datentrager im Format .doc, .XIs und .pdf) einzu-
reichen:
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1) Deckblatt zum Angebot

2) Teil A: Angaben der Vergabestelle

3) Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde

4) Teil C: Angebot und Angaben des Anbieters

5) Beilagen des Anbieters zum Angebot

6) Datentrager (USB-Stick) mit .doc /.XIs /.pdf) mit nachfolgend aufgefihrter Beschrif-
tung:
— Submission: Bilach Nord, Schaffhauserstrasse, 2./3. Etappe

1.8.2 Vor Vertragsunterzeichnung einzureichende Unterlagen

Es sind vor Vertragsunterzeichnung folgende Unterlagen einzureichen:

Versicherungspolicen des Anbieters

aktueller Auszug aus dem Handelsregister
aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister
aktueller Auszug Ausgleichskasse

aktuelle Bestatigung SUVA/ESTV

2 Projekt- und Leistungsbeschrieb

2.1 Beschrieb des Projektes

2.1.1 Projektperimeter und Massnahmen

Die vom Ingenieur im Rahmen des ausgeschriebenen Mandates zu erbringenden Leistun-
gen sind unter Ziffer 2.2 préazisiert.

Das ehemalige Industrie- und Gewerbegebiet Bulach Nord wird entwickelt. Da das Gebiet
durch die Nahe zum Bahnhof und den Autobahnanschluss Biilach Nord verkehrlich glinstig
gelegen ist, soll es intensiv genutzt werden. Dafiir wurde die Bau- und Zonenordnung revi-
diert und ein offentlicher Gestaltungsplan ausgearbeitet. Das Gebiet Bilach Nord umfasst
das Hertiareal, das SBB-Areal sowie die Areale Bllachguss und Glashutte (Vetropack).

Im Auftrag des Kantons Zurich und der Stadt Biilach wurde von 2013 bis 2014 ein Betriebs-
und Gestaltungskonzeptes (siehe Beilage 1) fur die Schitzenmattstrasse Abschnitt Auto-
bahnbriicke A51 bis zur Schaffhauserstrasse, die Fangletenstrasse Abschnitt Schaffhau-
ser- bis zur Solistrasse, die Solistrasse Abschnitt Fangleten- bis zur Schaffhauserstrasse
und die Schaffhauserstrasse Abschnitt Autobahnanschluss Biilach Nord bis zur dstlichen
Zu-/Wegfahrt des Bahnhofs erarbeitet.

Zur allgemeinen Ubersicht dienen die Projektplane vom Betriebs- und Gestaltungskonzept
Bilach Nord (Beilage 1), in welchen der urspriingliche Projektperimeter definiert und die
einzelnen baulichen Massnahmen dargestellt sind.

Wahrend der Projektbearbeitung sind die Bauvorhaben der Stadt Biilach an der Schiitzen-
matt-, Fangleten- und Solistrasse mit diesem Auftrag zu koordinieren.

Gegenuber der urspringlichen Absicht, das Projekt Schaffhauserstrasse-/Ettersbiielweg bis
zum Autobahnanschluss Bilach Nord als Ganzes abzuwickeln, wurde entschieden, das
Projekt in mehrere Abschnitte aufzuteilen.

Der Knoten Schaffhauser-(Schiitzenmatt- / Fangletenstrasse ist zurzeit im Bau und wird bis
Sommer 2019 fertiggestellt.
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Die terminlichen Abhéngigkeiten zum Projekt Glasi Areal erforderten das Vorziehen des
Projektabschnittes Anschluss Glashuttenstrasse bis Fangletenstrasse. Fur diesen Abschnitt
(Etappe 2, km 36.830 - 37.100) liegt ein Vorprojekt (Auflagenmappe) von CSD Ingenieure
vom 14.12.2018 (Beilagen 2) vor. Die Rickmeldungen aus der Anhérung (812) und Auflage
(813) werden durch den aktuellen Projektverfasser noch eingearbeitet und das Dossier als
Grundlage fir die Weiterbearbeitung durch den Anbieter erganzt.

Fir die Etappe 3 (km 36.500 - 36.830) liegt noch kein Vorprojekt vor; dieses ist durch den
Anbieter in einer spateren Projektierungs- und Realisierungsphase (siehe Terminplan Bei-
lage 4) zu erarbeiten. Zur Ubersicht dienen Vorprojektplane (Beilagen 3) des Projektverfas-
sers Etappe 2.

Der gesamte Projektperimeter geht tiber diese beiden Etappen von km 36.500 bis km
37.100.

Massnahmen Etappe 2:

Verbreiterung der Fahrbahn und Einbau von Vorsortierstreifen sowie Abbiegestreifen
Belags- und Fundationsersatzin Schaffhauser- und Glashiittenstrasse
Verbesserung der Situation bei Strassenquerungen durch Bau von Mittelinseln
Neubau behindertengerechter Bushaltestellen

Neubau Velostreifen

LSA zur Sicherung der Leistungsfahigkeit und Erh6hung der Verkehrssicherheit des
Knotens Schaffhauser- / Glashiittenstrasse

Massnahmen Etappe 3:

analoge bauliche Massnahmen im Strassenraum wie im Abschnitt 2

Ausbildung der Einmindungen Soli- und Frohburgstrasse sowie zum SBB Areal gemass
kantonalem Standard.

Stitzkonstruktion entlang Areal SBB

Die Aufzahlung ist von Seite Auftraggeber nicht abschliessend. Allfallige Erweiterungen
sind durch den Beauftragten zu prifen und im Angebot auszuweisen.

2.1.2 Schnittstellen

Die geplanten Uberbauungen (SBB, Stadt Biilach) sind als Drittprojekt in den Beilagen ab-
gebildet.

Inner- und ausserhalb des Projektperimeters befinden sich weitere Bauvorhaben, welche
mit dem Projekt zu koordinieren sind:

Knotenausbau Schaffhauser- / Schiitzenmatt- / Fangletenstrasse durch das TBA Kanton
Zurich, aktuellin der Realisierungsphase

In der Schiitzenmatt-, Fangleten- und Solistrasse sind durch die Stadt Biilach diverse
Tiefbauprojekte vorgesehen.

Die Areale Glasi (Steiner AG), Biilachguss (Allreal AG) und SBB werden von Priva-
ten/SBB Uberbaut.

Passarelle Glashittenstrasse durch die Stadt Bilach.

Allfallige weitere Werkleitungsprojekte in der Stadt Bilach.

Die 6ffentliche Beleuchtung der EKZ ist der neuen Strassengeometrie anzupassen. Die
Standorte der Beleuchtungs- und Steuerungselemente sind mit dem EKZ zu koordinie-
ren und in den Projektplan zu tbernehmen.

2.1.3 Verkehrskonzept

Verkehrsflihrungen sind mit der Unterhaltsregion und in Absprache mit der Gemeinde,
KAPO und allfalligen Busbetrieben abzustimmen.
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Es bestehen folgende, einzubeziehende Randbedingungen:

OV: Busfahrplantakt muss wihrend der gesamten Bauzeit eingehalten werden
Behinderungen der Autobahnzufahrt ab Zentrum Bilach sind

Behinderungen fir samtliche Notfalldienste sind so gering wie wirtschaftlich und tech-
nisch vertretbar zu halten

Zugang zu den Liegenschaften ist fir den MIV und LV zu gewahrleisten
Hindernisfreier Zugang zu den Haltestellen ist zu gewahrleisten

Die gefahrlose Passage des Baustellenbereichs fir Fussganger ist sicherzustellen

2.1.4 Abhangigkeiten
Die Abhangigkeiten von Drittprojekten sind zu prifen:

Uberbauungen Glashiitte (Vetropack), Bulachguss und SBB
Tiefbauprojekte der Stadt Blilach

Werkleitungsprojekte in der Stadt Bilach

Beleuchtung EKZ

Die Koordination des Gesamtprojektes mit den Teilprojekten der Gemeinde Bulach und die
Bericksichtigung der Drittprojekte (Hertiareal, SBB-Areal, Bulachguss, Glashiitte) sind in
die Offerte einzurechnen.

Die Aufzahlung ist von Seite Auftraggeber nicht abschliessend. Allfallige Erweiterungen
sind durch den Beauftragten zu priifen und im Angebot auszuweisen.

Leistungshbild

2.2.1 Generelle Umschreibung der Leistungen

Die Grund- und besonders zu vereinbarenden Leistungen sind in der SIA 103:2014, Ord-
nung fiir Leistungen und Honorare der Bauingenieure umschrieben. Mit dem vorliegenden
Leistungsbeschrieb sind samtliche fiir die Erstellung des Projektes notwendigen Leistungen
zu offerieren. Die Aufgaben und Kompetenzen der allgemeinen und technischen Bauleitung
richten sich nach der SIA 118:2013. Bezlglich Umfangs der Vertretungsbefugnisse der
Bauleitung wird auf die Ziffer 5.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planer-
leistungen Ausgabe 2014 verwiesen. Die Oberbauleitung wird durch den Auftraggeber
wahrgenommen.

Der Ingenieur wird als Gesamtleiter und Fachplaner beauftragt und ist in allen Phasen zu-
standig fiir die Gesamt- und Fachkoordination. Die Koordination des Gesamtprojektes und
der im Kap.2.1.2 beschriebenen Schnittstellen sind in die Offerte einzurechnen.

Leistungen des Ingenieurs als Gesamtleiter und Fachplaner fir:

Strassenbau, Allgemeiner Tiefbau, Werkleitungsbau;
Tragkonstruktionen

in den Projektphasen 31 Vorprojekt; 32 Bauprojekt; 33 Bewilligungsverfahren, Auflagepro-
jekt; 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag; 51 Ausfihrungsprojekt; 52 Ausfih-
rung und 53 Inbetriebnahme, Abschluss geméass SIA-Normen 103:2014.

Leistungen des Ingenieurs als Bauherrenunterstiitzung bei den Schnittstellen zur Drittprojekten
der Stadt Bulach, der SBB und Privaten.
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2.2.2 Leistungsbeschrieb phasenbezogen

Die unter Ziffer 2.2.2 Generelle Umschreibung der Leistungen und SIA 103:2014 bilden die
Grundlage des vorliegenden Leistungsbeschriebs.
Die folgenden spezifischen Leistungen TBA, sind in der Offerte zu beriicksichtigen:

2.2.2.1 Alle Projektphasen

- Organisation, Teilnahme, Durchfiihren und Protokollieren von Sitzungen und Begehun-
gen (Der Protokollentwurf liegt 2 Arbeitstage nach der Sitzung vor).

- Involvierung der relevanten Amter und Fachstellen und Beriicksichtigung deren Vorga-
ben.

- Teilnahme an den technischen Koordinationssitzungen mit der Stadt Bilach

- Begehung mit Anstdsser / Grundeigentiimer / Pachter und Anfertigen von Aktennotizen.

- Koordination der Projektbeteiligten.

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

- Beihilfe und Koordination fur allfallige Spezialisten-Untersuchungen ausserhalb der ei-
gentlichen Aufgabenstellung (z.B. Geotechnik, Bauphysik, Verkehrstechnik)

- Koordination mit Beteiligten, inkl. Sitzungswesen

2.2.2.2 Phase 31, Vorprojekt

- Koordinieren, Durchfiihren und Auswerten ergénzender Untersuchungen (Werkleitun-
gen, Belage, Grundlagenpléane, Vermessung)

- Abklarung allfalliger Werkleitungsprojekte der Gemeinden

- Durchfiihrung allfallig erforderlicher Topographischer Aufnahmen (fir digitales Gelande-
model, Langenprofil etc.) sowie Werkleitungserhebungen;

- Erstellen der Markierungs- und Signalisationsplane (exkl. Signale Wegweisung auf
Haupt- und Nebenstrassen bei Uberkopfsignalen);

- Abklarung Hochwasserschutz (Grundlage FHB KB TBA ZH: C2-4);

- Abklarung der Erhaltungswiirdigkeit gem. SIA Merkblatt 2017;

- Klarung der Anbindung an Drittsysteme,;

2.2.2.3 Phase 32 und 33, Bauprojekt / Auflageprojekt

- Vordimensionierung von Provisorien und Baugrubenabschlissen

- Uberarbeiten der Markierungs- und Signalisationsplane (exkl. Signale Wegweisung auf
Haupt- und Nebenstrassen bei Uberkopfsignalen);

- Erstellen der Zustandsprotokolle der angrenzenden Grundstticke Dritter vor Baubeginn;

- Planung der Integration an Drittsysteme

- Begehrenséusserung Gemeinden / Mitwirkung Bevolkerung, 812/813 Strassengesetz
(StrG), Erstellen der fir die Verfahren notwendigen Unterlagen und Auswertung der
Stellungnahmen im Rahmen der Begehrensausserungen

2.2.2.4 Phase 41, Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

- Erstellung der Ausschreibungsunterlagen nach dem NPK der CRB, Zurich und Aus-
tauschformat nach SIA-Norm 451;

- Erstellen der Ausschreibungsunterlagen fiir die Signalisations- und Markierungsarbeiten
(exkl. Signale Wegweisung auf Haupt- und Nebenstrassen bei Uberkopfsignalen);

2.2.2.5 Phase 51, Ausfiihrungsprojekt

Nachflihren der Signalisations- und Markierungsplane (exkl. Signalisationstafeln bei
Uberkopfsignalen);
Besprechungen mit dem Auftraggeber und der Bewilligungsbehorde;
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2.2.2.6 Phase 52, Ausflihrung

- Allgemeine und fachtechnische Bauleitung
- Erstellen der erforderlichen detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme (inkl. Verkehrs-

fihrung und Provisorien)

- Erstellen Beweissicherungskonzept

- Erstellung Zustandsprotokolle der angrenzenden privaten Parzellen vor Baubeginn

- Bei Bedarf Aufnahme von Rissprotokollen oder Begleitung, wenn Rissaufnahmen
durch Gemeindeammann erfolgen

- Kontrolle der Absteckung des Unternehmers

- Fortlaufende Erstellung einer Fotodokumentation

- Sicherstellen der Anwesenheit eines entsprechend ausgebildeten, sachverstandigen
und entscheidungsfahigen Bauleiters wahrend wichtiger Bauphasen wie:

- Beton-, Abdichtungs- und Belagsarbeiten;

- Arbeiten, bei welchen die Beurteilung der Menge und Ausflhrungsqualitat nach-
traglich nicht mehr méglich ist;

- Messungen und Prifungen, welche wahrend der Ausfiihrung von Bauarbeiten
vom Unternehmer vor Ort vorgenommen werden. Dabei ist die Ablesung der Kon-
trollgerate direkt zu verfolgen und dartber selber eine Aufzeichnung zu erstellen,
so dass die Kontrolle von Prufprotokollen gewéhrleistet ist;

- Servicelevel: Es wird gefordert, dass die Bauleitung mindestens 3 Mal pro Woche die
Baustelle vor Ort kontrolliert und in intensiven Phasen taglich.

- Ausmasse sind von der Bauleitung und vom Unternehmer gemeinsam und fortlaufend
bzw. spatestens am Ende des Monats oder einer Ausfiihrungsetappe abzuschliessen.
Arbeiten die im laufenden Jahr ausgefiihrt werden, missen bis Mitte Dezember des lau-
fenden Jahres abgerechnet sein.

- Koordination der Bauarbeiten mit der Ausflihrung allfalliger kommunaler (Werkleitungs-
projekte der Gemeinden) Bauprojekte, Arbeiten von Drittunternehmern wie Verkehrsre-
gelungsanlagen, sowie allfalliger Bauvorhaben Privater.

2.2.2.7 Phase 53, Inbetriebnahme, Abschluss

- Kontrolle der angrenzenden Grundstlcke Dritter aufgrund der Zustandsprotokolle;

- Vorbereitung Verpflockungs-Abnahmeprotokolle in Absprache Projektleiter Auftragge-
ber;

- Erstellen der Schlussrechnung Planerleistungen max. 6 Monate nach Abnahme,;

- Erstellen der Abrechnungen Kostenanteile Dritter z.B. Ausgabenbeleg Rechnung fir
Kulturaustfall;

- Optimierung wahrend 3-monatigem Probebetrieb unter Einbezug der Betreiber und
Konzeptverfasser. Auslosung von Korrekturmassnahmen. Nachweis der Vertragser-
fullung;

2.2.3 Durch die Bauherrschaft vorgegebene zeitliche Aufwendun-
gen

Die zeitlichen Aufwendungen fiur SIA-Phasen werden durch die Bauherrschaft basierend
auf Erfahrungswerten vorgegeben und beinhalten samtliche Leistungen, die fur die Erstel-
lung des Projektes notwendig sind. Diese Vorgaben diirfen durch die Anbieter nichtim An-
gebot verdndert werden.

Fir die BHU zur Koordinierung der Drittprojekte mit dem Strassenbauprojekt sind die zeitli-
chen Aufwendungen durch die Bauherrschaft geschatzt worden und dirfen durch die An-
bieter im Angebot nicht verandert werden.
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2.2.4 Qualitatsmanagement

Der Auftragnehmer stellt mit seinem projektbezogenen Qualitatsmanagement die Umset-
zung der folgenden Vorgaben sicher. Die Aufwendungen dafir sind in den Leistungsmodu-
len bertcksichtigt.

Qualitatsmanagement im Rahmen der Projektierung/Ausfiihrung:

Planung
- Erganzung/Vertiefung der Projektanforderungen und der Risikobeurteilung;

schriftliche Definition von entsprechenden Vorbeugemassnahmen;

Festlegen von Prufkriterien und Prifmethoden oder Verweis auf entsprechende

Grundlagen;

Vorgehen bei Nichteinhalten der Prifkriterien oder ausserordentlichen Ereignissen;

Festlegen der Verantwortlichkeiten;

Festlegen des Reportings z. H. Auftraggeber;

Umsetzung
Umsetzen der Massnahmen geméass QM-Plan, inkl. Berichterstattung an den Auftrag-
geber Gber die Ergebnisse der Prifungen;
Umsetzen, der von Bauherrenseite verlangten Korrekturmassnahmen,;

Controlling (quartalsweise)
Honorarkosten;
- Verwendung Rechnungsdeckblatt Planer;

Baukosten;
- Stand der Baukosten im Rahmen der Projektsitzungen und Rechnungsdeck-
blatt Unternehmer;
- Prognose der Bauendkosten;

Termine;

- Berichterstattung aufgrund folgender Meilensteine
- Vorprojekt; Abschluss 8812, 13 StrG;
- Bauprojekt; Abschluss 8816, 17 StrG;
- Bauprojekt, 815 StrG Projektfestsetzung und Kreditbewilligung;
- Voraussichtlicher Baubeginn;
- Voraussichtliche Abnahme / Inbetriebnahme;
- Projektaufhebung;

Finanzplanung;
- Erstellen und aktualisieren des Finanzplanes im Quartalsraster auf Basis der
Terminplanung und Kostenprognose;

Qualitat
- Definition der Materialeigenschaften aus dem Projekt;

Festlegen der durchzufiihrenden Kontrollen gemass Qualitatslenkung Unternehmer

(Kontrollplan);

Erstellen eines Priifplanes in Zusammenarbeit mit der Unternehmung vor Beginn der

Ausfiihrung;

Zusatzliche Anforderungen
Umsetzung des Priifplans und Reporting an den Auftraggeber;

Die Verantwortung fur die Richtigkeit der erstellten Projektunterlagen liegt beim Projektver-
fasser. Fur die Projektbearbeitung sind die Normalien, Richtlinien und Formulare des Kan-
tons Zirich zu bericksichtigen bzw. zu verwenden (Download unter
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http://wmw.tba.zh.ch/internet/baudirektion/tba/de/home.html -> Formulare & Merkblatter). Der
Zugriff kann durch den Projektleiter TBA bestellt werden.

Besonderer Beachtung ist der Regelung zur Erhebung und Nachfiihrung der ausgefiihrten
Strassenentwasserung zu schenken. Diese sind im Internet unter http://www.tba.zh.ch/inter-
net/baudirektion/tba/defachunterstuetzung/formulare_merkblaetter.html) aufgeschaltet.

Vorgaben fur den Umgang mit raumlichen Daten

2.3.1 Bestellung GIS-Daten

Die Geodaten des Kantons Ziirich sind als Open Government Data (OGD) verfligbar. Der
Bezug ist via http://maps.zh.ch méglich.

Geodaten mit zusatzlichen Attributen und Geodaten, die nicht 6ffentlich sind (z. B. Staats-
strassenentwasserung), missen liber den Geodaten-Shop des Kantons (are.geos-
hop@bd.zh.ch) bestellt werden.

Anderweitige und ohne Absprache mit der Bauherrschaft beschaffte Grundlagen werden
nicht verguitet.

2.3.2 Erstellen Plane ausgefuhrten Werkes (PAW)

o o !

(o)

Abgabe PAW spéatestens 3 Monate nach Abnahme/Inbetriebnahme;

Fur die Plane ist die Dokumentvorlage 024.00.01 Titelblatt Plan/PAW zu verwendet.
Es sind alle Angaben vollstdndig auszufillen;

Samtliche Plane fur Neubauten, Umbauten und Ausbauten von Verkehrsanlagen ent-
sprechen der VSS-Norm SN 640 033 Projektdarstellung;

Die Darstellung samtlicher Werkleitungen in den Planen des ausgefihrten Werkes
entsprechen der SIA-Norm 405 Geodaten zu Ver- und Entsorgungsleitungen, inkl.
CAD-Layerstruktur;

Fur die Darstellung der Strassenentwasserung gilt zusatzlich das Dokument
919.01.01 Normalien zur Datenerhebung (SSEI) des Leitsystems TBA und das Da-
tenreferenzmodel Interlis;

Der CAD-Plan (DXF) ist im Schweizerischen Landeskoordinatensystem (LV95) geore-
ferenziert;

Auch bei Projekten ohne bauliche Verdnderung sind in Planen festzuhalten:
Markierungen und Demarkierungen nach SN 640 035;

Signalisationen und Anpassungen oder Aufhebungen von Signalisationen nach SN
640 035;

Allgemeine Veradnderungen technischer Ausriistungen;

Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen.

2.3.3 Abgabe PAW

PAW als PDF;

PAW als CAD-Zeichnung im Format DXF;

Ausgefillites Formular 024.00.04 Statistische Ausfiihrungsdaten;
Ausgefillites Formular 023.00.01 Erfassung ausgefiihrte Baumassnahmen,;
Falls vorhanden: Daten in Interlis und / oder GIS-Formaten;
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2.4 Weitere Randbedingungen

2.4.1 Projektorganisation

Besteller
Amt fir Verkehr Kt. Zlrich

Unterhalt Projektleiter Bauherr .
Stefan Schmon Externe Beteiligte
Gemeinde
Dritte
OV Pro Velo

Amter Kt. Ziirich Grundeigentiimer

. DR Werke
Projektierung/Bauleitung i

Kantonspolizei — INZENIEUT .. vvveeevereerreerreseesinseaas

Realisierung
IngenieuUr. ...

2.4.2 Kontakte extern

Externe Kontakte erfolgen in Abstimmung mit Projektleiter Auftraggeber nach Ricksprache
mit der BD-Kom. Die Offentlichkeitsarbeit erfolgt durch den Auftraggeber mit Unterstiitzung
des Beauftragten.

2.4.3 Sitzungskonzept

Projektsitzungen (Projektierungsphase): bei Bedarf
Koordinationssitzungen (Projektierungs-/ Ausfiihrungsphase): bei Bedarf
Bausitzungen (Ausflihrungsphase): wochentlich

Protokollentwurf liegt zwei Arbeitstage nach der Besprechung dem Projektleiter / Auftragge-
ber vor. Es sind die Vorlagen Einladungen und Protokolle TBA zu verwenden.

2.4.4 Projektanforderungen
Allgemeine Projektanforderungen

- Die Ubersicht iiber die Kosten und Kredite wird gewahrleistet

- Termine (Meilenstein) werden definiert, kontrolliert und eingehalten

- Die geforderten Q-Standards werden in allen Projektphasen durchgesetzt

- Die Projektrisiken werden laufend tiberwacht und entsprechenden Massnahmen vorge-
sehen

- Der Informationsfluss / die Kommunikation sind sowohl gegen innen als auch gegen
aussen sichergestellt
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Weitere Informationen Kunstbauten

Projektauslosung

Der Niveauunterschied zwischen der auszubauenden Schaffhauserstrasse und dem SBB
Areal muss mittels einer Stitzkonstruktion Uberbriickt werden.

Zukunftige Nutzungsanforderung /Vorgaben Auftraggeber

Hinweis: siehe «Checkliste Nutzungsvereinbarung PL TBA», FHB KB C1-2 Punkt 1.2.3
Die Nutzungsanforderungen an die Stitzkonstruktion sind bei Projektstart mit dem Bau-
herrn abzusprechen.

Umfeld und Drittanforderungen

Hinweis: siehe «Checkliste Nutzungsvereinbarung PL TBA», FHB KB C1-2 Punkt 2ff
Vermessungspunkte: Im Rahmen der Uberpriifung ist abzuklaren ob am oder im Be-
reich des Objektes Vermessungspunkte vorhanden sind, resp.
Das Bauwerk geodatisch tiberwacht wird.
Miteigentiimerschatft: sofern sich das Bauwerk im Miteigentum befindet (bsp. mit SBB)
Umweltbereiche: siehe Checkliste Umwelt (601.01.41)
- Larm (Veranderung aufgrund Massnahme)
- Erschitterung (Anwohnerinfo, Beweissicherungsverfahren...)
- Grundwasser (Schutzzonen)
- Oberflachengewasser (Gewasserraum, Naturgefahren...)
- Abwasser (Entwasserung in Vorfluter...)
- Boden (Bodenverschiebungen...)
- Belastete Standorte
- Abfall, Entsorgung (Belage (PAK), Anstriche (PCB)...)
- Storfallvorsorge (Nahe zu (Gas)-Leitungen...)
- Wald (Rodungen)
- Flora, Fauna, Lebensraume (Fischerei, Wildtierkorridore...)
- Landschaft und Ortsbild (Inventare, ISOS...)
- Kulturdenkmaler, Denkmalschutz (hist. Verkehrswege,
Schutzobjekte...)
Sonderpunkte: bsp.
- Beurteilung «Suizidgefahr»
- Werkleitungen (Gas, Starkstrom)
- Angaben zu allfalliger Zerstorungsanlagen (mil. Sprengobjekt)

Vorhandene Akten

Ausser den Beilagen zur Planerausschreibung befinden sich keine Akten im TBA-Besitz.

Spezielle Projektorganisation Kunstbauten

Es gibt keine spezifische Projektorganisation Kunstbauten. Der zustdndige Fachspezia-
list/Prifingenieur der Sektion KB von P+R fiir Koreferate wird bei Projektstart bekannt ge-
geben.

Projekttermine Kunstbauten

Es gibt keine bekannten, gegentber dem Strassenprojekt abweichenden Terminvorgaben.
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zurich, 07.02.2019 Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde

siehe separates Dokument
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