



Teil C

Honorartabelle

Flankierende Projekte Durchgangsbahnhof Luzern

- *Ausbau Bahnhof Emmenbrücke*
- *Ausbau Bahnhof Sursee*
- *Ebikon: Perronverlängerung 320m*

Objektstudie und Vorprojekt

Inhaltsverzeichnis

C1	Honorartabelle Los 1
C1	Honorartabelle Los 2
C1	Honorartabelle Los 3