
              Office de l'information 

              sur le territoire

TARIFS MENSURATION TH 21/23, adaptations VD Degrés de précision VD :  1 (PB) et 2 (Ledet)

Opérations Entr. Plans Parc. PB PB / PL PL d PL nd Hm          Digitalisation
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX PL P. sit Op.

� � � � � � � � � � � �

Rec. canevas 11.00 11.00 1.50 2.00 0.50

Levé 33.00 33.00 13.50 7.00 50.00 5.50

Mat. PB

TOTAL TERRAIN 44.00 44.00 15.00 7.00 52.00 6.00

TH21

postes 2130+2131 330.00 65.00

Canevas 2.50 2.50

Calculs 50.00 21.00 21.00 7.00 3.00 7.00 3.00 20.00 20.00 3.00 3.00

Surfaces 500.00 15.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 22.00 22.00 22.00 8.00 3.00

Plans 300.00 560.00 6.00 11.50 11.50 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 24.50 24.50 24.50 0.50 0.50 0.50 2.00 8.00 0.50

Compléments 3'120.00 420.00

Digitalisation 2.50 1.50 50.00

TOTAL BUREAU 3'750.00 1'595.00 21.50 35.00 38.00 18.00 14.00 18.00 14.00 11.00 66.50 66.50 46.50 3.50 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL GENERAL 3'750.00 1'595.00 21.50 79.00 82.00 33.00 21.00 18.00 14.00 11.00 118.50 66.50 46.50 9.50 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

Tarif 21.6 Borne pierre 55.00

Cheville 28.00 EXPLICATION DES TRAMES DU CLASSEUR

Croix 28.00

Pieu, tuyau 22.00 = case pouvant être complétée ou modifiée

Piquet, clou 0.00 = case calculée ou reprise automatiquement

si autre type de matérialisation admise par OIT 4725.1   (01.12.2017)

MENSURATION

Matérialisation

des PB

seulement

hors

périmètre AF

 Voir TARIF 21.6

PRIX UNITAIRES VD, IND.100

P. sitBât.PL 



Entreprise : 145 FOREL (Lavaux) I
Office de l'information

sur  le territoire FOREL (Lavaux)

CALCUL  DES  ZI  CALCUL  DES  ZI  CALCUL  DES  ZI  

ZONE  A ZONE  B ZONE  C

Bâti            ZONE  A            ZONE  B            ZONE  C Campagne Montagne

Pos. Ha % Calcul L = 13.9 L = 671.3 L = 262.9 Pos. Ha % Pos. Ha %

11 1.6 0.0 0 des Ha = 19.7 Ha = 532.9 Ha = 95.2 11 44.2 0.0 0 12 2.8 5.0 0

12 8.0 5.0 0 pentes E = 10 E = 10 E = 10 12 140.2 5.0 0 13 36.0 10.0 0

13 10.1 10.0 0 Morcell. Nb p = 110 Nb p = 400 Nb p = 55 13 208.3 10.0 0 13.5 10.8 15.0 0

14 0.0 20.0 0 Calcul  des  suppléments 13.5 45.7 15.0 0 14 17.3 20.0 0

0 Pente 7.06 1.045552 12.60 1.093734 27.62 1.249056 14 94.5 20.0 0 14.5 28.2 30.0 0

22 0.2 5.0 0 Morcell. 5.58 1.010360 0.75 1.069636 0.58 1.087555 0 0

23 0.6 10.0 0 Zi 1.718426 1.266972 1.534664 21 41.7 0.0 0 21 1.7 0.0 0

34.5 0.1 70.0 0 Zfm A * 1.815317 Zfm B * 1.482228 Zfm C * 2.084712 22 313.6 5.0 0 22 10.6 5.0 0

42.5 4.1 30.0 0         Pondération 23 67.2 10.0 0 23 24.3 10.0 0

43 2.1 40.0 0 Zones Frais bruts x   Zfm i   = Prix terrain 24 9.3 20.0 0 24 3.0 20.0 0

46 12.6 80.0 0 A 1.815317 33 6.6 40.0 0 33.5 43.1 50.0 0

0 B 1.482228 33.5 6.7 50.0 0 34 3.1 60.0 0

0 C 2.084712 34 73.6 60.0 0 34.5 9.5 70.0 0

0 Entreprise 34.5 13.2 70.0 0 0

0 Supplément piquetage 46 1.0 80.0 0 0

0 Pente 1.105972 1.182059 1.374073 0 0

0 Morcell. 1.010360 1.069636 1.087555 0 0

0 Zip 1.359213 1.133486 1.267332 0 0

0 ZfmP * 1.518826 1.433149 1.893875 0 0

0 ZfmP pondéré * 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

             2 F = 39.4              2 F = 1'065.8              2 F = 190.4

                F = 19.7                 F = 532.9                 F = 95.2

1 + ∑  Ha  x  % ==     1 + 1'370.00 1.6954 1 + ∑  Ha  x  %      ==     1 + 13'804.50 1.2590 1 + ∑  Ha  x  %      ==     1 + 5'090.00 1.5347

  F  x  100 1'970.00   F  x  100 53'290.00   F  x  100 9'520.00

Pos. Zone spéc. Ha %         + Pos. Zone spéc. Ha %         + Pos. Zone spéc. Ha %         +

51 30x491 1.5 20.0 1.47 51 30x2245 6.7 20.0 6.74 0.00

51 30x176 0.5 30.0 0.53 51 30x2196 6.6 30.0 6.59 0.00

0.00 51 30x751 2.3 40.0 2.25 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

∑  Ha  x  % == 45.30 0.0230 ∑  Ha  x  % == 422.46 0.0079 ∑  Ha  x  % ==

  F  x  100 1'970.00   F  x  100 53'290.00   F  x  100

Zi  A 1.7184 Zi  B 1.2670 Zi  C 1.5347

Date / Visa : 19.02.2019/JET 4725.2  (01.12.2017)

PARAMETRES DE L'ENTREPRISE

MENSURATION

* Les coefficients sont calculés à 7 chiffres 

significatifs, soit 6 chiffres après la virgule.



Office de l'information Entreprise : 145 FOREL (Lavaux) I
sur le territoire

FOREL (Lavaux)

PREMIER RELEVE DENOMBREMENT  DES  ELEMENTS  

Parc. PB PB/PL PL d PL nd Hm
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX tous PL P. sit Op.

N° Echelle Ha � � � � � � � � � � � �

1 :

Ancien 2003 1'000 4           13 5.5 78 4.0

Ancien 2004 1'000 6 1 0.9

Ancien 2033 1'000 5           21 9.0 88 8.2

Ancien 2051 1'000 1           17 2 9.5 248 26.3

Ancien 2054 1'000 6           34 10.5 364 31.8

Ancien 3001 1'000 57         208 117.0 639 78.4

Ancien 3002 1'000 27         120 54.0 257 33.2

Nouveau 500 12.6

Nouveau 1'000 7.1

7           

A conserver en NT2 22 6

PB non conservés 41

Rattachement 5

COM

RPL + CS s/ RPL 86.9

ZGL (Territoires en mvt)

BAT (Adresses) 6.7

Hm supplémentaires pour traitement de la nomenclature TOTAL Noms locaux   1    dans le périmètre concerné soit, 17.8    Hm de nomenclature

3 0 0 11 8 4.5 75 16.0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

19.7 110 68 6 430 10 210 1750 310.0

5 Borne pierre 1 Remarque(s): Date :

Borne plastique 60 Cheville 20

30 Croix 1 Visa : JET

Cheville tampon 5 Pieu, tuyau 1

Croix 5 Piquet, clou 41

Pieu, tuyau 5 1

Piquet, clou 65 Plans 1.4 4725.3    (01.12.2017)

Matérialisation

des PB

seulement

hors AF 

(exceptionnel en 

renouvellement)

Matérialisation

des PL

selon sondage terrain

(exceptionnel en 

renouvellement)

DigitalisationP. sitBât.PL

Borne pierre

Cheville à sceller

Nouveau DP (approximatif)

19.02.2019

Bâti

ZONE A

PREPARATION  DES  SOUMISSIONS

Tarif 21.4

TOTAUX

Plans
ou rubrique(s)

Marge

Tarif 21.6



Office de l'information Entreprise : 145 FOREL (Lavaux) I
sur le territoire

FOREL (Lavaux)

PREMIER RELEVE DEVIS  OIT  

Opérations Entr. Plans Parc. PB PB / PL PL d PL nd Hm          Digitalisation
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX PL P. sit Op.

� � � � � � � � � � � �

PRIX TERRAIN  44.00 44.00 15.00 7.00 52.00 6.00

PRIX TERRAIN x Zfm 79.85 79.85 27.25 12.70 94.40 10.90

PRIX BUREAU 3'750.0 1'595.0 21.50 35.00 38.00 18.00 14.00 18.00 14.00 11.00 66.50 66.50 46.50 3.50 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

TOTAL 3'750.0 1'595.0 21.50 114.85 117.85 45.25 26.70 18.00 14.00 11.00 160.90 66.50 46.50 14.40 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

0.0 1.0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ELEMENTS 0.2 1.4 110 68 6 430 10 210.0 1'750 310.0

COUTS  Ind. 100 750.0 2'298.0 2365.00 7809.80 707.10 19457.50 140.00 33789.00 25200.00 3100.00

Matérialisation PB Elém. Prix four. Tot. four. Prix mat. Tot. mat. Montant mensuration, ind. 100 95'616.35      

Borne pierre 1 30.0 30.00 55.00 55.00

Cheville 20 15.00 300.00 28.00 560.00 GENERALITES Total mat. PB, ind. 100 665.00           21

Croix 1 0.00 0.00 28.00 28.00 Assistance à l'enquête publique

Pieu, tuyau 1 5.00 5.00 22.00 22.00 Recherches pour souterrains Somme, ind. 100 96'281.35      

Piquet, clou 41 2.00 82.00 0.00 0.00 Recherches et intégrations des mutations

Séances, divers et imprévus Année 2019 Indice 1.8600

                Somme 417.00 665.00 Mise à jour finale (avant livraison) du fichier Interlis1
20 21

Somme, indicée 179'083.30    

Matérialisation PL Elém. Prix four. Tot. four. 7'163.35   Divers compris dans le forfait: 7'163.35        23

Borne pierre 5 25.00 125.00

Borne plastique 60 25.00 1'500.00 Total fournitures PB 417.00           20

Cheville à sceller 30 10.00 300.00 TERRITOIRES EN MOUVEMENT PERMANENT

Cheville tampon 5 6.00 30.00 TOTAL phases 2-6 186'663.65    

Croix 5 0.00 0.00 -           

Pieu, tuyau 5 5.00 25.00 Phase 1 abornement et piquetage,

Piquet, clou 65 2.00 130.00 AUTRE CAS SPECIAL % des phases 2-6 15% 27'999.55      

                Somme 2'110.00
22 -           Phase 1 fournitures PL 2'110.00        22

TOTAL GENERAL H.T. (phases 1-6)    216'773.20    

Zfm A 7'163.35   

23 +   TVA 7.7% 16'691.55         == 233'464.75    

Date / Visa : 19.02.2019/JET 4725.4 (01.12.2017)

1.815317

ZONE A

Bâti

PL Bât.

PREPARATION  DES  SOUMISSIONS

PRESTATIONS COMPRISES DANS LE FORFAIT GLOBAL

TOTAL PRESTATIONS

Estimation  :  4 % de ph. 2 à 6, somme indicée

P. sit



Office de l'information Entreprise : 145 FOREL (Lavaux) I
sur le territoire

FOREL (Lavaux)

PREMIER RELEVE DENOMBREMENT  DES  ELEMENTS  

Parc. PB PB/PL PL d PL nd Hm
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX tous PL P. sit Op.

N° Echelle Ha � � � � � � � � � � � �

1 :

Ancien 2001 1'000 7            42 9 17 5.5 175 52.8 2 1

Ancien 2002 1'000 3            33 9 7 2.5 163 48.9 3 1

Ancien 2003 1'000 8            29 46 1 2.0 123 42.7

Ancien 2004 1'000 12          75 18 10.5 231 50.2 3 1

Ancien 2005 1'000 6            42 11 10 10.5 331 46.4

Ancien 2006 1'000 8            53 154 2 146 51.9 5 1

Ancien 2007 1'000 15          81 28 1 10.0 223 62.2 2 1

Ancien 2008 1'000 4            53 38 11 12.5 170 33.3

Ancien 2009 1'000 7            12 78 6 1.0 92 26.6 8 1

Ancien 2010 1'000 17          147 19 14.5 318 61.4 1 1

Ancien 2011 1'000 6            72 73 2 5.5 204 39.9

Ancien 2013 1000 9            105 21.5 248 36.3

Ancien 2028 1000 6            65 2 7.5 249 52.2

Ancien 2029 1000 7            25 3 67 21.9 2 1

Ancien 2030 1000 7            72 90 32.1 2 1

Ancien 2031 1000 8            63 2 2.0 270 50.1

Ancien 2032 1000 22          81 1.0 71 26.7 11 1

Ancien 2033 1000 28          119 23 6.0 246 55.5 10 1

Ancien 2034 1000 4            73 8.0 160 36.8 2 1

Ancien 2035 2000 2            12 5 5.1

Ancien 2036 1000 1            9 62 58 97 19.3

Ancien 2037 1000 4            34 6 22 46 23.6 6 1

Ancien 2039 1000 2            18 4 38 1 1.0 158 18.4

Ancien 2040 1000 12          54 3 1 16.0 323 55.5

Ancien 2041 1000 4            52 6.5 176 35.5 1 1

Ancien 2042 1000 5            38 120 2 4.0 189 52.2 3 1

Ancien 2043 1000 5            16 4 2.0 229 26.0

Ancien2044 1000 9            66 13.5 292 64.1 2 1

Ancien 2045 1000 4            29 7.0 162 20.6 4 1

Ancien 2046 1000 8            32 2.5 304 43.5 3 1

Ancien 2047 1000 17          91 4 10.5 192 44.4 12 1

Ancien 2048 1000 13          54 8 5.0 101 30.0

Ancien 2049 1000 2            34 10.0 104 30.8

Ancien 2050 1000 2            44 1 4.5 173 28.9 2 1

Ancien 2051 1000 18          58 2 2 8.5 164 38.0 5 1

Ancien 2052 1000 13          38 2 3.5 156 39.1 13 1

Ancien 2053 1000 8            43 88 28.5

Ancien 2054 1000 9            82 2 25 13.0 379 52.5

Ancien 2055 1000 6            63 2 8.0 197 39.8

Ancien 3001 1000 3            2 17 4.0

Ancien 3002 1000 1 7 1.1

Ancien 3009 1000 5 1 29 4.0

Nouveau 500 0.2

Nouveau 1000 532.7

67          

A conserver en NT3 51 13

PB non conservés 150

Rattachement 6

COM

RPL + CS s/ RPL 1098.1

ZGL (Territoires en mvt)

BAT (Adresses) 51.9

Hm supplémentaires pour traitement de la nomenclature TOTAL Noms locaux   35    dans le périmètre concerné soit, 319.3    Hm de nomenclature

2 0 0 13 11 5 4 4.0 275 101.1 8 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

532.9 400 207 13 2130 730 190 40 240 7440 3103.16 110 22

5 Borne pierre 10 Remarque(s): Date :

Borne plastique 1380 Cheville 40

100 Croix 1 Visa : JET

Cheville tampon 5 Pieu, tuyau 1

Croix 5 Piquet, clou 150

Pieu, tuyau 5 1

Piquet, clou 1385 Plans 13.3 4725.3    (01.12.2017)

19.02.2019

ZONE B

PREPARATION  DES  SOUMISSIONS

Tarif 21.6

Campagne

Plans
ou rubrique(s)

Matérialisation

des PB

seulement

hors AF 

(exceptionnel en 

renouvellement)

DigitalisationP. sitBât.PL

Matérialisation

des PL

selon sondage terrain

(exceptionnel en 

renouvellement)

Cheville à sceller

TOTAUX

Tarif 21.4

Marge

Borne pierre

Nouveau DP (approximatif)



Office de l'information Entreprise : 145 FOREL (Lavaux) I
sur le territoire

FOREL (Lavaux)

PREMIER RELEVE DEVIS  OIT  

Opérations Entr. Plans Parc. PB PB / PL PL d PL nd Hm          Digitalisation
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX PL P. sit Op.

� � � � � � � � � � � �

PRIX TERRAIN  44.00 44.00 15.00 7.00 52.00 6.00

PRIX TERRAIN x Zfm 65.20 65.20 22.25 10.40 77.10 8.90

PRIX BUREAU 3'750.0 1'595.0 21.50 35.00 38.00 18.00 14.00 18.00 14.00 11.00 66.50 66.50 46.50 3.50 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

TOTAL 3'750.0 1'595.0 21.50 100.20 103.20 40.25 24.40 18.00 14.00 11.00 143.60 66.50 46.50 12.40 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

0.0 1.0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ELEMENTS 0.5 13.3 400 207 13 2'130 730 190 40 240.0 7'440 3'103.2 110 22

COUTS  Ind. 100 1'875.0 21'280.9 8600.00 20741.40 1341.60 85732.50 17812.00 2660.00 440.00 34464.00 92256.00 31031.65 1485.00 1100.00

Matérialisation PB Elém. Prix four. Tot. four. Prix mat. Tot. mat. Montant mensuration, ind. 100 320'820.00    

Borne pierre 10 30.0 300.00 55.00 550.00

Cheville 40 15.00 600.00 28.00 1'120.00 GENERALITES Total mat. PB, ind. 100 1'720.00        21

Croix 1 0.00 0.00 28.00 28.00 Assistance à l'enquête publique

Pieu, tuyau 1 5.00 5.00 22.00 22.00 Recherches pour souterrains Somme, ind. 100 322'540.00    

Piquet, clou 150 2.00 300.00 0.00 0.00 Recherches et intégrations des mutations

Séances, divers et imprévus Année 2019 Indice 1.8600

                Somme 1'205.00 1'720.00 Mise à jour finale (avant livraison) du fichier Interlis1
20 21

Somme, indicée 599'924.40    

Matérialisation PL Elém. Prix four. Tot. four. 23'997.00  Divers compris dans le forfait: 23'997.00      23

Borne pierre 5 25.00 125.00

Borne plastique 1380 25.00 34'500.00 Total fournitures PB 1'205.00        20

Cheville à sceller 100 10.00 1'000.00 TERRITOIRES EN MOUVEMENT PERMANENT

Cheville tampon 5 6.00 30.00 TOTAL phases 2-6 625'126.40    

Croix 5 0.00 0.00 -             

Pieu, tuyau 5 5.00 25.00 Phase 1 abornement et piquetage,

Piquet, clou 1385 2.00 2'770.00 AUTRE CAS SPECIAL % des phases 2-6 35% 218'794.25    

                Somme 38'450.00
22 -             Phase 1 fournitures PL 38'450.00      22

TOTAL GENERAL H.T. (phases 1-6)    882'370.65    

Zfm B 23'997.00  

23 +   TVA 7.7% 67'942.55         == 950'313.20    

Date / Visa : 19.02.2019/JET 4725.4 (01.12.2017)

P. sit

Estimation  :  4 % de ph. 2 à 6, somme indicée

PREPARATION  DES  SOUMISSIONS

Bât.

PRESTATIONS COMPRISES DANS LE FORFAIT GLOBAL

ZONE B

Campagne

PL 

1.482228 TOTAL PRESTATIONS



Office de l'information Entreprise : 145 FOREL (Lavaux) I
sur le territoire

FOREL (Lavaux)

PREMIER RELEVE DENOMBREMENT  DES  ELEMENTS  

Parc. PB PB/PL PL d PL nd Hm
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX tous PL P. sit Op.

N° Echelle Ha � � � � � � � � � � � �

1 :

Ancien 2034 2'000 8            39 2.5 83 20.4 2 1

Ancien 2035 1'000 12          72 113 1 11.5 510 108.6 6 1

Ancien 2036 1'000 2            3 36 2.5 156 24.2

Ancien 2037 1'000 2            28 93 1 1.0 129 32.5

Ancien 2038 1'000 16          63 36 1 6 13.0 186 38.5

Ancien 2039 1'000 8            70 10 2.0 274 40.3 2 1

Nouveau 1'000 95.2

6            

A conserver 12 3

PB non conservés 23

Rattachement 5

COM

RPL + CS s/ RPL 186.9

ZGL (Territoires en mvt)

BAT (Adresses)

Hm supplémentaires pour traitement de la nomenclature TOTAL Noms locaux   6    dans le périmètre concerné soit, 67.3    Hm de nomenclature

1 0 0 5 2 2 4 2.5 62 51.4 0 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

95.2 55 40 3 280 280 5 20 35 1400 570.0 10 3

10 Borne pierre 1 Remarque(s): Date :

Borne plastique 155 Cheville 10

20 Croix 1 Visa : JET

Cheville tampon 5 Pieu, tuyau 1

Croix 5 Piquet, clou 23

Pieu, tuyau 5 1

Piquet, clou 165 Plans 2.4 4725.3    (01.12.2017)

19.02.2019

TOTAUX

ZONE C

Montagne

PREPARATION  DES  SOUMISSIONS

Plans PL Bât.

Nouveau DP (approximatif)

P. sit Digitalisation
ou rubrique(s)

Marge

Tarif 21.4 Borne pierre Tarif 21.6

Matérialisation

des PL

selon sondage terrain

(exceptionnel en 

renouvellement)

Matérialisation

des PB

seulement

hors AF 

(exceptionnel en 

renouvellement)

Cheville à sceller



Office de l'information Entreprise : 145 FOREL (Lavaux) I
sur le territoire

FOREL (Lavaux)

PREMIER RELEVE DEVIS  OIT  

Opérations Entr. Plans Parc. PB PB / PL PL d PL nd Hm          Digitalisation
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX PL P. sit Op.

� � � � � � � � � � � �

PRIX TERRAIN  44.00 44.00 15.00 7.00 52.00 6.00

PRIX TERRAIN x Zfm 91.75 91.75 31.25 14.60 108.40 12.50

PRIX BUREAU 3'750.0 1'595.0 21.50 35.00 38.00 18.00 14.00 18.00 14.00 11.00 66.50 66.50 46.50 3.50 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

TOTAL 3'750.0 1'595.0 21.50 126.75 129.75 49.25 28.60 18.00 14.00 11.00 174.90 66.50 46.50 16.00 3.50 0.50 10.00 13.50 2.00 50.00

0.0 1.0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ELEMENTS 0.3 2.4 55 40 3 280 280 5 20 35.0 1'400 570.0 10 3

COUTS  Ind. 100 1'125.0 3'797.1 1182.50 5070.00 389.25 13790.00 8008.00 70.00 220.00 6121.50 22400.00 5700.00 135.00 150.00

Matérialisation PB Elém. Prix four. Tot. four. Prix mat. Tot. mat. Montant mensuration, ind. 100 68'158.30      

Borne pierre 1 30.0 30.00 55.00 55.00

Cheville 10 15.00 150.00 28.00 280.00 GENERALITES Total mat. PB, ind. 100 385.00           21

Croix 1 0.00 0.00 28.00 28.00 Assistance à l'enquête publique

Pieu, tuyau 1 5.00 5.00 22.00 22.00 Recherches pour souterrains Somme, ind. 100 68'543.30      

Piquet, clou 23 2.00 46.00 0.00 0.00 Recherches et intégrations des mutations

Séances, divers et imprévus Année 2019 Indice 1.8600

                Somme 231.00 385.00 Mise à jour finale (avant livraison) du fichier Interlis1
20 21

Somme, indicée 127'490.55    

Matérialisation PL Elém. Prix four. Tot. four. 5'099.60  Divers compris dans le forfait: 5'099.60        23

Borne pierre 10 25.00 250.00

Borne plastique 155 25.00 3'875.00 Total fournitures PB 231.00           20

Cheville à sceller 20 10.00 200.00 TERRITOIRES EN MOUVEMENT PERMANENT

Cheville tampon 5 6.00 30.00 TOTAL phases 2-6 132'821.15    

Croix 5 0.00 0.00 -           

Pieu, tuyau 5 5.00 25.00 Phase 1 abornement et piquetage,

Piquet, clou 165 2.00 330.00 AUTRE CAS SPECIAL % des phases 2-6 30% 39'846.35      

                Somme 4'710.00
22 -           Phase 1 fournitures PL 4'710.00        22

TOTAL GENERAL H.T. (phases 1-6)    177'377.50    

Zfm C 5'099.60  

23 +   TVA 7.7% 13'658.05         == 191'035.55    

Date / Visa : 19.02.2019/JET 4725.4 (01.12.2017)

ZONE C

Montagne

PREPARATION  DES  SOUMISSIONS

PL Bât. P. sit

PRESTATIONS COMPRISES DANS LE FORFAIT GLOBAL

Estimation  :  4 % de ph. 2 à 6, somme indicée

2.084712 TOTAL PRESTATIONS



              Office de l'information Entreprise : 145 FOREL (Lavaux) I

              sur le territoire

FOREL (Lavaux)

Σ =

Σ =

Entr. Plans Parc. PB PB / PL PL d PL nd Hm          Digitalisation
levés levés 2 calculs 1 calcul repris YX levés calculés repris YX levés calculés repris YX PL P. sit Op.

� � � � � � � � � � � �

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0.2 1.4 110 68 6 430 10 210.0 1'750 310.0

0.5 13.3 400 207 13 2'130 730 190 40 240.0 7'440 3'103.2 110 22

0.3 2.4 55 40 3 280 280 5 20 35.0 1'400 570.0 10 3

1.0 17.1 565 315 22 2'840 1'010 205 60 485.0 10'590 3'983.2 120 25

TOTAL GENERAL (phases 1-6) H.T.

Si AF, introduire le Date :

facteur d'application : 100%

Visa : JET

=>

TOTAL GENERAL (phases 1-6) T.T.C.

4725.5 (01.12.2017)

233'464.70 950'313.20 1'374'813.45

MONTANTS H.T.

MONTANTS T.T.C.

plans prov. + phases 2-6 201'036.75 673'261.15 1'017'346.30

abornement et piquetage,
30'155.50 235'641.40 308'711.40

% des phases 2-6

27'999.55

2'110.00

625'126.40

218'794.25

38'450.00

1'374'813.45

fournitures PL 2'272.45 41'410.65 48'755.75

Campagne

Campagne TOTAL

Bâti Campagne TOTAL

fournitures PL

186'663.65

Elém. pour 

norme 4728

Elém.

20

1595

150

1385

Bâti

plans prov. + phases 2-6

abornement et piquetage,

% des phases 2-6

Matérialisation PL

Borne pierre

Borne plastique

Cheville à sceller

Cheville tampon

Croix

TOTAL

Elém.

12

pour 4728

36

bâti campagne

FOREL (Lavaux)

Elém. Elém.

1380

100

5

5

5

60

15

15

1615

1

pour 4727

5

64

3410175 2885

64

55

65

28

365

Pieu, tuyau

Piquet, crosse

PF à conserver (PB + PB/PL)

30

5

FOREL (Lavaux)

bâti campagne

Elém. Elém.

1 10

20 40

1 1

PL Bât. P. sit

ELEMENTS

Bâti

TOTAL

5

214

1'280'000.00

Matérialisation PB

Borne pierre

Cheville

Croix

Pieu, tuyau

Piquet, crosse

70

3

287'000.00

Pour 4727

1

202

19.02.2019

5'072.65

191'035.55

Elém.

1

10

1

1

23

Montagne

132'821.15

4'710.00

39'846.35

177'377.50

Montagne

143'048.40

Elém.

10

155

20

5

5

5

165

1'276'521.35

montagne

Montagne

15

302

RECAPITULATION DES QUANTITES

RECAPITULATION DES MONTANTS

En ordre

Valeurs à contrôler

42'914.50

montagne

216'773.20 882'370.65 1'276'521.35

945'000.00

335'000.00

1'280'000.00

944'611.20

286'640.15

45'270.00

944'611.20

331'910.15

3

41 150


