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1 Abklrzungsverzeichnis

Abkirzung Bedeutung, Beschreibung

ASTRA Bundesamt fir Strassen

KUBA Fachapplikation Kunstbauten

KUBA DB Datenbank Kunstbauten

KUBA ST Modul von KUBA zur Beurteilung der Befahrbarkeit von Kunstbauten durch Aus-
nahmetransporte

SWG Schadenwehr Gotthard Abteilung Sonderbewilligungen

VRV Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (SR 741.11)

VTS Verordnung Uber die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 19.
Juni 1995 (SR 741.41)

ZMT Zeitmitteltarif

Tabelle 1: Ubersicht der Abkiirzungen
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Zusammenfassung (Ausschreibungsgegenstand)

Das Bundesamt fur Strassen (ASTRA) ist grundsatzlich zustandig fir die Erteilung von Sonderbewilli-
gungen fir Import- und Transitfahrten von Ausnahmetransporten. Fir die Umsetzung dieser Aufgaben
ist die Schadenwehr Gotthard (SWG) verantwortlich.

Das Spektrum der Sonderbewilligungen umfasst neben den Bewilligungen von Sonntags- und Nacht-
fahrten von schweren Motorwagen sowie Gefahrguttransporten durch bestimmte Nationalstrassentun-
nels insbesondere die Bewilligungen bzw. Fahrstreckenabklarungen fir Ausnahmefahrzeuge / -trans-
porte auf Nationalstrassen zugunsten der Kantone. Im Rahmen der Fahrstreckenabklarung erfolgen
Tragsicherheitsbeurteilungen von Kunstbauten unter Berlcksichtigung allfalliger Baustellen und die
Festlegung der verbindlichen Fahrstrecken samt zugehérigen Auflagen / Fahrvorschriften. Die eigentli-
chen Bewilligungsverfahren beinhalten sdmtliche Arbeitsschritte von der Gesuchsprifung bis zur Ver-
rechnung.

Gegenstand vorliegender Ausschreibung sind Fahrstreckenabklarungen fur Ausnahmefahrzeuge und
Ausnahmetransporte auf Nationalstrassen (siehe 5.1 Prinzip des Bewilligungsverfahrens).

Einfachere Fahrstreckenabklarungen kdnnen mittels verschiedener, intern erarbeiteter Hilfsmittel durch
die Mitarbeitenden der SWG erledigt werden. Fir die Beurteilung komplexerer Félle mit Gewichtsiber-
schreitungen steht mit KUBA ST eine Software speziell fur die Fahrstreckenabklarung auf Kunstbauten
zur Verfugung.

Die Anwendung von KUBA ST, aber auch die kompetente Beurteilung anderer ingenieur- und sicher-
heitstechnischer Fragen, erfordert eine permanente Fachunterstitzung der SWG durch ein externes
Ingenieurbiro. Der entsprechende gegenwartige Vertrag mit einem Ingenieurbiro endet am 30. Juni
2019. Die betreffenden Arbeiten sind deshalb neu zu vergeben.

Weitere offentlich zugangliche Informationen zum Thema Sonderbewilligungen sind auch unter
www.sonderbewilligungen.ch einsehbar.
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3 Ausschreibungsunterlagen

. Publikation simap (PDF)

Bei Widerspriichen gehen die publizierten Angaben im Simap den Angaben in den Ausschrei-
bungsunterlagen vor.

. Pflichtenheft (Hauptdokument)

Vorliegendes Dokument verschafft einen allgemeinen Uberblick und enthalt unter anderem Rah-
menbedingungen zur Ausschreibung.

. Vertragsentwurf

Der Vertragsentwurf im Anhang entspricht - soweit der Inhalt bereits definierbar ist - dem schluss-
endlich abzuschliessenden Vertrag.

. Angebotsunterlagen

Im Interesse einer vergleichbaren und effizienten Evaluation hat der Anbieter das Angebot ge-
mass den vorgegebenen Angebotsunterlagen entsprechend einzureichen. Verweise in den An-
gebotsunterlagen werden, wo nicht explizit zugelassen, nicht beriicksichtigt.

Abénderungen/Ergdnzungen der vorgegebenen Angebotsunterlagen sind nicht zuldssig; ent-
sprechende Angebote kdnnen vom Verfahren ausgeschlossen werden!

Weitere von der Vergabestelle nicht verlangte Firmenreferenzen, Firmenprospekte und —broschi-
ren werden nach Angebotsdffnung und vor der Bewertung aus dem Angebot entfernt.

Die Angebotsstruktur der elektronischen Dokumente ist entsprechend der Papierversion einzu-
reichen. Der Vertragsinhalt wird nicht verhandelt.

. Weitere Dokumente gemass Ziffer 8

| M214-1804 Seite 5 von 16



Confédération suisse Umuwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

0 Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir

Bundesamt fir Strassen ASTRA

4  Angaben zum Vergabeverfahren

Die Angaben zum offenen Vergabeverfahren sind im simap enthalten.
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5 Ausgangslage

5.1 Prinzip des Bewilligungsverfahrens

Fahrzeuge die wegen der Ladung den Vorschriften tiber Masse und Gewichte nicht entsprechen, sowie
Ausnahmefahrzeuge (Art. 25 VTS) dirfen auf 6ffentlichen Strassen nur aufgrund einer schriftlichen Be-
willigung verkehren. Einzelbewilligungen werden fir eine oder mehrere bestimmte Fahrten erteilt (VRV,
Art. 78, Abs. 1).

Fur Fahrten, bei denen Hochstbreite, Hochsthdhe oder Héchstgewicht tberschritten werden, sind nur
Einzelbewilligungen zulassig (VRV, Art. 78, Abs. 2).

Der Standortkanton oder der Kanton, in dem die bewilligungspflichtige Fahrt beginnt, erteilt die Bewilli-
gung fur Export- und Binnenfahrten. Das ASTRA erteilt die Bewilligungen fir Fahrzeuge im Dienst des
Bundes sowie fir Import- und grenziberschreitende Transitfahrten (VRV, Art. 79, Abs. 1).

Werden die gesetzlichen Masse und Gewichte Uberschritten, so kdnnen die Bewilligungen unter folgen-
den Voraussetzungen fir die ganze Schweiz erteilt werden (VRV, Art. 79, Abs. 2):

e Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen diirfen hochstens 30m lang, 3m breit und 4m hoch sein
sowie hdchstens 44t Betriebsgewicht aufweisen; die Achsbelastung darf je Achse 12t nicht
Ubersteigen (VRV, Art. 79, Abs. 2a),

e esdurfen nur Durchgangsstrassen nach den Anhangen 1 und 2 Buchstaben A und B der Durch-
gangsstrassenverordnung vom 18. Dezember 1991 (SR 741.272) und von solchen Strassen
beriihrte Ortschaften benutzt werden (VRV, Art. 79, Abs. 2b).

Bei Einzelbewilligungen kann das Betriebsgewicht nach Absatz 2 Buchstabe a bis 50 t betragen, wenn
der Transit durch die von der ausserkantonalen Fahrstrecke beriihrten Kantone ausschliesslich auf der
Autobahn erfolgt (VRV, Art, 79, Abs. 3).

Sind die 0.g. Voraussetzungen nicht erflllt, so erteilt jeder von der Fahrt betroffen Kanton eine Bewilli-
gung fur sein Kantonsgebiet oder gibt fir Bewilligungen des ASTRA seine Zustimmung (VRV, Art. 79,
Abs. 4).

Werden die erwéhnten Masse und Gewichte Uiberschritten, so darf die Bewilligung fur das Befahren von
Nationalstrassen nur mit Zustimmung des ASTRA erfolgen (VRV, Art. 79, Abs. 5).
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Das Prinzip des Bewilligungsverfahrens fur Ausnahmetransporte erfolgt grundsétzlich in zwei Schritten:

1. Fahrstreckenabklarung
bestehend hauptséchlich aus den Teilschritten:
a. Beurteilung der Tragsicherheit von Kunstbauten
Beurteilung der Lichtraumprofile und Engpasse
Prufung der Behinderung durch Baustellen auf der Fahrstrecke
Allfallige Ricksprache mit dem Gesuchsteller und kant. Bewilligungsbehérden
Festlegung der Fahrstrecke und Fahrvorschriften

®Poow

2. Bewilligungsverfahren

mit den Teilschritten:

a. Gesuchsprifung auf Vollstandigkeit und Gesetzes-Konformitét

Abgleich mit Fahrzeugdokumenten und Prifung der Fahrzeugtauglichkeit
Allfallige Ricksprache mit dem Gesuchsteller und kant. Bewilligungsbehérden
Entscheid Uber Bewilligung (oder Fahrstreckenabklarung) fur Nationalstrassen
Integration kantonaler Fahrstreckenabklarungen in die Bewilligung ASTRA
Zustellung der Bewilligung und Rechnungsstellung

~p ooy

Die ausgeschriebenen fachlichen Unterstiitzungsleistungen betreffen in der Regel die Verfahrenspunkte
1a, 1b, 1d und 1e, wobei die Grundabklarungen durch die SWG und die weitergehenden Abklarungen
durch den Fachingenieur erfolgen.

5.2 Mengengerust
Anzahl der jahrlichen Bewilligungen fir Ausnahmetransporte und Beteiligung Ingenieur:

2018 in % Stiick Anteil Ing.
ASTRA-Bewilligungsverfahren ohne Fahrstreckenabklarung 18 % 5100 0
ASTRA-Bewilligungsverfahren mit Fahrstreckenabkléarung 17 % 4’800 1'600
Nur Fahrstreckenabklarungen (Kanton erteilt Bewilligung) 65 % 18'600 6’200
Bewilligungsverfahren total 100 % 28'500 7'800

Das heutige Nationalstrassennetz mit seinen rund 1'890 km wird per 1. Januar 2020 im Rahmen des
neuen Netzbeschlusses um 375 km auf insgesamt rund 2'265 km erweitert. Dies hat zur Folge, dass
die Zahl der Fahrstreckenabklarungen ab diesem Zeitpunkt schatzungsweise 7'800 betragen wird.

Mit einem generellen und durchschnittlichen Wachstum des Bewilligungsverfahrens von ca. 4% pro Jahr
istab 1. Januar 2020 mit folgendem Mengengerist zu rechnen welches als Basis fiir die Anzahl Stunden

dient:
Ab 2020 in % Stiick Anteil Ing.
ASTRA-Bewilligungsverfahren ohne Fahrstreckenabklarung 16 % 5’500 0
ASTRA-Bewilligungsverfahren mit Fahrstreckenabklarung 15 % 5100 1700
Nur Fahrstreckenabklarungen (Kanton erteilt Bewilligung) 69 % 23'600 7'800
Bewilligungsverfahren total 100 % 34200 9'500
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Beschaffungsgegenstand

6.1 Grundauftrag

Titel

Grundauftrag fur 20 Monate (voraussichtlich 01.07.2019 - 31.03.2021)

Zusatzliche Leistungen im Rahmen des Grundauftrages gemass 6.2.2 (voraussichtlich
01.07.2019 - 31.03.2021)

Tabelle 2: Laufzeit Grundauftrag erste Tranche

Die Tatigkeiten der Anbieterin umfasst folgende Arbeiten:

Beurteilung der Tragsicherheit von komplexen Kunstbauten im KUBA ST,

Beurteilung Standorthéhe nach Bauwerknummer anhand Datenblatter,

Beurteilung der Tragsicherheit von komplexen Kunstbauten, welche im KUBA ST noch nicht
erfasst sind (in Zusammenarbeit mit ASTRA-Filialen),

Beurteilung von komplexeren Geometrien (Radien, Schleppkurven, Anschlussbauwerke, Ram-
pen etc.),

Erarbeitung von Grundlagen zur Erstbeurteilung von Kunstbauten und Fahrstrecken,
Auftragserteilung an SWG zur Beschaffung von Beurteilungsgrundlagen fir Kunstbauten und
Fahrstrecken (in Zusammenarbeit mit ASTRA-Filialen),

Festlegung von Fahrvorschriften und Auflagen,

Festlegung von Ausweichrouten in Ricksprache mit SWG,

Rucksprachen mit und Auskinfte an Gesuchsteller und kantonale Stellen,

Fachspezifische Zusammenarbeit mit ASTRA-Filialen,

Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten zu fachspezifischen Themen.

Die Abwicklung der Leistungserbringung ist wie folgt vorgesehen:

Die Anbieterin bezeichnet fur die Leistungserbringung einen verantwortlichen Fachingenieur 1,
einen Fachingenieur 2 und den stellvertretenden Fachingenieur namentlich.

Um die geforderte Présenz auch bei Ferien, Krankheit etc. zu gewahrleisten, ist von der Anbie-
terin ein dritter Mitarbeitenden als stellvertretenden Fachingenieur namentlich zu bezeichnen.
Die Anbieterin muss bei Ausfall eines Mitarbeitenden innert Tagesfrist die Erbringung der ver-
einbarten Leistungen durch den Einsatz des Stellvertreters gewahrleisten kénnen.

Das Pensum der Leistungserbringung ist zu mindestens 80 % auf den verantwortlichen Fachin-
genieur 1 und 80 % auf den Fachingenieur 2 sowie 40 % auf den stellvertretenden Fachingeni-
eur aufzuteilen. Um die Routine zu erhalten sind Unterbrechungen von mehr als 4 Wochen
auszuschliessen.

Der verantwortliche Fachingenieur 1 tritt dabei als einzige Kontaktperson gegeniiber dem Auf-
traggeber auf und organisiert, koordiniert und plant die Ressourcen und Téatigkeiten der Anbie-
terin.

Alle drei bezeichneten Personen missen Methodenfertigkeit auf vergleichbarem, der Aufgabe
angemessenem Niveau aufweisen, dieselbe Einfihrungsinstruktion erhalten haben und perio-
disch zum Einsatz kommen.

Es ist eine hohe personelle Kontinuitét in der Leistungserbringung der drei bezeichneten Per-
sonen wahrend der gesamten Mandatsdauer gefordert. Der Austausch oder der Beizug weiterer
Personen erfolgt nur bei aussergewohnlichen Umsténden wie Kundigung oder unbeeinflussba-
ren Ereignissen.

Personelle Veranderungen miussen frihzeitig avisiert und durch das ASTRA beuwilligt werden.
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- Durch die Auswechslung einer Schlisselperson notwendigen Mehraufwendungen fiir die Ein-
fihrung und Abstimmung gehen zu Lasten der Anbieterin.

- Die Anbieterin stellt eine geregelte Ubergabe sicher. Es diirfen u.a. keine Informationsliicken
und Zeitverzégerungen entstehen.

- Der Auftraggeber hat, nach vorausgegangener schriftlicher Beanstandung, das Recht, vom An-
bieter die Auswechslung eines Mitarbeitenden zu verlangen, falls dieser der Aufgabe nicht voll-
umfanglich gerecht wird.

- Ortlich erfolgt die Leistungserbringung in den Raumlichkeiten der SWG in Géschenen. Hier ste-
hen zwei vollstandig ausgerustete Arbeitsplatzeinrichtungen vom Auftraggeber zur Verfigung.

- Abhangig vom Gesucheingang sind auf Veranlassung der Verantwortlichen der SWG / Sonder-
bewilligungen friher entstandene tagliche Mehrstunden stundenweise zu kompensieren. Ab-
sehbare Mehrstunden wiederum sind auch stundenweise im Voraus zu kompensieren. Das
Jahrespensum ist einzuhalten. Eine blockweise Kompensation allfalliger Mehrstunden mit I&n-
geren Abwesenheiten ist auszuschliessen.

- Der Anbieter orientiert seine Leistungserbringung an der Aufbau- und Ablauforganisation der
SWG. Seine Mitarbeitenden sind den Verantwortlichen der SWG / Sonderbewilligungen betrieb-
lich unterstellt.
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6.2 Optionen
6.2.1 Optionen 1-4 Grundauftrag

Um die Kontinuitat in der Bearbeitung und Beurteilung der Befahrbarkeit der Kunstbauten zu gewahr-
leisten, kann das Mandat maximal 4-mal um je ein Jahr verlangert werden.

Option Titel

1 Verldngerung des Grundauftrages um 1 Jahr (voraussichtlich 01.04.2021 - 31.03.2022)
2 Verlangerung des Grundauftrages um 1 Jahr (voraussichtlich 01.04.2022 - 31.03.2023)
3 Verldngerung des Grundauftrages um 1 Jahr (voraussichtlich 01.04.2023 - 31.03.2024)
4 Verlangerung des Grundauftrages um 1 Jahr (voraussichtlich 01.04.2024 - 31.03.2025)

Tabelle 3: Ubersicht der Optionen Grundauftrag

6.2.2 Optionen 5-8 zusatzliche Leistungen

Erganzend zum Grundauftrag sind zuséatzliche Leistungen fur die Bearbeitung von weiteren Aufgaben
erforderlich. Diese kénnen je nach Inhalt und betroffenen Stakeholder in Umfang und Zeitpunkt variie-
ren. Dazu kénnen auch ausserordentliche Situationen z&hlen, die eine erhthte Bereitschaft und eine
vertiefte Auseinandersetzung mit dem Auftrag durch die Anbieterin erfordern. Diese Leistungen kénnen
nur im Zusammenhang mit der Ausfuhrung der Grundleistung von der gleichen Anbieterin erbracht wer-
den.

- Fur die Bearbeitung dieser Aufgaben sind der verantwortliche Fachingenieur 1 und der stellver-
tretende Fachingenieur einzusetzen.

- Das Pensum der Leistungserbringung ist zu 20 % auf den verantwortlichen Fachingenieur 1 in
der Federfihrung und zu 80 % auf den stellvertretenden Fachingenieur aufzuteilen. Dabei ist
auf eine hohe Abstimmung und Koordination aller der beteiligten Stakeholder zu achten.

- Dabei unterstiitzen sie das ASTRA und die SWG bei der Grundlagenarbeit und Optimierung
des Bewilligungsverfahrens sowie bei der Weiterentwicklung von KUBA-ST.

- Sie bringen ihr Wissen und ihre Erfahrung im Rahmen der Weiterentwicklung der Methodologie
zur Berechnung von Belastungsfallen von Kunstbauten ein und arbeiten aktiv mit bei der Uber-
arbeitung von Normen, Richtlinien und Lastmodellen. Dabei nehmen sie ebenfalls eine korrefe-
rierende Rolle ein und kénnen nach Anmeldung weitere Fachspezialisten ihrer Organisation
beiziehen.

- Fur die Neubeurteilung noch nicht erfasster Strecken und Bauwerke sowie bei geédnderten Inf-
rastrukturdaten sind diese Informationen in enger Zusammenarbeit mit den ASTRA Filialen fur
die Anwendung im Sonderbewilligungsprozess aufzubereiten und zu dokumentieren.

- Der zu bearbeitende fachliche Inhalt erweitert sich um die Beschaffung aller relevanten Infra-
strukturinformationen wie Geometrien, Langen- und Lichtraumprofile und allgemeine Daten-
und Informationsaufbereitung.

- Im Rahmen ihrer Leistungserbringung sorgen die Mitarbeitenden der Anbieterin fur die Vermitt-
lung von Anwendungswissen an die SWG-Mitarbeitenden. Ziel ist die Erhéhung des Anteils an
Fallabwicklungen ohne Unterstiitzung der Anbieterin sowie die generelle Verbesserung von Be-
willigungsdurchlaufzeit und -qualitat.

- Inanspruchsvolleren Spezialfallen oder bei besonderen ingenieurtechnischen Fragestellungen
zur Erflllung des prioritéren Sicherheitsanspruches bezliglich der Strassenanlage unterstiitzen
sie situativ das ASTRA.
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- In speziellen Fallen (Sitzungen, Tagungen etc.) kdnnen unter rechtzeitiger Ankiindigung sowie
in gegenseitiger Absprache auch mehr als ein Mitarbeitender des Anbieters gleichzeitig, und
ausnahmsweise auch ausserhalb des Arbeitsortes Géschenen, eingesetzt werden.

Option | Titel

5 Zusatzliche Leistungen im Rahmen des Grundauftrages (voraussichtlich 01.04.2021 -
31.03.2022)

6 Zusatzliche Leistungen im Rahmen des Grundauftrages (voraussichtlich 01.04.2022 -
31.03.2023)

7 Zusatzliche Leistungen im Rahmen des Grundauftrages (voraussichtlich 01.04.2023 -
31.03.2024)

8 Zusatzliche Leistungen im Rahmen des Grundauftrages (voraussichtlich 01.04.2024 -
31.03.2025)

Tabelle 4: Ubersicht der Optionen zusétzlicher Leistungen

6.2.3 Option 9 Einarbeitung

Um eine effiziente und effektive Einarbeitung zu gewahrleisten sind die dazu notwendigen Leistungen
separat vorgesehen (vgl. Ziffer 7.4).

Option | Titel

9 Leistungen fir die Einarbeitung (voraussichtlich 01.07.2019 — 31.12.2019)
Tabelle 5: Ubersicht der Option Leistungen fiir die Einarbeitung

6.2.4 Option 10 Ubergabe

Die Aufwendungen fir die Ubergabe an eine neue Anbieterin nach Ablauf der Vertragslaufzeit werden
mit einem separaten Kostendach vergiitet und sind ebenfalls Bestandteil des Angebotes. Diese Leis-
tungen werden Optional ausgel6st und sind durch den verantwortlichen Fachingenieur 1 zu erbringen.
Spatestens nach sechs Monaten nach der Ubernahme durch eine neue Anbieterin und Abnahme durch
den Auftraggeber mussen diese Arbeiten vollstindig abgeschlossen sein.

Option | Titel
10 Zusétzliche Leistungen fiir die Ubergabe (jeweils bis max. sechs Monate ab Anbieter-
wechsel)

Tabelle 6: Ubersicht der Option Leistungen fiir die Ubergabe
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7 Leistungsmerkmale

7.1 Anforderungsprofil an samtliche Fachingenieure (Grundauftrag)

- Bauingenieur ETH/FH oder Tiefbautechniker HF

- Mehrjahrige Erfahrung im Strassenbau / Verkehrsplanung

- Fundierte Erfahrung in der Beurteilung von Kunstbauten bezlglich Tragsicherheit und Ge-
brauchstauglichkeit

- Hohe Belastbarkeit bezlglich Arbeitsumfang und Aufgabenbearbeitung

- Hohe Dienstleistungsbereitschaft gegentber internen und externen Kunden

- kooperative und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit samtlichen Beteiligten (Sozialkompe-
tenz, Teamfahigkeit etc.)

7.2 Ergéanzendes Anforderungsprofil (zuséatzlichen Leistungen)

Zusatzlich zum Anforderungsprofil der Schlusselpersonen sind fiir den verantwortlichen Fachingenieur
1 und den stellvertretenden Fachingenieur die folgenden Qualifikationen und Kompetenzen erforderlich
um die zuséatzlichen Aufgaben erfillen zu kénnen:

- Erfahrung im Bereich der Daten- und Informationsbeschaffung sowie der Aufbereitung und Dar-
stellung unterschiedlicher Datenformate

- Erfahrung in der Weiterentwicklung und Anforderungserhebung von IT-Systemen

- Fahigkeit, vernetzte Aufgabenstellungen zu abstrahieren und zielgerichtet umzusetzen

- Durchsetzungsvermdgen und Sinn fur das Wesentliche

7.3 Umfang

- Fur die Grundleistung ist ein Pensum von 4’284 Arbeitsstunden pro Jahr (52 Wochen zu finf
Werktagen) vorgesehen. Dies entspricht bei einer Jahresarbeitszeit von 2'142 Arbeitsstunden
einem Arbeitspensum von 200%.

- Fdur die erste Tranche der Grundleistung ist eine Laufzeit von 20 Monaten vorgesehen. Bei ei-
nem Arbeitspensum von 200% entspricht dies 7'140 Arbeitsstunden.

- Der Anbieter hat diese Leistungen an allen Werktagen (Montag bis Freitag, 8-17 Uhr) eines
Jahres (exkl. nationale Feiertage) durch zwei Mitarbeitende zu erbringen. Das Pensum hierfur
ist zur Sicherstellung der jederzeitigen Bereitschaft auf drei Mitarbeitende aufzuteilen, welche
dem Anforderungsprofil geméss Kapitel 7.1 entsprechen missen:

o Verantwortlicher Fachingenieur 1 zu 80%
o0 Fachingenieur 2 zu 80%
0 Stellvertretender Fachingenieur zu 40%

- Fur die zuséatzlichen Leistungen ist ein Pensum von 1'500 Arbeitsstunden pro Jahr vorgesehen,
welches bei einer Jahresarbeitszeit von 2'142 Arbeitsstunden einem Arbeitspensum von 70%
entspricht. Dieses Pensum ist auf zwei Mitarbeitende aufzuteilen, welche dem zusétzlichen An-
forderungsprofil gemass Kapitel 7.2 entsprechen muissen:

o Verantwortlicher Fachingenieur 1 zu 20%
0 Stellvertretender Fachingenieur zu 80%

- In der Kalkulation des Honorarangebotes sind die Stundensétze aller Schliisselpersonen im
Verhaltnis des geplanten Einsatzes zu bericksichtigen und in einem Zeitmitteltarif (ZMT) zu
offerieren.

- Nebenkosten zur Leistungserbringung, Reisezeiten von und nach Gdschenen sind in den Stun-
denansatz (ZMT) einzurechnen.
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7.4 Einarbeitung

Die namentlich bezeichneten Mitarbeitenden der Anbieterin missen eine Ausbildung und Einarbeitung
gemass den Vorgaben des Auftraggebers absolvieren. Die dazu notwendigen Ressourcen sind von der
Anbieterin mit einer geniigenden Vorlaufzeit vor Auftragsbeginn entsprechend einzuplanen. Der Auf-
wand fir diese Einarbeitungszeit wird mit einem Fixpreis von CHF 100'000 exkl. MwSt. vergitet und ist
im Angebot zu berlicksichtigen. Die Einarbeitung gilt dann als abgeschlossen, wenn die Schulung in
KUBA-ST absolviert ist und die Beurteilungen zu den Bewilligungen in der vorgegebenen Zeit und Qua-
litat abgeschlossen werden.

7.5 Mandatsdauer

Die Mandatsdauer betragt 20 Monate vom 01.07.2019 bis 31.03.2021.
Der Vertrag kann durch den Auftragnehmer jeweils um 1 weiteres Jahr verlangert werden. Die optiona-
len Leistungen werden vom Auftraggeber schriftlich ausgeldst.

7.6 Eigentumsverhaltnisse

Samtliche durch den Anbieter im Rahmen der ausgeschriebenen Leistung erarbeiteten Arbeitsergeb-
nisse sowie die Hilfsmittel die zur Erflllung der geforderten Aufgaben notwendig sind, gehen ins Eigen-
tum des ASTRA resp. der SWG Uber. Der Anbieter stellt sicher, dass diese Informationen jederzeit
verwendbar sind. Diese stellt er geméass den Vorgaben des ASTRA fallweise in Papier oder elektroni-
scher und in geeigneter und nutzbarer Form zur Verfigung.

7.7 Ortder Leistungserbringung

Die Leistungserbringung der Grundleistung wird vollstandig in den Raumlichkeiten der SWG in Gésche-
nen erbracht. Die zusatzlichen Leistungen sind in den Raumlichkeiten der Anbieterin zu erbringen, Be-
sprechungen und Sitzungen sind in der ASTRA Zentrale sowie in den ASTRA Filialen vorgesehen.

7.8 Leistungsumfang

Die verbindliche Menge wird in den Angebotsunterlagen (Kalkulationstabelle) geregelt.

7.9 Projektsprache

Die Projektsprache ist Deutsch. Samtliche zu erstellenden Dokumente sind in der Projektsprache zu
verfassen.
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8.1

Eidgendssisches Departement fur
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA

Dokumentenubersicht / Links

Ausschreibungs- / Angebotsunterlagen

Ref.

|Dokument

|pdf-Datei (im simap)

Ausschreibungsunterlagen

A000

Deckblatt Ausschreibungsunterlagen

AO000_Deckblatt-Ausschreibungsunterlagen.pdf

A001

Pflichtenheft (Hauptdokument)

A002_Pflichtenheft.pdf

A002

Vertragsentwurf

A003_Vertragsentwurf.pdf

Angebotsunterlagen (Eingabe)

EOO01

|Angebotsunterlagen

|EOOl_AngebotsunterIagen.doc

8.2

Hilfreiche Dokumente mit Links

Ref.

|Dokument

|Link

Gesetze und Verordnungen

LOO1

Bundesgesetz Uber das offentliche Beschaf-
fungswesen vom 16. Dezember 1994 (B6B)

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c172_056_1.html

L002

Verordnung uber das 6ffentliche Beschaffungs-
wesen vom 11. Dezember 1995 (V6B)

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c172_056_11.html

LOO3

Strassenverkehrsgesetz (SVG)

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c741 01.html

LOO4

Verkehrsregelnverordnung vom 13. November
1962 (VRV)

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c741 11.html

LOO5

Verordnung Uber die technischen Anforderun-
gen an Strassenfahrzeuge vom 19. Juni 1995
(VTS)

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c741 41.html

LOO6

Verordnung Uber die Zulassung von Personen
und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27.
Oktober 1976 (SR 741.51)

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c741 51.html

Allgemeine Ges

chaftsbedingungen

LOO7

Allgemeinen Geschéftsbedingungen des Bun-
des (AGB) firr Dienstleistungsauftrage

http://www.bbl.admin.ch/bkb/02617/02618/02620/in-
dex.html?lang=de

Normen

/ Richtlinien

LO08

Einhaltung der Lohngleichheit zwischen Frau
und Mann

http://www.bbl.admin.ch/bkb/02617/02628/in-
dex.html?lang=de&download=NHzL p-
Zeq7t,Inp610NTU04212Z6Inlacy4Zn4Z29Zpn02Yuq226q
pJCDdH16fWym162epYbg2c JiKbNoKSn6A--

Weitere Informationen

LO09

Standards fiir Nationalstrassen, Trassee
(Weisungen, Richtlinien, Fachhandbuch)

http://www.astra.admin.ch/dienstleistun-
gen/00129/00183/00515/index.html?lang=de

LO10

Standards fiir Nationalstrassen, Kunstbauten
(Weisungen, Richtlinien, Fachhandbuch,)

http://www.astra.admin.ch/dienstleistun-
gen/00129/00183/00518/index.html?lang=de

LO11

Standards fiir Nationalstrassen, BSA
(Weisungen, Richtlinien, Fachhandbuch)

http://www.astra.admin.ch/dienstleistun-
gen/00129/00183/00520/index.html?lang=de
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Ref. [Dokument Link

L012 [Standards fiir Nationalstrassen, http://www.astra.admin.ch/dienstleistun-
Tunnel/Geotechnik gen/00129/00183/03189/index.html?lang=de
(Weisungen, Richtlinie, Fachhandbuch)

LO13 |Standards fur Nationalstrassen, Betrieb http://www.astra.admin.ch/dienstleistun-

(Richtlinien, Fachhandbuch, IT-Dokumentation,|gen/00129/00183/04011/index.html?lang=de
Dokumentation)

L014 |Sonderbewilligungen http://www.sonderbewilligungen.ch
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