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1 AUSGANGSLAGE

1.1 GESAMTPROJEKT WIL WEST

Informationen zum Gesamtvorhaben Wil West und auch zu den Umweltverfahren sind im Koordina-
tionshandbuch zu finden (siehe Beilage 1).

1.2 UBERBLICK DER UMWELTAUSWIRKUNGEN ALLER PROJEKTE

Die Umweltauswirkungen wurden bislang fir den Autobahnanschluss UVB Hauptuntersuchung
2. Stufe zum Generellen Projekt untersucht.

Fir die Netzerganzung Nord NEN und die Dreibrunnenallee liegen provisorische Pflichtenhefte aus
der Voruntersuchung vor.

Fir die tbrigen Projekte liegen keine Untersuchungen zur Umweltvertraglichkeit vor.

Die bisherigen Untersuchungen haben im Gesamtprojekt Wil West folgende Auswirkungen gezeigt:

Luft und Larm

Aufgrund des Projektziels erfolgen Mehr- und Minderbelastungen im Gebiet Wil West und in der
Stadt Wil. Es sind umfangreiche Bauarbeiten tiber mehrere Jahre geplant. In beiden Umweltberei-
chen werden sowohl in der Betriebsphase als auch in der Bauphase Auswirkungen erwartet.

Erschitterung, Kérperschall

In diesem Umweltbereich werden voraussichtlich keine Auswirkungen erwartet.

Nichtionisierende Strahlung

In diesem Umweltbereich werden voraussichtlich keine Auswirkungen erwartet.

Grundwasser, Oberflichengewasser

In Teilbereichen von Wil West sind Grundwasservorkommen vorhanden. Das Grundwasser wird ver-
mutlich durch Pfahlfundierungen von Briicken (Autobahnanschluss, Briicke Trungenbach NEN),
durch die Tieferlegung der Netzergdnzung Nord und der FWB-Linie tangiert. Es liegen keine detail-
lierten Informationen zum Grundwasser vor. Die Auswirkungen aufs Grundwasser sind zu beurteilen.

Die Netzerganzung Nord NEN Uberquert den Trungenbach mit einer Briicke. Die Linienfiihrung der
NEN erfordert die Offenlegung des Dreibrunnenbaches, die Uberbauung in der KNZ Sirnach die
Offenlegung des Chrabsbaches. Die Auswirkungen auf die Oberflaichengewasser sind zu beurteilen.
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Entwiasserung

Die Entwasserung der Bebauung und der Strassen kdnnen Auswirkungen auf das Grundwasser und
die Oberflachengewasser haben. Ein Entwasserungskonzept, welches die GEPs der Gemeinden
bericksichtigt, liegt mit Ausnahme des Autobahnanschlusses noch nicht vor. Die Entwasserung
wahrend der Bauphase wurde bislang in keinem Projekt beurteilt.

Boden, Fruchtfolgeflachen

Alle Projekte erfordern umfangreiche Bodenverschiebungen. Deshalb sind die Auswirkungen in der
Bau- und Betriebsphase zu beurteilen.

Alle Projekte tangieren Fruchtfolgeflachen. Der Aspekt Fruchtfolgeflachen ist zu beurteilen.

Altlasten

Die Netzerganzung Nord NEN und die KNZ Teil Sirnach tangieren je einen belasteten Standort.
Gemass AFU Kanton St.Gallen ist eine Standortabklarung bei 3427 A 1006 (Schmolz und Bicken-
bach) noch ausstehend. Zum Standort 4761 D 14 in Sirnach (TG) liegen keine Untersuchungen vor.

Abfille

Die Netzerganzung Nord, die Verlegung der FWB, der Bau der Dreibrunnenallee, die Uberbauung
Wil West und der Autobahnanschluss bedingen grossere Materialverschiebungen. Die Wiederver-
wendbarkeit des Boden- und Aushubmaterials sowie die Qualitat der Abfalle wurden noch nicht un-
tersucht.

Umweltgefahrdende Organismen

Der Umgang mit Neophyten in der Bauphase ist bei allen Projekten zu bericksichtigen.

Storfallvorsorge

Ein Kurzbericht fir den Abschnitt auf der Nationalstrasse liegt vor. Fur die Kantonsstrassen Drei-
brunnenallee und NEN muss ein Kurzbericht erarbeitet werden.

Wald

Das Waldstiick Lenzenbuihl wird durch die Verlegung der FWB und den Neubau der Rampen flir den
Autobahnanschluss verkleinert. Es ist Ersatz zu leisten. Zudem verursacht der Rampenneubau tem-
porare Rodungen. Die Netzerganzung Nord tangiert keinen Wald.

Flora Fauna Lebensraume

Eine Ubersicht der Lebensraume mit einer generellen Bewertung Uber das Gesamtprojekt Wil West
wurde durchgefiihrt. Nationale, kantonale oder kommunale Schutzgebiete sind nicht betroffen.
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Detaillierte Untersuchungen liegen fiir den Autobahnanschluss im Rahmen der UVB HU 2. Stufe vor.
In diesem Projektperimeter wurden geschitzte Lebensrdume sowie Arten gemass NHV und NHG
festgestellt. Ersatz- und Wiederherstellungsmassnahmen wurden teilweise definiert, aber mit dem
Gesamtprojekt noch nicht abgestimmt. Fiir das Gesamtprojekt ist ein 6kologischer Ausgleich nach
Art. 18b des Bundesgesetzes Uber den Natur- und Heimatschutz (NHG) wie aus den Stellungnah-
men des Kantons Thurgau und des BAFU zu den Voruntersuchungen Dreibrunnenallee (ehemals
Boulevard) und Autobahnanschluss hervorgeht, erforderlich. Vernetzungen von Lebensraumen wur-
den bis anhin weder fir den Bestand noch fir die Planung untersucht. Eine gesamtheitliche Lésung
fur den 6kologischen Ausgleich und flr Ersatzmassnahmen ist anzustreben.

Landschaft, Erholung und Ortsbild

Derzeit gibt es kein Landschaftsschutzgebiet, das vom Projekt betroffen wirde. Die Stadt Wil plant
jedoch ein Schutzgebiet im Bereich der Netzerganzung Nord NEN.

Kulturdenkmiler, archdologische Statten

Es liegen keine archaologischen Statten innerhalb des Gesamtprojektes Wil West vor. In der Denk-
maldatenbank des Kantons Thurgau befinden sich Objekte in Gloten (Gemeinde Sirnach), die durch
die KNZ tangiert sind. Objekte im Inventar ,Historischer Verkehrswege® sind unmittelbar angrenzend
an das Gesamtprojekt vorhanden, die allenfalls in der Bauphase tangiert werden.

Naturgefahren

Ausgeschiedene Bereiche in der Gefahrenkarte Wasser befinden sich aktuell in der KNZ Teil Sirnach
sowie im Projektgebiet der NEN beim eingedolten Dreibrunnenbach und beim Trungenbach. Das
Gebiet der KNZ ist nur teilweise in der Naturgefahrenkartierung enthalten.




Gesamtprojekt Wil West, Umweltvertraglichkeitsbericht Ausschreibung — Dokument B

2 GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG

21 UMFANG DES AUFTRAGES

Bearbeiten der Umweltthemen aus der Gesamtsicht - Koordination der Umweltmassnahmen
im Gesamtprojekt Wil West - Umsetzung in den Projekten

Die Umweltbereiche wie Luft, LArm, Boden, Fruchtfolgeflachen, Abfalle, Entwasserung, Flora, Fauna
und Lebensrdume erfordern eine Betrachtung und Beurteilung Gber das Gesamtprojekt Wil West
bzw. Uber die Region (siehe auch Koordinationshandbuch). Erforderliche Massnahmen sind nicht
ausschliesslich in einem Projekt umsetzbar. Eine Koordination im Gesamtprojekt ist notwendig.

Sicherstellen von kongruenten Beurteilungsgrundlagen fiir alle umweltrechtlichen Verfahren
im Gesamtprojekt Wil West

Die unterschiedlichen Zustandigkeiten (Kanton SG, Kanton TG, ASTRA, FWB/BAV, AXPO/ESTI)
erfordern getrennte umweltrechtliche Verfahren und fiir jedes Projekt eine 6ffentliche Auflage. Die
Umweltvertraglichkeitsberichte der jeweiligen Projekte sind bezlglich Grundlagen und Beurteilung
aufeinander abzustimmen.

Verfassen des UVB Dreibrunnenallee und UVB Parkierung 1, Stufe (KNZ) (Teil Miinchwilen
und Sirnach) fiir den Kanton Thurgau sowie des UVB Netzerganzung Nord fiir den Kanton
St.Gallen

Fir die Kantonale Nutzungszone, welche aufgrund einer Parkierung mit mehr als 500 Platzen UVP-
pflichtig ist, ist ein UVB 1. Stufe zu verfassen.

FUr den Neubau der Dreibrunnenallee und den Neubau der Netzerganzung Nord NEN als UVP-
pflichtige Kantonsstrassen ist je ein UVB zu verfassen.

2.2 GRUNDLAGEN
2.21 Grundlagen fiir Angebot

Folgende Grundlagendokumente stehen dem Anbieter zur Verfigung:
e Vorprojekt 2016

e Unterlagen Agglo-Programm

2.2.2 Grundlagen fiir Bearbeitung

Folgende Grundlagendokumente stehen dem UVB-Verfasser flir die Bearbeitung des Angebots zur
Verfugung (Liste nicht abschliessend) und kénnen fir die Ausarbeitung des Angebots bei der Verga-
bestelle bestellt (Bezeichnung: 1) bzw. eingesehen werden (Bezeichnung: 2):

Verkehrsgrundlagen
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Verkehrsmodell: Modellanwendungen Februar 2016. Roland Miiller, Kiisnacht (1)

Gesamtprojekt

Geologie, Hydrogeologie. CSD AG (1).

Wil West, Verkehrs- und Tiefbauinfrastruktur. Kurzbericht Ausgangssituation Lebensraume.
30.9.2015. SKK Landschaftsarchitekten (1).

Wil West, Verkehrs- und Tiefbauinfrastruktur. Kurzbericht Ausgangssituation Landschaft.
30.9.2015. SKK Landschaftsarchitekten (1).

Dokumentation Boden und Aushub. 7. Januar 2019. CSD. (12 Baggerschlitze im Gebiet ESP
Wil West) (1).

Perimeter Autobahnanschluss

UVB Hauptuntersuchung 2. Stufe Autobahnanschluss. 31.5.18 (Stand: interne Vernehmlas-
sung ASTRA abgeschlossen). Als Fachgutachten der HU 2. Stufe:

o Luftemissions, -immissionsberechnungen. Abschatzung fiir spez. Gebiete im naheren
Umfeld des Autobahnanschlusses. 31.5.2018. Suisseplan AG (2).

o Ergebnisse der Bestandeserhebung Flora und Fauna. 31.5.2018. SKK Landschaftsar-
chitekten AG (2).

o Landschaftspflegerische Begleitplanung (LBP). 31.5.2018. SKK Landschaftsarchitek-
ten (2).

o Fachgutachten Boden. 31.5.2018. Naturkonzept AG (2).
o Kurzbericht nach StFV. 31.5.18. Suisseplan AG (2).

o Voruntersuchung UVB 2. Stufe Autobahnanschluss. 31.5.2017. SKK Landschaftsarchi-
tekten AG (2).

Perimeter Dreibrunnenallee

UVB Voruntersuchung, Boulevard (bzw. Dreibrunnenallee), 9.11.2015, Umweltplanung Eugster
Ehmann GmbH (Stand: Uberarbeitung gemass Stellungnahme DBU vom 11.12.2015 erforder-
lich) (1).

Stellungnahme DBU Kanton TG zur Voruntersuchung Boulevard, 11.12.2015 (1).

Perimeter Netzerganzung Nord NEN

Landschaftspflegerische Begleitplanung, Vorprojekt. 14.7.2016. SKK Landschaftsarchitekten
(2).

UVB Voruntersuchung Netzerganzung Nord, Januar 2019, Umweltplanung Eugster Ehmann
GmbH (2).

Larmrechtliche Beurteilung Netzergdnzung Nord-Bronschhofen, 4. Dezember 2018 (2).
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Perimeter Verlequng FWB

e Keine Unterlagen (Start Vorprojekt Sommer 2019).

Perimeter KNZ

e Mobilitatskonzept, Kantonale Nutzungszone Wil West, Arbeitsgruppe Synergo — Planungsbiiro
Jud, 5.10.18 (2).

e Entwurf KNZ flr ESP in Gemeinde Minchwilen (Vorschriften und Bericht), Entwurf 7.6.2017,
Suter Von Kéanel Wild AG (2).

e Grobabschatzung Materialbilanz in den Baufeldern der KNZ. B+S Ingenieure AG Zirich (2).

Verlegung AXPO-Leitung

e Vorprojekt, Oktober 2017 bzw. Januar 2019 (2).
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2.3 LEISTUNGSUMFANG

Die Ausschreibung umfasst folgende Leistungen (Abb. 1):

Erarbeiten der Fachberichte zu den iibergreifenden Umweltbereichen fiir das Gesamtpro-
jekt Wil West als Beilage zu den Umweltvertraglichkeitsberichten:

e Luft (Bau und Betrieb)

e Larm (Bau und Betrieb)

e Boden und Fruchtfolgeflachen

e Materialbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzept

e Flora, Fauna, Lebensrdume und deren Vernetzung, ékologisches Gesamtkonzept (Bau und
Betrieb)

e Entwasserung

Verfassen der Umweltvertraglichkeitsberichte fiir

e Parkierung 1. Stufe (KNZ) (Kanton Thurgau)
¢ Neubau Kantonsstrasse "Dreibrunnenallee" (Kanton Thurgau)
e Neubau Netzerganzung Nord NEN (Kanton St.Gallen)

Bereitstellen der Umwelt-Kapitel auf Grundlage der Fachberichte fiir die Gibrigen Umwelt-
verfahren der Projekte (vgl. Koordinationshandbuch)

e Autobahnanschluss
e Verlegung FWB
e Verlegung AXPO-Leitung

I =1 f ' 1 : )
| Fachbericht |= Fachbericht :| Fachbericht ” Fachbericht |: Fachbericht :: Fachbericht |
LLuft j LLérm 11 Bodenund 11 Materialbewirt- : | Flora Fauna 1 ! Entwésserung |
"""""" 1 Fruchtfolge- : : schaftungs- 1! Lebensraume | Emm——————
I flachen 11und 1 : Okol. Gesamt- :
Em————— I Entsorgungs- : 1 konzept I
1 konzept o mm— -
\y g4 Ry L
-------- ------------------‘
' UVB-Kapitel ' Vollstéandiger UVB ' Umwelt-Kapitel :
e :
j Parkierung 1
1 1. Stufe (KNZ) ‘I
UVB 3. Stufe uvB |TJ\78-D-re:-- -: 1 LTVE ;U-N-et;%r--: Umweltbericht Umweltbelange
Auflageprojekt Parkierung I brunnenallee | : ganzung Nord I (Checkliste) in Techn.
(AP) 2. Stufe (KNZ) : Auflage/ 1 /Quﬂagej/ " I Bericht
; auproje
it N [ e g
ASTRA ARE TG TBATG TBASG FWB AXPO

Abbildung 1: Umfang der zu erbringenden Leistungen im Uberblick (rot gestrichelt) siehe auch Koordinations-
handbuch)
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Der Leistungsumfang in den einzelnen Projekten ist in Abbildung 2 beschrieben.

Parkierung
(KNZ)

Vollstandiger
uvB
1. Stufe

Dreibrunnen-
allee

Vollstandiger
uvB

NEN

UVB HU

Autobahn-
anschluss

Verlegung FWB

Verlegung
Axpo-Leitung

Kapitel der Umweltbereiche fiir UVB 3. Stufe:

Luft Larm Boden Abfalle Flora Fauna Wald
inkl. FFF Lebensraume

Umwelt-Kapitel geméss Checkliste:

Luft Larm Entwasserung Boden Abfalle Flora Fauna Wald

Bauphase Bauphase Bauphase inkl. FFF Lebensraume

Betriebsphase

Umwelt-Kapitel:

Luft Larm Entwasserung Boden Abfalle Flora Fauna Wald

Bauphase Bauphase Bauphase inkl. FFF Lebensraume

Abbildung 2: Leistungen in den Projekten

3 PROJEKTORGANISATION

Informationen zur Projektorganisation sind im Koordinationshandbuch zu finden (siehe Beilage 1).

4 ZEITLICHER ABLAUF

Informationen zum zeitlichen Ablauf sind im Koordinationshandbuch zu finden (siehe Beilage 1).

10
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5 LEISTUNGSBESCHRIEB

51 LEISTUNGSBESCHRIEB DER UBERGEORDNETEN THEMEN
5.1.1 Fachbericht Luft

Ausgangslage und Ziele

Das Gesamtprojekt Wil West bewirkt eine Verkehrsverlagerung vom Zentrum der Stadt Wil ins Ge-
biet Wil West. Immissionen nehmen voraussichtlich in Wil West zu, im Zentrum ist eine Entlastung
zu erwarten. Wil weist hinsichtlich Luftbelastung eine massige Vorbelastung auf.

Die Mehr- und Minderbelastungen durch das Gesamtprojekt sind im Gebiet des Verkehrsmodells
aufzuzeigen. Eine erste Grobabschatzung fir den Bereich des Autobahnanschlusses erfolgte 2017.
Die Verkehrsprognosen fir die zu untersuchenden Zustande liegen fiir das Untersuchungsgebiet
vor.

Die Auswirkungen im Umweltbereich Luft sind fir das Gesamtprojekt Wil West jeweils mit und ohne
Realisierung Netzerganzung Nord zu untersuchen und zu beurteilen. Die Ergebnisse sind auf die
Projekte herunterzubrechen.

Pflichtenheft
Betriebsphase

e Emissions- und Immissionsberechnungen NOx, PM10 im Gebiet des Verkehrsmodells
(Das Raster ist vergleichbar zum OSTLUFT-Modell zu wahlen.)

e Strassennahe Immissionsberechnungen NOx, PM10 an relevanten Abschnitten, falls erforder-
lich.

e Beurteilung der Immissionen aus Verkehr in der Betriebsphase fiir

o Gesamtprojekt Wil West

o Dreibrunnenallee

o Parkierung 1. Stufe (KNZ)

o Autobahnanschluss

o Netzerganzung Nord
Bauphase

e Auswirkungen wahrend Bauphase Dreibrunnenallee, Autobahnanschluss, Netzerganzung Nord,
Verlegung FWB.

e Auswirkungen durch Uberbauung und Feinerschliessung in der KNZ stufengerecht abschatzen.

11
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Stufengerechte Beurteilung gemass Luftreinhaltung auf Baustellen fir

Gesamtprojekt Wil West
Dreibrunnenallee
Parkierung 1. Stufe (KNZ)
Autobahnanschluss
Netzerganzung Nord
FWB Verlegung

AXPO Verlegung

O O O O O O O

Massnahmenkonzept fur die jeweiligen Projekte in Abstimmung mit den jeweiligen Projektver-
fassern.

Dokumentation

Dokumentation samtlicher Ergebnisse im Fachbericht Luft:
Die textliche und graphische Dokumentation ist auf eine direkte Verwendung im UVB Dreibrun-
nenallee, im UVB Parkierung 1. Stufe (KNZ) und im UVB NEN auszurichten.

Planliche und tabellarische Darstellung

Verfassen Kapitel Umweltbereich Luft in Betriebs- und Bauphase fir
o Autobahnanschluss UVB 3. Stufe

Verfassen Kapitel Umweltbereich Luft in Bauphase fir

o Verlegung FWB
o Verlegung AXPO

Datenschnittstelle

Definieren der erforderlichen Daten aus der Projektierung der Infrastrukturprojekte bzw. Planung
der KNZ (CAD-Daten), welche fir das Erarbeiten des Fachberichts notwendig sind.

Definieren der Datenstruktur.

CAD-Daten werden durch Projektierer / Planer gemass Definition des Anbieters bereitgestellt.

Projektkoordination, Qualitédtssicherung

Sicherstellen der Koordination sdmtlicher Arbeiten innerhalb des Projektteams.

Sicherstellen der Koordination gegenlber Auftraggeber.

12
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5.1.2 Fachbericht Larm

Ausgangslage und Ziele

Das Gesamtprojekt Wil West hat einerseits eine Verkehrsentlastung der Stadt Wil im Zentrum und
auf der Bronschhoferstrasse zur Folge, andererseits werden die Ziircherstrasse und das Zentrum
Gloten zusétzlich belastet. Fur die Kantonale Nutzungszone wurde ein Mobilitdtskonzept erarbeitet.

Zu den Auswirkungen im Bereich Larm sind Grobabschatzungen im Bereich NEN, AMP-Strasse und
Bronschhoferstrasse des TBA St.Gallen vom November 2018 basierend auf den nicht mehr aktuellen
Verkehrsmodellzahlen von 2016 vorhanden. Ebenso wurden Larmberechnungen fir den Autobahn-
anschluss im Rahmen der HU 2. Stufe bereits durchgefiihrt.

Dem Anbieter werden fir den gesamten Bearbeitungsperimeter ein 3D-Berechnungsmodell und
Emissionsplane fur den IST-Zustand und die Betriebszustdnde 2040 mit Referenzzustand zur Ver-
fugung gestellt. Die bestehenden Larmimmissionskataster der Kantone TG (SLBK) und SG (LBK)
sowie des ASTRA (Mistra LBK) mit Angaben zu den in den Larmsanierungen verfiigten Erleichte-
rungen und umgesetzten Schallschutzfenster werden dem Anbieter ebenfalls abgegeben.

Weitere Zusténde, die fur die Beurteilung und die Zuordnung zu einem Verursacher notwendig sind,
sind vom Anbieter zu definieren. Die entsprechenden Emissionsdaten werden zur Verfliigung gestellt.

Der Anbieter ist verantwortlich fur die Berechnung der akustischen Auswirkungen infolge der ver-
kehrlichen Mehr- und Minderbelastungen. Diese Aufgabe umfasst das Detaillieren des Berech-
nungsmodells, die Ermittlung des Ist-Zustands, die Durchfihrung von Larmberechnungen fir die
Betriebsphase, der Referenzzustédnde sowie die Dimensionierung von erforderlichen Larm- und
Schallschutzmassnahmen im relevanten Gebiet des Gesamtprojektes.

Die Auswirkungen im Umweltbereich Larm sind fiir alle Projekte jeweils mit und ohne Realisierung
Netzerganzung Nord zu untersuchen und zu beurteilen. Es ist sind stufengerechte Massnahmen
auszuarbeiten.

Pflichtenheft
Grundlagen

e Definieren weiterer Beurteilungszustande aus Sicht des Gesamtprojektes und aus Sicht jedes
einzelnen Projektes.

Betriebsphase (Strassenverkehrsldrm)

e Detaillieren der bestehenden Berechnungsmodelle IST-Zustand (2020) und der Betriebszu-
stédnde (Prognose 2040) sowie weiterer erforderlicher Zustande.

e Ermittlung des Gesamtstrassenlarms.

e Festlegung der Perimeter nach Zustandigkeit (ASTRA/TG/SG).
e Larmrechtliche Einstufung (Art. 7, 8 und 13 LSV).

e Larmermittlung und —beurteilung (Art. 7, 8 und 13 LSV).

e Dimensionierung erforderlicher La&rm- und Schallschutzmassnahmen im gesamten Bearbei-
tungsperimeter.

13
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e Massnahmen den Verursachern in Abstimmung mit Bauherrn zuordnen.

e Einbringen der Massnahmen in die KNZ, in das Projekt Netzergdnzung Nord und in das Projekt
Dreibrunnenallee.

Bauphase (Baustellenlédrm)

e Abschatzen der Emissionen fir Dreibrunnenallee, Autobahnanschluss, Netzerganzung Nord,
Verlegung FWB, Verlegung AXPO. Grundlage bildet das Materialbewirtschaftungs- und Entsor-
gungskonzept.

e Beurteilung der Auswirkungen fur Dreibrunnenallee, Autobahnanschluss, Netzerganzung Nord,
Verlegung FWB, Verlegung AXPO.

e Beurteilung der Auswirkungen "Bau Feinerschliessung KNZ Wil West" gemass Baurichtlinie
Larm.

e Stufengerechtes Massnahmenkonzept Baularm fiir samtliche Projekte.

Dokumentation

¢ Dokumentation im Fachbericht Larm inkl. planliche und tabellarische Darstellung.
Die textliche und graphische Dokumentation ist auf eine direkte Verwendung in den jeweiligen
UVBs auszurichten.

e Verfassen Kapitel Umweltbereich Larm in Betriebs- und Bauphase fir
o Autobahnanschluss
e Verfassen Kapitel Umweltbereich Larm Bauphase fir

o Verlegung FWB
o Verlegung AXPO

Datenschnittstelle

o Definieren der erforderlichen Daten aus der Projektierung der Infrastrukturprojekte bzw. Planung
der KNZ (CAD-Daten), welche fir das Erarbeiten des Fachberichts notwendig sind.

e Definieren der Datenstruktur.

e CAD-Daten werden durch Projektierer / Planer gemass Definition des Anbieters bereitgestellt.

Projektkoordination, Qualitédtssicherung
e Sicherstellen der Koordination samtlicher Arbeiten innerhalb des Projektteams.

o Sicherstellen der Koordination gegenuber Auftraggeber.
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5.1.3 Fachbericht Boden und Fruchtfolgeflachen

Ausgangslage und Ziel

Das Gesamtprojekt Wil West wird grésstenteils auf Fl&chen realisiert, die heute als Landwirtschafts-
zone und im Sachplan als Fruchtfolgeflachen ausgeschieden sind. Es sind umfangreiche Bodenver-
schiebungen notwendig. Eine Bestandesaufnahme Boden erfolgte bisher detailliert nur fur den Pro-
jektperimeter des Autobahnanschlusses, fir die KNZ Teil Minchwilen wurden einige wenige Bag-
gerschlitze mit Boden- und Untergrundaufnahmen durchgefiihrt (Dokumentation Boden und Aushub,
Januar 2019, CSD; UBV 2. Stufe HU Autobahnanschluss).

Im Fachbericht soll die bodenkundliche Bestandesaufnahme dokumentiert werden und die grund-
satzliche Verwertbarkeit beurteilt werden. Im Weiteren sind die Bilanzen der Fruchtfolgeflachen auf-
zuzeigen und die Begriindung fir die Beanspruchung zu erarbeiten. Eine Kompensation der Frucht-
folgeflachen ist abzuklaren.

Pflichtenheft
Grundlagen

e Pflichtenheft fir die Sondierkampagne Teilbereich Boden aus Sicht Umwelt ergénzen.
(Planung und Ausfiihrung der Sondierkampagne Untergrund und Boden durch Mandat Geolo-
gie. Sondierkampagne ist nicht Teil der vorliegenden Ausschreibung).

e Unterstitzen und begleiten der Sondierkampagne Boden im Gesamtprojektperimeter.

e Auswerten der Bodeninformationen. Bodenkundliche Bestandesaufnahme dokumentieren.

Beurteilung Verwertbarkeit, Umgang mit Boden wahrend Bauphase
e Beurteilung Bodenmaterial physikalisch, chemisch bzgl. Verwertbarkeit.

e Bodenschutzmassnahmen wahrend Bauphase.

Bilanzierung der Fruchtfolgeflachen

e Darstellen der Beanspruchung der Fruchtfolgeflachen fir die Projekte

Dreibrunnenallee
Parkierung 1. Stufe (KNZ)
Autobahnanschluss
Netzerganzung Nord
FWB Verlegung
Verlegung AXPO

O O O O O O

e Begrundung fur Beanspruchung der FFF in Absprache mit den zustandigen Fachstellen des
Kantons Thurgau und Kantons St.Gallen sowie den Stellen des Bundes
ASTRA/BAFU/ARE/BLW.

e Konzept zur Kompensation der Fruchtfolgeflachen in Absprache mit den zustandigen Fachstel-
len, falls erforderlich (fiir die Netzerganzung Nord NEN ist vorlaufig davon auszugehen, dass
keine Kompensationskonzept erforderlich ist; fur die Projekte im Kanton Thurgau ist dies noch
offen).
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Dokumentation

Dokumentation im Fachbericht Boden und Fruchtfolgeflachen.
Die textliche und graphische Dokumentation ist auf eine direkte Verwendung in den jeweiligen
UVBs auszurichten.

Verfassen Kapitel UVB Boden und Fruchtfolgeflachen in Bau- und Betriebsphase fir
o Autobahnanschluss
Verfassen Kapitel Umweltbereich Boden und Fruchtfolgeflachen Bau- und Betriebsphase flr

o Verlegung FWB
o Verlegung AXPO

Datenschnittstelle

Definieren der erforderlichen Daten aus der Projektierung der Infrastrukturprojekte bzw. Planung
der KNZ (CAD-Daten), welche fur das Erarbeiten des Fachberichts notwendig sind.

Definieren der Datenstruktur.

CAD-Daten werden durch Projektierer / Planer gemass Definition des Anbieters bereitgestellt.

Projektkoordination, Qualitédtssicherung

Sicherstellen der Koordination samtlicher Arbeiten innerhalb des Projektteams.

Sicherstellen der Koordination gegenuber Auftraggeber.
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5.1.4 Fachbericht Materialbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzept

Ausgangslage und Ziel

Die Uberbauung Wil West erfordert im Teil Miinchwilen und Teil Sirnach aufgrund der Héhenunter-
schiede des Terrains bis zu 10 m umfangreiche Materialverschiebungen. Die Verlegung der FWB-
Linie und der Netzergédnzung Nord in Tieflage sowie der Bau der Dreibrunnenallee und des Auto-
bahnanschlusses haben teilweise grossere Materialverschiebungen zur Folge. Bislang liegt kein
Konzept fir die Wiederverwertung von Boden- und Aushubmaterial vor. Boden- und Untergrundun-
tersuchungen wurden bis anhin in geringem Umfang im Gebiet der KNZ Teil Munchwilen und detail-
lierter im Projekt Autobahnanschluss (Dokumentation Boden und Aushub, Januar 2019, CSD; UBV
2.Stufe HU Autobahnanschluss) durchgefihrt.

Im Fachbericht Material- und Entsorgungskonzept ist deshalb zu untersuchen, wie mit dem Material
in Bezug auf Menge, Qualitat und Zeit umzugehen ist. Es sind die Wiederverwendung an Ort und
Stelle zu untersuchen sowie eine allfallige Entsorgung aufzuzeigen und zu beurteilen. Bei einer Ent-
sorgung ist abzuklaren, wo und ob Kapazitaten in der Region zur Verfigung stehen. Umweltauswir-
kungen beim Transport sind zu optimieren. Es sind keine Altlastenuntersuchungen durchzufihren.
Bei der Erstellung des Konzepts und bei der Beurteilung firr die UVBs ist das Gesamtprojekt mit und
ohne Realisierung Netzergdnzung Nord zu bericksichtigen.

Pflichtenheft
Material- und Entsorgungskonzept

e Aufzeigen der Wiederverwertung von Boden- und Aushubmaterial innerhalb und ausserhalb
des Gesamtprojektes. Zu berlcksichtigen ist das Bauprogramm der Infrastrukturanlagen und
die Etappierung der KNZ.

e Bericksichtigung von mittleren und grésseren geplanten Projekten mit Materialbedarf in der
Region.

e Aufzeigen der Entsorgung von nicht verwendbarem Material (Boden und Aushub) unter Be-
ricksichtigung der Transportwege und Kapazitaten der Entsorgungsanlagen zum Zeitpunkt der
Entsorgung.

In Absprache mit den Fachstellen des Kantons Thurgau und des Kantons St.Gallen.

e Aufzeigen der Zwischenlagerung von Boden- und Aushubmaterial unter Berlcksichtigung der
Etappierung und des Bauprogramms.

e Massnahmen zur Optimierung in Abstimmung mit Projekten aufzeigen.

Beurteilung

e Stufengerechte Beurteilung des Material- und Entsorgungskonzeptes fur

Gesamtprojekt Wil West
Dreibrunnenallee
Parkierung 1. Stufe (KNZ)
Autobahnanschluss
Netzerganzung Nord
FWB Verlegung

O O O O O O
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Dokumentation

e Dokumentation im Fachbericht Material- und Entsorgungskonzept:
Die textliche und graphische Dokumentation ist auf eine direkte Verwendung in den jeweiligen
UVBs auszurichten.

e Verfassen Kapitel Umweltbereich Boden und Kapitel Umweltbereich Abfalle fur

o Autobahnanschluss
o FWB Verlegung
o Verlegung AXPO

Datenschnittstelle

e Definieren der erforderlichen Daten aus der Projektierung der Infrastrukturprojekte bzw. Planung
der KNZ (CAD-Daten), welche fir das Erarbeiten des Fachberichts notwendig sind.

e Definieren der Datenstruktur.

e CAD-Daten werden durch Projektierer / Planer gemass Definition des Anbieters bereitgestellt.

Projektkoordination, Qualitédtssicherung
e Sicherstellen der Koordination samtlicher Arbeiten innerhalb des Projektteams.

e Sicherstellen der Koordination gegenuber Auftraggeber.
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5.1.5 Fachbericht Flora, Fauna, Lebensraume und deren Vernetzung, 6kologisches Ge-
samtkonzept

Ausgangslage und Ziele

Das Gesamtprojekt Wil West verursacht Eingriffe in die Landschaft und Lebensraume, die Uber
Massnahmen zum 6kologischen Ausgleich zu kompensieren sind. Wiederherstellungs- und Ersatz-
massnahmen sind flr den Autobahnanschluss bekannt (vgl. HU 2. Stufe Autobahnanschluss). Fir
die Ubrigen Projekte sind diese noch nicht bestimmt. Es hat sich gezeigt, dass die Ersatzmassnah-
men nicht vollstdndig im Perimeter eines einzelnen Projektes umsetzbar sind. Die KNZ weist im
Entwurf Grunflachen auf. Die Vernetzung der Lebensrdume ist zu untersuchen und zu beurteilen.
Fir die Netzerganzung Nord und den Autobahnanschluss (auf Stufe Generelles Projekt ASTRA)
wurde je eine landschaftspflegerische Begleitplanung erarbeitet. Fir den 6kologischen Ausgleich
sind Ziele in Absprache mit der Fachstelle festzulegen und daraus Massnahmen fir das Gesamtpro-
jekt abzuleiten.

Ziel des Fachberichtes ist, ein Gesamtkonzept fir den dkologischen Ausgleich, die Ersatz-, Wieder-
herstellungsmassnahmen und den Rodungsersatz fur die Kantonale Nutzungszone, die Dreibrun-
nenallee, die Netzerganzung Nord, den Autobahnanschluss, die Verlegung der FWB und die Verle-
gung der AXPO Leitung aufzeigen. Zu untersuchen ist das Gesamtprojekt Wil West mit und ohne
Realisierung Netzerganzung Nord.

Pflichtenheft
Grundlagen
e Sichten aller Grundlagen.

e Falls notwendig, weitere Grundlagenerhebungen "Flora Fauna" planen. (Es ist davon auszuge-
hen, dass keine zusatzlichen Detailerhebungen zu Flora und Fauna erforderlich sind. Zusatzli-
che Detailerhebungen sind nicht Teil der vorliegenden Ausschreibung).

Analyse, Beurteilung

e Im Gesamtprojekt ist eine Analyse fur die Betriebsphase der bereits geplanten Massnahmen
auf Eingriffsflachen in der KNZ sowie der Netzerganzung Nord vorzunehmen. Zu beriicksichti-
gen sind séamtliche Projektgrundlagen, die kantonalen und kommunalen Planungsgrundlagen
(Schutzobjekte, Vernetzungskorridore, usw.), der erforderliche Rodungsersatz als auch die vor-
handenen Stellungnahmen der Kantone und des BAFU zu den Projekten.

e Zuuntersuchen ist insbesondere, ob eine Vernetzung der Gebiete nérdlich und sudlich der Au-
tobahn erforderlich und realisierbar ist.

e Beurteilung hinsichtlich der gesetzlichen Anforderungen.
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Massnahmen

e Esist ein Massnahmenkonzept (Ersatzmassnahmen, Wiederherstellungsmassnahmen, tempo-
rare Massnahmen, Massnahmen fiir den 6kologischen Ausgleich, Rodungsersatz) fir das ge-
samte Gebiet Wil West zu erarbeiten und zu definieren. Die Massnahmen sind stufengerecht
zu planen und in den Projekten abzustimmen.

e Einarbeiten der Massnahmen in die jeweiligen Projekte.

e FUr die Bauphase der Projekte Dreibrunnenallee, Autobahnanschluss, FWB Verlegung und
NEN ist ein Konzept fir die temporaren Massnahmen zu erarbeiten.

e Konzept fur die Erfolgskontrolle in den Projekten erarbeiten.

¢ Rodungsgesuche fir die Projekte Autobahnanschluss und FWB-Verlegung sind nicht zu erar-
beiten.

o Falls erforderlich, Artdaten in nationale Datenzentren (Infofauna und Infoflora) aufnehmen.

Beurteilung
e Beurteilen des Umweltbereichs Flora Fauna Lebensraume und des Umweltbereichs Wald flir

Gesamtprojekt Wil West
Dreibrunnenallee
Parkierung 1. Stufe (KNZ)
Autobahnanschluss
Netzerganzung Nord
FWB Verlegung

O O O O O O

Dokumentation

e Dokumentation im Fachbericht Okologie.
Die textliche und graphische Dokumentation ist auf eine direkte Verwendung in den jeweiligen
UVBs auszurichten.

¢ Massnahmenkatalog (Beschreibung der Massnahmen, Zeitraum) inkl. Grobkonzept zur Er-
folgskontrolle.

o Verfassen Kapitel Umweltbereich Flora Fauna Lebensrdume und deren Vernetzung und Kapi-
tel Umweltbereich Wald fir:

o Autobahnanschluss
o Verlegung FWB
o Verlegung AXPO

Datenschnittstelle

e Definieren der erforderlichen Daten aus der Projektierung der Infrastrukturprojekte bzw. Planung
der KNZ (CAD-Daten), welche fiir das Erarbeiten des Fachberichts notwendig sind.

e Definieren der Datenstruktur.

e CAD-Daten werden durch Projektierer / Planer gemass Definition des Anbieters bereitgestellt.
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Projektkoordination, Qualitédtssicherung
e Sicherstellen der Koordination samtlicher Arbeiten innerhalb des Projektteams.

e Sicherstellen der Koordination gegenuber Auftraggeber.
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5.1.6 Fachbericht Entwasserung

Ausgangslage und Ziele

Fir die Ableitung des Regen- und Schmutzwassers der Dreibrunnenallee, der KNZ und der Netzer-
ganzung Nord wird ein Gesamtkonzept Entwasserung erarbeitet.

Die Entwasserung des Autobahnanschlusses erfolgt unabhangig von den Ubrigen Projekten. Die
Kapazitaten sind bereits vorhanden. In diesem Projekt sind keine zusatzlichen Anlagen erforderlich.

Im Fachbericht Entwasserung soll das vorliegende Gesamtkonzept Entwasserung beurteilt werden.
Falls erforderlich, sind Massnahmen vorzuschlagen, insbesondere solche, die eine dkologische Auf-
wertung bewirken.

Pflichtenheft
Betriebsphase

e Beurteilung der geplanten Strassenentwasserung und der geplanten Entwasserung von Sied-
lungsflachen (Dacher, Platze, etc.) bzgl. Versickerung, Retention, Behandlung, Trennung, etc.
des Regenwassers, Funktionstiichtigkeit, Sicherheit, Kapazitat, Ubereinstimmung mit den
GEPs fiir die Projekte

Dreibrunnenallee
Parkierung 1. Stufe (KNZ)
Netzerganzung Nord
Verlegung FWB

O O O O

e Beurteilung der dkologischen Ausgestaltung der Entwasserungsmassnahmen.
Die Entwasserungsmassnahmen sind eng verknupft mit dem Fachbericht Flora, Fauna, Le-
bensraume, okologisches Gesamtkonzept.

e Vorschlagen, abstimmen und definieren von Entwasserungsmassnahmen fur ékologische Auf-
wertung (z.B. Art der Bepflanzung, Dachaufbau, Bepflanzung Retentionsmulde, etc.). Unter-
stltzen der Projektverfasser Dreibrunnenallee, Netzerganzung Nord. Unterstitzen der Planer
bei der Formulierung der besonderen Vorschriften fir die KNZ.

Bauphase

e Beurteilung der Entwasserung in der Bauphase fir die Projekte:

o Dreibrunnenallee

o Netzerganzung Nord

o FWB Verlegung

o Verlegung AXPO
Dokumentation

e Dokumentation der Ergebnisse im Fachbericht Entwasserung:
Die textliche und graphische Dokumentation ist auf eine direkte Verwendung in den jeweiligen
UVBs auszurichten.
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e Verfassen Kapitel Umweltbereich Entwasserung fir

o Verlegung FWB
o Verlegung AXPO

Datenschnittstelle

e Definieren der erforderlichen Daten aus der Projektierung der Infrastrukturprojekte bzw. Planung
der KNZ (CAD-Daten), welche fir das Erarbeiten des Fachberichts notwendig sind.

e Definieren der Datenstruktur.

e CAD-Daten werden durch Projektierer / Planer gemass Definition des Anbieters bereitgestellt.

Projektkoordination, Qualitédtssicherung
e Sicherstellen der Koordination sadmtlicher Arbeiten innerhalb des Projektteams.

e Sicherstellen der Koordination gegenuber Auftraggeber.
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5.2 UVB KANTON THURGAU
5.2.1 UVB Parkierung 1. Stufe (KNZ)

Aufgrund der UVP-pflichtigen Parkierung in der KNZ ist ein UVB 1. Stufe zu verfassen. Der UVB 2.
Stufe erfolgt spater im Rahmen eines konkreten Bauprojektes in einem Baufeld. Alle Umweltbereiche
sind stufengerecht abschliessend zu beurteilen. Die Ergebnisse der Fachberichte bilden die Grund-
lage fur die Beurteilung der Umweltbereiche Luft, Ld&rm, Boden, Abfalle, Flora/Fauna/Lebensraume,
Entwasserung. Fir die Beurteilung der Gbrigen Umweltbereiche sind die fehlenden Grundlagen zu
erarbeiten. Das Vorgehen fir die Erstellung des UVB richtet sich nach der Praxis des Kantons Thur-
gau.’

Die Leistungen fiir eine Voruntersuchung des KBS-Standortes in der KNZ Teil Sirnach ist wie die
Leistungen fur den UVB 2. Stufe KNZ nicht Teil der vorliegenden Ausschreibung.

Pflichtenheft

e Verfassen Entwurf UVB geméass UVP-Handbuch des BAFU fir die Koordinationssitzung Kanton
Thurgau.

e Definieren der erforderlichen Daten aus der Projektierung der Infrastrukturprojekte bzw. Planung
der KNZ (CAD-Daten), welche fir das Erarbeiten des Fachberichts notwendig sind. Definieren
der Datenstruktur. CAD-Daten werden durch Projektierer / Planer gemass Definition des Anbie-
ters bereitgestellt.

e Sitzungsorganisation fiir Koordinationssitzung zusammen mit Departement Bau und Umwelt.
e Teilnahme Koordinationssitzung.

e Protokoll der Koordinationssitzung verfassen.

e Hauptuntersuchung fertigstellen, Protokoll Koordinationssitzung bertcksichtigen.

e Entwurf HU in interne Vernehmlassung Wil West.

e Uberarbeitung.

e Fertigstellung HU.

e Uberarbeitung HU aufgrund Beurteilung durch Amt fiir Raumentwicklung.

e Fertigstellung HU fir Auflage.

e Projektkoordination, Qualitatssicherung (Sicherstellen der Koordination samtlicher Arbeiten in-
nerhalb des Projektteams und gegenuber Auftraggeber).

1 Anstatt Einreichen einer UVP-Voruntersuchung zur Stellungannahme wird der noch unvollstandige UVB an
einer Koordinationssitzung unter Leitung der Fachstelle UVP mit samtlichen relevanten Fachstellen bespro-
chen. Der Bericht ist der Fachstelle UVP mindestens zwei Wochen vor der Koordinationssitzung zuzustellen.
Die Ergebnisse der Besprechung werden in einem Protokoll festgehalten.

24



Gesamtprojekt Wil West, Umweltvertraglichkeitsbericht Ausschreibung — Dokument B

5.2.2 UVB Dreibrunnenallee

Fir den Neubau der Kantonsstrasse Dreibrunnenallee ist ein UVB zu verfassen. Alle Umweltberei-
che sind stufengerecht abschliessend zu beurteilen. Als Grundlage liegt u.a. eine provisorische Vor-
untersuchung zum Boulevard Wil West (jetzt Dreibrunnenallee) von 2015 und der Stellungnahme
des AfU Thurgau von 2016 vor. Die Ergebnisse der Fachberichte bilden die Grundlage fir die Beur-
teilung der Umweltbereiche Luft, Larm, Boden, Abfélle, Flora/Fauna/Lebensraume, Entwasserung.
Es ist ein Kurzbericht gemass StFV zu erarbeiten. Fiir die Beurteilung der Gbrigen Umweltbereiche
sind die fehlenden Grundlagen zu erarbeiten. Das Vorgehen fir die Erstellung des UVB richtet sich
nach der Praxis des Kantons Thurgau.'

Pflichtenheft

e Verfassen Entwurf UVB gemass UVP-Handbuch des BAFU fur die Koordinationssitzung Kan-
ton Thurgau.

e Definieren der erforderlichen Daten aus der Projektierung der Infrastrukturprojekte bzw. Planung
der KNZ (CAD-Daten), welche fir das Erarbeiten des Fachberichts notwendig sind. Definieren
der Datenstruktur. CAD-Daten werden durch Projektierer / Planer gemass Definition des Anbie-
ters bereitgestellt.

e Sitzungsorganisation fiir Koordinationssitzung zusammen mit Departement Bau und Umwelt.
e Teilnahme Koordinationssitzung.

e Protokoll der Koordinationssitzung verfassen.

e Hauptuntersuchung fertigstellen, Protokoll Koordinationssitzung bertcksichtigen.

e Entwurf HU in interne Vernehmlassung Wil West.

e Uberarbeitung.

e Fertigstellung HU fur Auflage.

e Projektkoordination, Qualitatssicherung (Sicherstellen der Koordination sdmtlicher Arbeiten in-
nerhalb des Projektteams und gegenuber Auftraggeber).

1 Anstatt Einreichen einer UVP-Voruntersuchung zur Stellungannahme wird der noch unvollstandige UVB an
einer Koordinationssitzung unter Leitung der Fachstelle UVP mit samtlichen relevanten Fachstellen bespro-
chen. Der Bericht ist der Fachstelle UVP mindestens zwei Wochen vor der Koordinationssitzung zuzustellen.
Die Ergebnisse der Besprechung werden in einem Protokoll festgehalten.
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5.3 UVB KANTON ST.GALLEN
5.3.1 UVB Hauptuntersuchung Netzerganzung Nord NEN

Fir den Neubau der Kantonsstrasse Netzergdnzung Nord ist eine UVB Hauptuntersuchung auf
Grundlagen der UVB Voruntersuchung mit Pflichtenheft vom Januar 2019 zu verfassen. Eine defini-
tive Stellungnahme der Fachstellen im Kanton St.Gallen zur Voruntersuchung liegt noch nicht vor.
Alle Umweltbereiche sind stufengerecht abschliessend zu beurteilen. Die Ergebnisse der Fachbe-
richte bilden die Grundlage fiir die Beurteilung der Umweltbereiche Luft, Larm, Boden, Abfalle,
Flora/Fauna/Lebensraume, Entwasserung. Es ist ein Kurzbericht gemass StFV zu erarbeiten.Fir die
Beurteilung der Ubrigen Umweltbereiche sind die fehlenden Grundlagen zu erarbeiten.

Pflichtenheft
e Verfassen Entwurf UVB HU geméass UVP-Handbuch des BAFU.

e Definieren der erforderlichen Daten aus der Projektierung der Infrastrukturprojekte bzw. Planung
der KNZ (CAD-Daten), welche fir das Erarbeiten des Fachberichts notwendig sind. Definieren
der Datenstruktur. CAD-Daten werden durch Projektierer / Planer gemass Definition des Anbie-
ters bereitgestellt.

e Entwurf HU in interne Vernehmlassung Wil West.
e Uberarbeitung.
e Fertigstellung HU fir Auflage.

e Projektkoordination, Qualitatssicherung (Sicherstellen der Koordination samtlicher Arbeiten in-
nerhalb des Projektteams und gegenuber Auftraggeber).

e Die Standortabklarung zur Beurteilung der Altlast Schmolz Bickenbach ist nicht Teil der vorlie-
genden Ausschreibung.

6 BEILAGEN

e Beilage 1: Koordinationshandbuch, Fassung vom 20. Februar 2019
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ANHANG: AUFWANDSCHATZUNGEN

Teil C2a Ubergeordnete Leistungen

5.1

5,2

Fachbericht Luft (Bau und Betrieb)

Aufarbeiten Verkehrsgrundlagen fiir Inmissionsberechnung
Berechnung Nox und PM10 Emissonen Strassenverkehr
Immissionsberechnungen, Abschatzungen

Einordnen nach Baurichtlinie Luft
Emissionsabschatzungen Bau fir Projekte (stufengerecht)
Verfassen Fachbericht Luft

ableiten Kap. Luft fir UVB 3. Stufe Autobahn

ableiten Kap. Luft Verlegung FWB

ableiten Kap. Luft Verlegung AXPO
Koordinationssitzungen inkl. Vorbereitung
Startsitzung

Zwischenstand mit Projektleitung

mit Fachstelle TG / SG /ASTRA

mit Fachunterstiitzung Umwelt Astra

mit Fachstelle SG/ TG

Schlussbesprechung

(Uibrige Besprechungen in Bearbeitung)
Datenschnittstelle zu Projektierer definieren
Projektkoordination, Qualitatssicherung

Larm (Bau und Betrieb)
Definieren zusétzlicher Beurteilungszustande

Detaillieren der bestehenden Berechnungsmodelle
Ermittlung Gesamtstrassenlarm

Festlegung der Perimeter nach Zustandigkeiten
Larmrechtliche Einstufung

Larmermittlung und Beurteilung

Dimensionierung erforderlicher Larm- und Schallschutzmassnahmen
Massnahmen den Verursachern zu ordnen und in Projekte einbringen

Verfassen Fachbericht Lirm

ableiten Kap. Larm fir UVB 3. Stufe Autobahn
ableiten Kap. Larm Verlegung FWB

ableiten Kap. Larm Verlegung AXPO
Koordinationssitzungen inkl. Vorbereitung
Startsitzung

Zwischenstand mit Projektleitung

mit Fachstelle TG / SG /ASTRA

mit Fachunterstlitzung Larm Astra

mit Fachstelle SG

mit Fachstelle TG

Schlussbesprechung

(Uibrige Besprechungen in Bearbeitung)
Datenschnittstelle zu Projektierer definieren
Projektkoordination, Qualitdtssicherung

(h)

20
25
30
10
25
50

(¢)]

(G204 RIS, RIS, RIS BI4) |

45

25
70
40
30
50
80
40
40
60

[$,014)]

[S2046, RIS, RES, RE S, RES) BES)

55

Total (h)

260

555
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5,4

Flora Fauna, Lebensraume, 6kologisches Gesamtkonzept
Vorhandene Grundlagen aufbereiten

Analyse, Beurteilung
Ziele fur 6kol. Ausgleich festlegen in Abstimmung mit Fachstellen
Beurteilung Notwendigkeit und Realisierbarkeit Vernetzung (Nord Sid)

Massnahmenkonzept fir KNZ, Dreibrunnenallee, NEN, Autobahn, FWB inkl. Abstimmung mit Projekten,
Bilanzierung
Massnahmenkonzept fiir Bauphase Dreibrunnenallee, NEN, Autobahn, FWB, AXPO

Konzept fir Erfolgskontrolle

Verfassen Fachbericht Flora Fauna Lebensraume, 6kol. Gesamtkonzept
ableiten Kap. Flora Fauna, Wald fir UVB 3. Stufe Autobahn

ableiten Kap. Flora Fauna, Wald Verlegung FWB

ableiten Kap. Flora Fauna, Wald Verlegung AXPO

Koordinationssitzungen inkl. Vorbereitung

Startsitzung

Zwischenstand mit Projektleitung

mit Verfasser KNZ

mit Verfasser Dreibrunnenallee / FWB /NEN / Fachunterstiitzung Umwelt ASTRA
mit Fachstelle SG/ TG

Schlussbesprechung

(librige Besprechungen in Bearbeitung)

Datenschnittstelle zu Projektierer definieren

Projektkoordination, Qualitatssicherung

Materialbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzept
Aufzeigen der Wiederverwendung von Boden- und Aushubmaterail (Bauprogramm und Etappierung) innerhalb
und ausserhalb des Gesamtprojektes
Aufzeigen der Entsorgung von nicht verwendbarem Material (Boden und Aushub) unter Berilicksichtigung der
Transportwege und Kapazitaten der Entsorgungsanlagen zum Zeitpunkt der Entsorgung
Aufzeigen der Zwischenlagerung von Boden- und Aushubmaterial unter Beriicksichtigung der Etappierung
und des Bauprogramms.

Definieren von Massnahmen in Abstimmung mit Projekten.
Beurteilung Konzept aus Sicht der Projekte

Verfassen Fachbericht Material- und Entsorgungskonzept
ableiten Kap. Abfélle fir UVB 3. Stufe Autobahn

ableiten Kap. Abfélle Verlegung FWB

ableiten Kap. Abfélle Verlegung AXPO
Koordinationssitzungen inkl. Vorbereitung
Startsitzung u.a. mit Bearbeiter Sondierkampagne
Zwischenstand mit Projektleitung

mit Verfasser KNZ

mit Verfasser Dreibrunnenallee / NEN / FWB

mit Fachunterstiitzung Umwelt Astra

mit Fachstelle SG / TG

Schlussbesprechung

(brige Besprechungen in Bearbeitung)
Datenschnittstelle zu Projektierer definieren
Projektkoordination, Qualitdtssicherung

(h)

20
35
25
25
50

50
30
40
15
15
15

10
10
10
10

45

25
25
30

Total (h)

420

310
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5,6

Fachbericht Boden und Fruchtfolgeflachen
Pflichtenheft fiir die Sondierkampagne Teilbereich Boden aus Sicht Umwelt ergénzen.
Unterstitzen und begleiten der Sondierkampage Boden.
Auswertung Bodeninformationen.

Beurteilung Bodenmaterial physikalisch, chemisch bzgl. Verwertbarkeit. Beurteilung Aushubmaterial
chemisch bzgl. Verwertbarkeit. Mengen abschatzen.
Bedarf FFF ermitteln je Projekt,Bilanz (GIS)

Begriindung fiir FFF-Bedarf

Verfassen Fachbericht Boden FFF

ableiten Kap. Boden FFF fiur UVB 3. Stufe Autobahn
ableiten Kap. Boden FFF Verlegung FWB

ableiten Kap. Boden FFF Verlegung AXPO
Koordinationssitzungen inkl. Vorbereitung
Startsitzung u.a. mit Bearbeiter Sondierkampagne
Zwischenstand mit Projektleitung

mit Verfasser KNZ

mit Verfasser Dreibrunnenallee / NEN / FWB

mit Fachunterstiitzung Umwelt Astra

mit Fachstelle SG / TG / Rechtsdienst
Schlussbesprechung

(Ubrige Besprechungen in Bearbeitung)
Datenschnittstelle zu Projektierer definieren
Projektkoordination, Qualitatssicherung

Fachbericht Entwédsserung

Beurteilung der geplanten Strassenentwasserung und der geplanten Entwésserung von Siedlungsflachen
(Dacher, Platze, etc.) bzgl. Versickerung, Retention, Behandlung, Trennung, etc. des Regenwassers,
Funktionstiichtigkeit, Sicherheit, Kapazitat, Ubereinstimmung mit den GEPs fiir die Projekte
Dreibrunnenallee, KNZ, NEN, FWB

Beurteilen der Entwasserungsmassnahmen hinsichtlich 6kologischer Ausgestaltung.

Vorschlagen, abstimmen und definieren der Entwasserungsmassnahmen fiir kologische Aufwertung (z.B.
Art der Bepflanzung, Dachaufbau, Bepflanzung Retentionsmulde, etc.). Unterstitzen der Projektverfasser
Dreibrunnenallee, NEN und KNZ

Verfassen Fachbericht Entwésserung

ableiten Kap. Entwasserung Verlegung FWB
ableiten Kap. Entwasserung Verlegung AXPO
Koordinationssitzungen inkl. Vorbereitung
Startsitzung

Zwischenstand mit Projektleitung

mit Verfasser KNZ

mit Verfasser Dreibrunnenallee / FWB / NEN
mit Fachstelle SG/ TG

(Ubrige Besprechungen in Bearbeitung)
Datenschnittstelle zu Projektierer definieren
Projektkoordination, Qualitatssicherung

(h)

10
10
30
30

30
15
40

a1

N
g oo o g o],

a

35

25

20
25

20
10

10

10

35

Total (h)

265

180
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Teil C2b UVB Dreibrunnenallee (h)  Total (h)
UVB Dreibrunnenallee 330
Beschreibung Vorhaben, Relevanzmatrix 15
Beurteilung Umweltbereiche
Luftreinhaltung 10
Larm 10
Erschutterung/abgestrahlter Korperschall 5
Nichtionisierende Strahlung 5
Grundwasser 5
Oberflachengewasser und aquatische Okosysteme 5
Entwasserung 10
Boden 20
Altlasten 5
Abfélle, umweltgefahrdende Stoffe 15
Umweltgefdhrdende Organismen 10
Storfallvorsorge/Katastrophenschutz: Kurzbericht 50
Wald 5
Flora/Fauna/Lebensrdume 10
Landschaft und Ortsbild (Lichtimmissionen) 10
Kulturdenkmaler, archdologische Statten 10
Nichtionisierende Strahlung
Sitzungsorganisation zusammen mit DBU/Teilnahme Koordinationssitzung 6
Protokoll der Koordinationssitzung verfassen 4
Hauptuntersuchung fertigstellen, Protokoll Koordinationssitzung beriicksichtigen 25
Uberarbeitung, Fertigstellung HU 25
Bereitstellen als pdf fiir Auflage 10
Datenschnittstelle zu Projektierer definieren 5
Projektkoordination, Qualitatssicherung 55
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Teil C2c UVB Parkierung 1. Stufe (KNZ) (h)  Total (h)
UVB Parkierung 1. Stufe (KN2Z) 375
Beschreibung Vorhaben, Relevanzmatrix 15
Beurteilung Umweltbereiche
Luftreinhaltung 15
Larm 15
Erschutterung/abgestrahlter Kérperschall 5
Nichtionisierende Strahlung 5
Grundwasser 10
Oberflachengewasser und aquatische Okosysteme 10
Entwasserung 15
Boden 15
Altlasten 5
Abfélle, umweltgefahrdende Stoffe 15
Umweltgefahrdende Organismen 5
Storfallvorsorge/Katastrophenschutz 5
Wald 5
Flora/Fauna/Lebensrédume 20
Landschaft und Ortsbild (Lichtimmissionen) 15
Kulturdenkmaler, archaologische Statten 10
Naturgefahren 10
Sitzungsorganisation zusammen mit DBU/Teilnahme Koordinationssitzung 6
Protokoll der Koordinationssitzung verfassen 4
Hauptuntersuchung fertigstellen, Protokoll Koordinationssitzung beriicksichtigen 25
Uberarbeitung, Fertigstellung HU 25
Uberarbeitung HU aufgrund Vorpriifung KNZ durch Amt fiir Raumentwicklung 50
Bereitstellen als pdf fiir Auflage 10
Datenschnittstelle zu Projektierer definieren 5
Projektkoordination, Qualitdtssicherung 55
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Teil C2d UVB HU Netzerganzung Nord (h)  Total (h)
UVB HU Netzerganzung Nord 335
Bericht Einleitung, Vorhaben, etc. anpassen 15
Beurteilung Umweltbereiche
Luftreinhaltung 10
Larm 10
Erschutterung/abgestrahlter Kérperschall 0
Nichtionisierende Strahlung 0
Grundwasser 10
Oberflachengewésser und aquatische Okosysteme 20
Entwéasserung 10
Boden 15
Altlasten 10
Abfalle, umweltgefahrdende Stoffe 15
Umweltgefahrdende Organismen 5
Storfallvorsorge/Katastrophenschutz: Kurzbericht 50
Wald 0
Flora/Fauna/Lebensrdume 10
Landschaft und Ortsbild (Lichtimmissionen) 15
Kulturdenkmaler, arch&ologische Statten 5
Naturgefahren 15
Hauptuntersuchung verfassen, bereitstellen fiir interne Vernehmlassung 30
Uberarbeitung, Fertigstellung HU 20
Bereitstellen als pdf fiir Auflage 10
Datenschnittstelle zu Projektierer definieren 5
Projektkoordination, Qualitdtssicherung 55
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